T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
-1 Secretaria Regional de Licitagées — 22SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

o -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XOOXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
Codevasf, empresa publica federal, com atual denominagdo social por forca da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29
de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro
de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, com sede na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro,
CEP 47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. HARLEY XAVIER
NASCIMENTO, brasileiro, casado, eng®. eletricista, CPF/MF n° 542.826.755-00, RG n°
03.963.945-23 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, CEP
47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endere¢o), Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), (qualificagdo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade
competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59520.000463/2023-40-e, decorrente do Edital
de Pregao n° 02/2023, com execugao ____ (integral ou parcial), que, em observancia as
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do
Decreto n°® 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019 e do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicbes, e
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes

de direito privado:
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Clausula Primeira - OBJETO

O objeto do presente contrato € a contratagdo de empresa especializada para
prestagcao de servigos de seguro total e assisténcia 24 (vinte e quatro) horas
para frota de veiculos de propriedade da 22 Superintendéncia Regional da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Paranaiba
— CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa - Bahia e Escritorios de
Representagdo, conforme especificagbes estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo | do Edital 02/2023.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n°® 02/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datada de
_

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Matriz de Risco; (Ainda ndo consta do processo — cobrado pelo

parecer n° 13/2023 22 SL).

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.000463/2023-
40-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e
os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os
estabelecidos no item 8 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o
Edital n°® 02/2023, e nos subitens abaixo.

O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
Codevasf, com eficacia legal a partir da publicagdo do Extrato do Contrato no
Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:
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a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢ées iniciais de habilitacdo financeira
da contratada;

C) For constatada em pesquisa que o0s pregcos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela Autoridade Competente.

A prorrogacgao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacéo € o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo
de prorrogagao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo do Comité de
Gestao Executiva, com vistas a autorizacao para celebracédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato.

A expedi¢cdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagao
do Extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias
de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia’, na Unidade de
Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusao e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidos as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes,
para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

Pagina 3 de 19



Co DEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

3.4.

3.5.

41,

4.2.

b)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagées — 22SR/SL

Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela Lei;

Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugao;

Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra
ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposic&o de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou
SErvigo;

Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagao a contratada devera apresentar prova de regularizagao
com tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social
(CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua
situagao, estara sujeita as sangbes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagcbes
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo
no valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... ), obedecidos os precgos
por item constantes da Proposta Financeira da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.
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6.2.2.

6.3.

6.3.1.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo. No caso de omissdo, considerar-se-40 como inclusas
NoOS precgos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de
trabalho), Categoria Econémica __ , sob gestdo da Area de Gestéo
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos objeto deste contrato seréo efetuados em reais,
com base no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz
parte integrante do mesmo, serdo efetuados em reais, contra a apresentagéo
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela fiscalizacdo da
Codevasf, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados
ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas
Faturas/Notas Fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis,
apos a entrega das Faturas/Notas Fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste as Faturas/Notas Fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentagao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentagao relativa
a cada servico faturado, devidamente atestado pela fiscalizacdo, isentas de
erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecida que a aliquota
do imposto a ser destacada na Nota Fiscal sera aquela praticada na operagao
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interna, conforme art. 155, § 2° inciso VI, letra “b”, da Constituicdo
Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de
retencdo na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N°
1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a iseng¢do, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencado do imposto de renda e das contribuicdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a
execucgao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos Anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se n&o atendido, implica
desconsideracao pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdées, sem o0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corregbes, nao se
alterando a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia dos servigos entregue, atestando
que os mesmos estdo de acordo com as Especificagbes Técnicas que
integraram o Edital.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos servigos e da Nota Fiscal,
em moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na Nota
Fiscal e encaminhada para pagamento. A contratada devera estar em situagao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em
qualquer entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem
explicitados o0 nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente
em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitagdo e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.
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A contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas
as condigbes de habilitagao e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais)
nao reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x|, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetario, assim apurado:

I = (1+im1/100)®™"3° x (1+im2/100)*?* x ... x (1+imn/100)*"*° - 1, onde:

i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = NUumero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao
periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracao a titulo de correcao
monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de

apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de
acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura
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Econdémica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo
Nacional da Construgdo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a
seguinte formula:

Ry [Il—m]
“ "o

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagao da proposta.

A licitante n&o podera alegar variagcbes de custos dos materiais, salarios e
despesas no periodo vigente da ATA para ndo execugdo dos servigos, pois
esta previsto somente o reajustamento.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo dos servigos do objeto contratado, por
culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do
Contrato/Ordem de Servigos por dia, sem prejuizo das demais sangbes
previstas na legislagédo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia de atraso na entrega, até o maximo de 12%
(doze por cento).

Nos casos de inexecucgdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso

de inexecucdo parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;
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b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso
de descumprimento das obrigacbes contratuais descritas na
Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento

no caso de inexecucao total.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade -
inexecucgao parcial
Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato
Execucédo parcial de até 80% do valor 01 20
contratual °
~ . . o
Execugdo parcial de até 60% do valor 02 4%
contratual
Execucédo parcial de até 40% do valor 03 8%
contratual 0
~ . . o
Execugcédo parcial de até 20% do valor 04 10%
contratual

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagcdao contratual e a respectiva
penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinacdes estipuladas
pela fiscalizagao, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a contratada, atraso

através de comunicagao formal do fiscal.

Nao apresentagao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. As multas aplicadas nao poderdao ser superiores a 25% (vinte e cinco por

cento) do valor do contrato, conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do
RILC — Regimento Interno de Licitagées e Contratos da Codevasf.
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Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagao do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas
da Codevasf — 28/GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha
sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da
data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pelo Comité de Gestdo Executiva da Codevasf, que podera relevar ou néo a
multa.

Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso o Comité de Gestdo Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo
recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUGCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigagbes contratuais e da
liquidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.
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A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condicdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf —
2%/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a
garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto
contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera
devolvida a “Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e,
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d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no
item 15 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 02/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagcdo dar-se-do conforme item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital xx/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no subitem 12.2 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 02/2023.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no subitem 12.1 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 18/2022.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada, com o objetivo de definir as areas a que
estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatorio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar
tais riscos em consideragao na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao
do contrato.

Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposi¢des do
contrato e as disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicéao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste instrumento.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para apuragcdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas

Licitacbes da Codevasf e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser

impostas as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia;

1. Multa, na forma da Clausula Oitava deste contrato;

. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;
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c) Ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do
objeto da licitagcdo sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na
execugao do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; ou,
9) Der causa a inexecuc¢ao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 15.1 consiste em uma comunicacgao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servigo
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o
de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢gdo mais elevada
podera ser aplicada.

A sangao prevista no inciso Ill do subitem 15.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis)
meses; €,
b) Caracterizada ma-fé ou intengao desonesta, a pena base deve ser

de 1 (um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que
aplicadas todas as atenuantes do subitem 15.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 15.1.2 podem ser qualificadas em 1/2
(um meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As penas bases definidas no subitem 15.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes
para a empresa;

C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar
medidas para corrigi-la; e,
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os
requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 15.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao
desonesta e se o0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes

previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a pena de suspensao
pode ser substituido pela sang¢ao prevista no inciso | do subitem 15.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da
licitacao.

Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste contrato.

Na aplicacdo de sangbes ao contratado sera assegurada a observéncia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangdo de suspenséo, prevista no subitem 15.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitac&o; ou,
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a

Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0,
em razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/20186.

As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensao de licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominagdes
legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa,
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suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar
com a Codevasf.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 20 do Edital 02/2023.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugcdo dos servigos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVIGCOS EXTRA CONTRATUAIS.

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na
Planilha de Precos deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de
Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
servicos extras motivados pela Codevasf. Os servigos extras contratuais nao
contemplados na planilha de precos da contratada deverdo ter seus pregos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

l. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos;
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Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes
Ou prazos;

1. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao
conclusao dos servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. A paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacao a Codevasf;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacédo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela
Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, que afetem a
boa execucgao deste;

VII. O nédo atendimento das determinagdes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VIIIL. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em
registro proprio;

IX. A decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. A dissolucio da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura
da empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao do
servigo;

XIl. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo

conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIIl. A supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou
compras, acarretando modificagao do valor inicial do contrato além
do limite permitido no § 1° do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

XIV. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
Administragéo, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcdes e outras previstas,
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assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo decorrentes de obras, servicos ou
fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situacéo;

XVI. A nao liberagado, por parte da Administracdo, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucio do contrato.

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIlIl do art. 7° da
Constituicao Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o 05 (quinto) dia util do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Bom Jesus da
Lapa — BA, para dirimir questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas
testemunhas.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da contratada

Pagina 18 de 19



m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o DE VASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b—"] Secretaria Regional de Licitagdes — 2°SR/SL

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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