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EDITAL PREGAO ELETRONICO GESUP.F 91016/2024

OBJETO DO CERTAME

Contratacdo de Seguro de bens patrimoniais de Risco Nomeados das Unidades Industriais da INB -
IndUstrias Nucleares do Brasil S/A - INB, pelo prazo de 18 (dezoito) meses (07/04/2024 a
07/10/2025), sem possibilidade de prorrogagcéo, em conformidade com o Termo de Referéncia.

SESSAO PUBLICA ABERTURA DE PROPOSTAS

www.gov.br/compras 15/03/2024 as 10:00 horas.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

SIGILOSO (conforme art. 34 da lei 13.303/16)

CRITERIO DE JULGAMENTO EXCLUSIVA ME/EPP?

MENOR PRECO GLOBAL NAO

LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A — INB

Local 01 - INB Resende — Rod. Presidente Dutra — Km 336 — Engenheiro Passos — Resende/RJ —
Fabrica de Combustivel Nuclear — FCN — Unidades | e Il — Unidade industrial e Escritério

Local 02 - INB Buena — Rua Principal s/n°® — Sao Francisco de Itabapoana — Buena/RJ — Unidade
em Descomissionamento de Buena — UDB — Unidade industrial e Escritério

Local 03 - INB Caldas — Estrada Pogos de Caldas-Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade em
Descomissionamento de Caldas — UDC — Unidade industrial e Escritério

Local 04 - INB Caetité — Fazenda Cachoeira s/n° — Distrito de Maniacu — Caetité/BA — Unidade de
Concentragao de Uranio — URA — Unidade industrial e Escrit6rio

Local 05 - INB S&o Paulo — Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba — Santo Amaro — Sao Paulo/SP

Local 06 - INB Santa Quitéria — Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE “Jazida”

ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E ENVIO DE DOCUMENTOS

Enderecos eletrénicos: carolinasampaio@inb.gov.br e gesup@inb.gov.br.
Assunto: Pregao Eletrénico GESUP.F 91016/2024.

Endereco fisico:

Industrias Nucleares do Brasil S/A — INB

Geréncia de Suprimentos — GESUP.F

Rod. Presidente Dutra, km 336, s/n° - Engenheiro Passos — Resende/RJ - CEP: 27555-000

REFERENCIA DE TEMPO

Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

ANEXOS AO EDITAL

Anexo | - Modelos de Documentos

Anexo Il - Minuta de Instrumento Contratual
Anexo lll - Termo de Referéncia

Anexo IV - Planilha de Precos
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INSTRUCOES AOS LICITANTES

A INB torna publico que realizara licitacdo de abrangéncia nacional na modalidade de PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento pelo menor preco por lote, sob a forma de execucdo
indireta, no regime de empreitada por preco global, sendo a presente licitacdo e a consequente
contratacao regidas pela Lei n.° 13.303/2016, pelo rito da Lei n.° 14.133/2021 e pelo Regulamento de
Licitacdes e Contratos da INB, disponivel em www.inb.gov.br/licitacoes, bem como pelas disposicdes
estabelecidas neste Edital e demais normas legais correlatas.

1. Preambulo

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Este documento contém regras a serem observadas pelos licitantes para participacéo,

elaboracéo e apresentacao da Proposta e atendimento as condi¢Bes de habilitag&o.

1.1.1. Define-se como Proposta Comercial o conjunto de documentos contendo
dados e informacdes relacionadas ao fornecimento de que trata este Edital,
incluindo dados comerciais, dados técnicos, catalogos, diagramas e desenhos,
planilhas de composi¢do de custos e outras informagBes complementares
apresentadas pelo Licitante.

1.1.2. Define-se como Habilitac&o o conjunto de documentos capazes de demonstrar
a capacidade juridica, fiscal, técnica e econdmico-financeira do Licitante.

Entendem-se como Documentos de Licitagcao este Edital, como também os suplementos
ao mesmo que venham a ser emitidos pela INB.

A contratagdo do objeto de que se trata a presente Licitacdo sera adjudicada a uma
Unica empresa, respeitadas as condi¢cdes estabelecidas neste Edital. As Propostas
deverdo contemplar o fornecimento total do objeto desta Licitacdo, ndo sendo aceitas
propostas para fornecimento parcial.

O valor estimado da Licitagéo é sigiloso conforme determina o item 2.4 do Capitulo 4
Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos da INB, bem como o art. 34 da Lei n.°
13.303/2016.

Em caso _de eventual divergéncia existente entre as especificacdes técnicas
descritas no Comprasnet e as especificacfes constantes deste Edital, prevalecera
sempre o especificado no Edital do certame.

O presente Edital foi aprovado pela Consultoria Juridica da INB, por intermédio do
Parecer COOCT.P n.° 025/24 de 21 de fevereiro de 2024, nos termos do item 2.1.1 do
Capitulo 4 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da INB.

2. Prazo e Local de Execucao do(s) Servico(s)

2.1.

O prazo para execucdo do(s) servico(s) serd de 18 (dezoito) meses, com inicio as 24
(vinte e quatro) horas do dia 07/04/2024 até as 24 (vinte e quatro) horas do dia
07/10/2025, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, sem possibilidade
de prorrogacéo.

3. Inspecéo do Local de Execucéo do(s) Servigco(s)

3.1.

3.2.

3.3.

Os licitantes, antes de apresentar sua Proposta, poderdo, opcionalmente e a seu

custeio, visitar o local onde serdo executado(s) o(s) servico(s) e se informar plenamente

sobre as condi¢Bes para execucdo do(s) mesmo(s).

A visita ao local de execugédo do(s) servigo(s) podera ser realizada até 02 (dois) dias Uteis

antes da data limite para o recebimento das propostas, com prévio agendamento

conforme apresentado no item 3.4.

A opcao por ndo visitar ou eventual falha na verificacdo do local ou das condi¢fes para

execucao do(s) servico(s), ndo isenta o Licitante da necessidade de avaliagcdo correta do
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seu orcamento e planejamento do(s) servico(s) e de arcar com os eventuais prejuizos
dai decorrentes.

3.4. As visitas deverdo ser agendadas por telefone ou e-mail para:

e INB Resende — Rodovia Presidente Dutra — Km 336 — Engenheiro Passos — Resende/RJ —
Fabrica de Combustivel Nuclear — FCN

Contato: Diego Luis Portal Peres
Telefone: (24) 3321-8966 / e-mail: diegoperes@inb.gov.br

e INB Buena — Rua Principal s/n® — Sdo Francisco de Itabapoana — Buena/RJ — Unidade em
Descomissionamento de Buena — UDB

Contato: Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves
Telefone: (22) 2789-2202 / email: cifuentes@inb.gov.br

e |INB Caldas — Estrada Poc¢os de Caldas-Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade em
Descomissionamento de Caldas - UDC

Contato: Luiz Victério Ennes Cariello
Telefone: (35) 2107-3128 / e- mail: victorio@inb.gov.br

e INB Caetité — Fazenda Cachoeira s/n° — Distrito de Maniagu — Caetité/BA — Unidade de
Concentragdo de Uranio — URA
Contato: Cidia Alves Fernandes Teixeira
Telefone: (77) 3454-4173 / e-mail: cidia@inb.gov.br

¢ INB Sao Paulo — Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba — Santo Amaro — Sdo Paulo/SP
Contato: Vanessa Moraes
Telefone (11) 5631-0470 / e-mail: vmoraes@inb.gov.br

e INB Santa Quitéria — Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE
Contato: José Roberto de Alcantara e Silva
Telefone: (85) 3246-3310 / e-mail: joseroberto@inb.gov.br

4, Condicdes de Participacéao

4.1. Poderéo participar deste Pregao os interessados cujo objeto social seja compativel com
0 objeto desta Licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sitio www.gov.br/compras.

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste
Pregéo deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-
se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

4.1.2. O uso da senha de acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a INB responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.2. Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados
considerados impedidos pela legislacdo em vigor, tais como aqueles que:
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4.3.

4.4.

4.5.

4.2.1. Tenham sofrido penalidade ou proibicdo que, de algum modo, limite a sua
participacdo em licitacBes ou sua contratacdo pela Administracdo Publica, nas
hip6teses legais em que a abrangéncia das sancdes alcance a INB, a exemplo
das previstas nas Leis 8.666/93, 10.520/02, 14.133/21, 12.527/2011,
12.529/2011 e 9.605/98;

4.2.2. Estejam sob decretacdo de faléncia, em processo de recuperacéo judicial ou
extrajudicial, dissolu¢do ou liquidacao.
4.2.2.1. No caso de recuperacdo judicial ou extrajudicial, podera participar a
empresa que apresentar o comprovante de deferimento da
recuperacao judicial ou extrajudicial ou a homologacao do plano de
recuperacao extrajudicial.
4.2.3. Se enquadrem em alguma das vedacgOes previstas na Lei n° 13.303/2016,
notadamente em seus artigos 38 e 44.

4.2.4. Possuam vinculo familiar com agente publico que exerca cargo em comissao
ou funcdo de confianga na INB, conforme determinacdo do Decreto n°
7.203/2010.

4.2.5. Cujo administrador ou sdcio com poder de dire¢do que tenham relacdo de
parentesco com:

I.  detentor de cargo em comisséo ou fungdo de confianca que atue na area
responsavel pela contratagédo ou;

Il. autoridade hierarquicamente superior no &mbito da INB, conforme Decreto
n° 9.507/2018.

Os impedimentos serao verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas
e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos mantidos
pelo Executivo Federal, Cadastro Licitante Inidbneo mantido pelo TCU, e outros sistemas
cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam a disposi¢do para consulta,
conforme o caso.

N&o serd admitida a participacdo de cooperativa ou de empresas reunidas em consorcio
na presente licitagéo.

O licitante poderd participar desta licitagdo por intermédia de sua matriz ou filial, desde
gue cumpra as condi¢cBes exigidas para habilitacdo e credenciamento, em relacéo ao
estabelecimento com o qual pretenda participar do certame.

Formalizac&o de Consultas

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data limite para o recebimento das propostas, qualquer

interessado podera enviar & INB pedido de esclarecimento acerca deste Edital, através

dos enderecos eletrbnicos constantes na capa deste Edital.

Antes da data limite de recebimento das Propostas, a INB podera emitir suplementos

para rever, emendar ou modificar qualquer parte deste Edital.

5.2.1. Os suplementos a este Edital que afetem, inquestionavelmente, a formulacdo da
Proposta, ocasionardo a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.

Todos os esclarecimentos e suplementos emitidos serdo disponibilizados no sistema

eletrénico. No caso de esclarecimentos, a resposta da INB nao identificard a fonte que

os solicitou.

E de responsabilidade do Licitante manter-se atualizado quanto a quaisquer alteracdes

ou esclarecimentos acerca do Edital, através de consulta permanente ao sistema

eletrébnico, ndo cabendo a INB a responsabilidade pela ndo observancia desse

procedimento.

N&o deverédo ser consideradas pelos licitantes na formulacéo de sua Proposta quaisquer
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5.6.

informacgdes ou esclarecimentos obtidos de forma diversa da acima estabelecida.

Os interessados em ter vistas ao processo administrativo, respeitado o sigilo do valor
estimado da contratacdo e dos documentos relativos a formacédo de precos, poderdo
solicitar, previamente, acesso aos documentos através de pedido enviado para a INB por
meio eletrbnico para os enderecos constantes na capa deste Edital.

Impugnacéao ao Edital

6.1.

6.2.

6.3.

Qualquer cidadao podera impugnar o instrumento convocatério de licitacdo, no prazo de

até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, devendo

o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela Area Requisitante, decidir sobre a impugnag&o no prazo

de até 03 (trés) dias uteis.

A impugnacéo devera ser dirigida ao Pregoeiro(a), através dos enderecos eletrénicos

constantes na capa deste Edital, devendo ser informado, no campo “assunto”, o nimero

da licitag&o.

N&o serdo aceitas as impugnacdes que:

6.3.1.  Forem entregues fora do prazo legal;

6.3.2. Forem interpostas por representante ndo habilitado legalmente para responder
pelo Licitante.

6.3.3. Nesse caso, aquele ndo habilitado enquanto representante, deve
apresentar impugnacao na forma do item 6.1.

Apresentacdo de Proposta

7.1.

7.2.

7.3.

O licitante cadastrara sua Proposta Inicial exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico, até a data e horario marcados para abertura da sesséo publica, momento em
gue o prazo para cadastramento de novas propostas sera automaticamente encerrado.

7.1.1. A oferta registrada no sistema eletrdnico devera considerar o valor ofertado
para cada item, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e
demais despesas decorrentes da execucao do objeto, considerando o servigco
dimensionado no Termo de Referéncia e de acordo com as clausulas do
Modelo de Instrumento Contratual anexos a este Edital.

7.1.2. O Licitante devera declarar em campo préprio do sistema eletrénico:

I.  que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do Edital.

II. que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

lll. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

IV. que a proposta apresentada para participar da licitacdo foi elaborada de
maneira independente.

V. que se enquadra como ME ou EPP, para usufruir da preferéncia de
contratacdo estabelecidas na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro
de 2006 e no Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, quando for o caso.

A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacéo, a conformidade
da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pegueno porte ou
ao direito de preferéncia sujeitara o Licitante as san¢des previstas neste Edital.

O licitante ao firmar por meio do sistema eletrénico as declara¢des acima, ratifica que
cumpre todos os requisitos do edital e seus anexos, inclusive os requisitos de habilitacéo,
pela qual se depreende que, sob os efeitos da lei, ndo se enquadra nas hip6teses de
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7.4.

7.5.

impedimentos de participar e de ser contratada pela INB, e que nenhum sécio ou
administrador possui vinculo familiar com agente publico que exerca cargo em comissao
ou funcao de confianca na INB, conforme determinacdo do Decreto n.° 7.203/2010.

Até a data e hora estabelecida neste Edital para a Abertura da Proposta os licitantes
poderdo retirar ou substituir a oferta de preco cadastrada no sistema.

O Licitante sera responsavel por todas as transacées que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Abertura da Sesséo do Pregéo

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

A abertura da sessao publica deste Pregado, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data,

hora e sistema eletronico indicados na capa deste Edital.

Durante a sessdo publica, a comunicac¢édo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

Cabe ao Licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a sessao

publica do Pregéo, ficando responséavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios

diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua

desconexao.

O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,

aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Somente os licitantes com propostas classificadas participaréo da fase de lances.

O Licitante somente podera oferecer valor inferior ao Gltimo lance por ele ofertado e

registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenga entre os lances, que

incidird tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em rela¢éo ao lance que cobrir

a melhor oferta.

8.6.1.0 intervalo minimo de diferenca entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto ao lance de menor valor devera ser de R$
1.000,00 (mil reais).

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente

as sanc¢des constantes neste Edital.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado. O sistema nao identificard o autor dos lances aos

demais licitantes.

A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de 10 (dez) minutos e, apés

isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance nos dltimos

02 (dois) minutos do periodo inicial da sessédo publica.

8.9.1.A prorrogacgdo automéatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, seré de
02 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

8.9.2.N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a4 automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,

podera o(a) Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucédo do melhor preco.

No caso de desconexdo do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do Pregéo,

o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes pelo periodo de 10 (dez)

minutos para recepcao dos lances.

8.11.1. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) Pregoeiro(a) persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao
do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes no sistema eletrénico.

Encerrada etapa de lances os licitantes, a qualquer momento, poderéo registrar seus
guestionamentos para o(a) Pregoeiro(a), através do sistema eletrénico.

Caso a empresa vencedora da disputa seja uma ME ou EPP, a licitacdo tera sua
continuidade normal.

Se a empresa vencedora da disputa ndo for uma ME ou EPP, o Sistema verificara se ha
registro de lances classificados dentro do intervalo de até 5% (cinco por cento) de valores
superiores ao da empresa vencedora da disputa, procedendo a convocagdo da empresa
ME ou EPP melhor classificada, que se encontra em situagdo de empate ficto, para que
a mesma oferte lance de valor inferior ao da empresa vencedora da disputa no prazo de
até 05 (cinco) minutos, caso seja do seu interesse.

Caso o empate ficto ocorra apds o encerramento da sesséo publica de disputa de lances,
em virtude de desclassificacdo, a ME ou EPP melhor classificada ser4 convocada
através da area de mensagens do sistema eletrénico, onde sera informado data e horério
limite para que o Licitante exerga seu direito no prazo maximo de 5 (cinco minutos).

Se a ME ou EPP ofertar lance inferior ao lance vencedor, o Sistema reclassificara a
empresa com lance superior aquele novo lance classificado, de maneira que a ME ou
EPP ofertante do melhor lance seja considerada como arrematante do lote e registrara
oficialmente o valor do lance ofertado.

Na hipdtese da nédo apresentacao de lance pela ME ou EPP melhor classificada, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situagcdo de empate,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

Na eventualidade de todas as ME’s ou EPP’s virem a ser desclassificadas, reassumira a
condicdo de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor valor,
originalmente apresentada na sala de disputa.

ApOs aplicagdo dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, persistindo o empate, serdo
seguidos os critérios estabelecidos no art. 55 da Lei 13.303/16.

Aceitabilidade da Proposta

9.1.

9.2.

9.3.

O critério de julgamento utilizado neste Pregéo sera aquele estabelecido na capa deste
Edital, observados o valor estimado da contratagdo, o0 prazo de execucgdo, a
compatibilidade com o Termo de Referéncia e demais condi¢cbes definidas neste Edital.

O(a) Pregoeiro(a) devera, através do sistema eletrénico, negociar uma redugéo no Gltimo
valor ofertado pelo Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para que
seja obtida a melhor proposta, vedada a negociacdo em condicBes diferentes das
previstas neste Edital.

9.2.1. Caso o menor valor negociado esteja acima do orcamento estimado e
aprovado pela INB para a contratagdo, o Licitante tera sua oferta
desclassificada, passando o(a) Pregoeiro(a) a examinar as ofertas
subsequentes, na ordem de classificacéo, verificando a sua aceitabilidade.

O Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, que tiver sua oferta de

precos aceita pela INB, devera encaminhar sua Proposta atualizada por meio da opcao

“Enviar Anexo” do sistema eletrénico, no prazo de até 02 (duas) horas, contado da

convocacao efetuada pelo(a) Pregoeiro(a).

9.3.1. O prazo referido no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
guando solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

A Proposta a ser enviada pela empresa arrematante devera ser elaborada
preferencialmente conforme modelo de planilha de preco anexa a este Edital.

A proposta sera feita em moeda nacional e ndo sera admitido no prego unitario do item,
nem no valor global, o fracionamento de centavos que ultrapassar 02 (duas) casas
decimais, desprezando-se sumariamente a fragéo remanescente.

Serd rejeitada a proposta que apresentar valores globais ou unitarios irrisérios ou iguais
a zero, incompativeis com os precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagfes do Licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

Para a verificagdo das propostas com indicio de inexequibilidade, poderéo ser utilizados
0s critérios previstos no 83° do art. 56 da Lei 13.303/16, bem como o Art. 34 IN
SEGES/ME 73/23.

O prazo de validade da Proposta ndo poderé ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data da abertura da Licitacao.

O(a) Pregoeiro(a) podera fixar prazo para correcao da planilha de composi¢éo de precos
guando o prec¢o global ofertado for aceitavel, mas os pre¢os unitarios que compdem
necessitem de ajustes.

Seré desclassificado o Licitante que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas
apontadas pelo(a) Pregoeiro(a) na proposta apresentada.

Habilitagdo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos, e dos documentos complementares especificados neste Edital.

Os documentos necessarios para comprovar a habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista, além de condi¢8es adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir,
deverdo ser enviados pelo Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar por
meio de campo proprio do sistema, caso ndo estejam contemplados no Sicaf e quando
solicitado pelo Pregoeiro, no prazo estabelecido por ele durante a fase de habilitacéo.

Quando houver inabilitacdo do primeiro colocado, serdo requeridos e avaliados os
documentos do préximo colocado e assim sucessivamente.

O prazo para envio dos documentos sera de 02 (duas) horas, e podera ser prorrogado
por solicitagdo da Licitante por igual periodo quando ocorrer motivo justificado e aceito
pelo Pregoeiro(a), ou prorrogado a critério do Pregoeiro(a) quando constatar-se que o
prazo néo é suficiente para o envio de todos os documentos exigidos no edital.

A documentacéo a ser verificada através do Sicaf sera a seguinte:

10.5.1. Documentacéo relativa a habilitacdo juridica

a) Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social, ou documento equivalente, em
vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente.

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade
assim exigir.

c) Certiddo de Regularidade fornecida pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, certificando que a Proponente esta autorizada a
operar e de que a entidade ndo se encontra sob regime de Dire¢&o Fiscal,
Intervencdo, Liquidacdo Extrajudicial ou Fiscalizacdo Especial e né&o
cumpre penalidade de suspensao.

10.5.2. Documentacéo relativa & Reqularidade Fiscal

a) Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
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10.6.

10.5.3.

b)

c)

d)

Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao Municipio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, demonstrando cumprimento dos encargos sociais instituidos por
Lei (Certificado de Regularidade do FGTS — CRF).

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacéo

da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1751/14.

Observacdo: Caso o Licitante enquadrado como ME ou EPP apresente
alguma restricéo relativa a regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado
o direito previsto no §1.° do Art. 4.° do Decreto 8.538/2015.

Documentacao relativa a Qualificacdo Econdémico Financeira

a)

b)

Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia ou Recuperagdo Judicial ou
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante pessoa
juridica, devidamente valida.

» Caso o Licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial devera apresentar comprovante de deferimento da
recuperacdo judicial ou homologacdo do plano de recuperagédo
extrajudicial.

Balango Patrimonial do dltimo exercicio social exigivel, apresentado na

forma da lei e regulamentos na data de realizacdo deste Pregédo, vedada

sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizado por indices oficiais quando encerrados hi mais de 03 (trés)
meses da data da sessédo publica de abertura deste Pregéo;

Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo

exercicio social exigivel, apresentado na forma da lei.

Os documentos exigidos para fins de qualificagdo econémico-financeira

deverdo comprovar o seguinte:

> Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1;

Sendo: indice de Solvéncia (1.S.) = AT / (PC + ELP);
indice de Liquidez Geral (I.L.G.) = (AC + RLP) / (PC + ELP);
indice de Liquidez Corrente (I.L.C.) = AC/ PC;

Onde: AT = Ativo Total, AC = Ativo Circulante, RLP = Ativo Realizavel a

Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, ELP = Passivel Exigivel a
Longo Prazo.

» Caso a empresa apresente resultado igual ou inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices referidos acima, somente sera considerada com
boa situacao financeira caso o Patrimdnio Liquido ndo seja inferior a
10% (dez por cento) do valor global da proposta para contrataco.

A documentacdo complementar a ser anexada no sistema eletrénico pelo Licitante
sera a seguinte:

10.6.1.

Documentacdo relativa & Qualificacdo Técnica

a)

Comprovacado através da apresentacado de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
demonstre aptidao para execuc¢do do fornecimento objeto da contratacao.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

» Sera considerado compativel o(s) Atestado(s) que comprove(m) que o
Licitante forneceu objeto similar ao licitado.

> Podera ser solicitado ao Licitante, como forma de diligéncia para
comprovacdo da legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s), a
apresentacdo da coépia do contrato que deu origem a contratacao,
notas fiscais referentes aos respectivos produtos/servi¢os, o endereco
atual da contratante, o local em que o fornecimento foi executado, entre
outros documentos julgados pertinentes.

10.6.2. Declaracdes, Autorizacoes e Certidoes

a) Declaragdo de Confidencialidade, conforme modelo disponibilizado em
anexo, devidamente assinado pelo representante legal do Licitante.

b) Declaracdo de enquadramento societarioffiscal para fins de Avaliacdo
Econdmico-Financeira, conforme modelo disponibilizado em anexo. Tal
declaracdo subsidiara a documentagdo exigida para comprovacdo da
qualificagdo Econémico Financeira.

c) Apresentacao de certiddes no ambito supervisionado: a) Regularidade; b)
Livre movimentacao de ativos; ¢) Administradores.

» Somente serdo aceitos Resseguros feitos em conformidade com as
regulamentacfes vigentes, ratificadas pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP) e Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP).

> A licitante que venha fazer Resseguro para o Seguro objeto desta
Licitacdo serd responsavel pela Proposta Firme de Preco, de
compromisso de aceitagdo do resseguro, fornecido pelo (s)
Ressegurador(es), com no minimo 70% do risco a ser ressegurado no
momento da abertura das propostas.
> A integralizacdo da colocagdo do Resseguro serd acompanhada pela
INB (Industrias Nucelares do Brasil S/A) e devera ser apresentada pelo
licitante vencedor junto com a emisséo da apélice, para a totalidade do
risco a ser ressegurado, assim como, a informacao do(s) percentual(is)
aceito(s) por cada Ressegurador.
O Licitante que possuir cadastro junto a INB podera apresentar somente o0s
documentos listados a seguir:

a) Certificado de Registro Cadastral da INB devidamente atualizado.

b) Documentagdo relativa a Qualificagdo Econdmico Financeira definida nas alineas

a” e “b” do item 10.5.3, caso nédo estejam inseridas no SICAF.

c) Documentos complementares estabelecidos no item anterior.

10.7.1. Para verificagcao da atualizagdo cadastral, o Licitante antecipadamente devera
entrar em contato com o Setor de Cadastro de Fornecedores da INB pelo e-
mail gesupcadastro@inb.gov.br, At. Cadastro de Fornecedores.

No processo de habilitagcao do Licitante, o(a) Pregoeiro(a) verificara também o Cadastro

Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas

Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo Executivo Federal, Cadastro Licitante Inidéneo

mantido pelo TCU, e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e

estejam a disposi¢do para consulta.

O(a) Pregoeiro(a) podera consultar sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de

certiddes para verificar as condi¢des de habilitacédo dos licitantes.

Os documentos remetidos por meio da opcao “Enviar Anexo” do sistema eletrdnico

poderéo ser solicitados em original ou por copia autenticada, a qualquer momento, em
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10.11.

10.12.

10.13.

prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.10.1. Os originais ou coOpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados a Geréncia de Suprimentos da INB, no endereco fisico indicado
na capa deste Edital.

Os documentos encaminhados deverao estar em nome do Licitante, com indicacéo do
namero de inscricdo no CNPJ. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacao
juridica e regularidade fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

Sera inabilitado o Licitante:

10.12.1. Cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta Licitagdo ou que ndo
atender a todas as exigéncias contidas neste Edital.

10.12.2. Que possua registro de ocorréncia que a impeca de licitar e contratar com a
INB ou que tenha sido declarado inidoneo para licitar com a Administracéo.

10.12.3. Que apresentar a documentagdo solicitada com defeitos considerados
insanaveis.

10.12.3.1. Consideram-se sanaveis os defeitos relacionados a documentos
gue declaram situagfes pré-existentes ou concernentes aos seus
prazos de validade.

10.12.3.2. Sera concedido o prazo de 01 (um) dia util, prorrogéavel por igual
periodo, para que o licitante corrija os defeitos sanaveis
constatados em sua documentacdo de habilitacdo, apresentando,
se for 0 caso, nova documentacédo, através de anexacao em local
proprio do site Comprasnet.
10.12.3.3. Caso o licitante ndo atenda ao solicitado dentro do prazo estipulado,
sera inabilitado e estara sujeito, garantido o contraditério e a ampla
defesa, as sancdes previstas na legislacdo vigente e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da INB.
Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, o Licitante sera declarado
vencedor da Licitacao.

11. Recursos Administrativos

11.1.

11.2.

11.3.

Qualquer licitante podera, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intencao de

recorrer em campo proprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de

habilitacdo ou inabilitag&o.

11.1.1. Afalta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza a adjudicagéo do objeto
a licitante vencedora.

11.1.2. Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Uinico, em campo
préprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data
de lavratura da ata do pregdo.

11.1.3. As demais licitantes ficardo intimadas para, caso desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de divulgacao
da interposic&o do recurso.

11.1.4. Serd assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.
Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela Autoridade Competente,
em conformidade com os prazos estabelecidos em Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos.
As razdes recursais deverdo ser redigidas de forma legivel, em lingua portuguesa, salvo
guanto as expressoes técnicas de uso corrente, conter a identificacdo do recorrente, o
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resumo dos fatos, o0 ato apontado como irregular ou nulo, os fundamentos que embasam
a pretensao do recorrente e o pedido de modificacéo, revogacao ou anulacdo da deciséo
proferida.

N&o seréo aceitos os recursos administrativos que forem entregues fora do prazo legal
ou que forem interpostos por representante ndo habilitado legalmente para responder
pelo Licitante.

O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. Adjudicacédo e Homologacéao

12.1.

12.2.

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos
administrativos, quando houver, o(s) lote(s) da licitacdo ficard(do) sujeito(s) a
adjudicacdo e a homologacdo pela Autoridade Competente, que analisard a
conveniéncia e oportunidade da contratagcéo e a legalidade dos atos praticados.

12.1.1. Se, por motivo de forca maior ou caso fortuito, a homologacdo ndo puder
ocorrer dentro do periodo de validade das Propostas, a presente licitagdo
podera ser suspensa caso persista o interesse da INB, quando sera solicitada
prorrogacdo geral da validade das propostas ao licitante vencedor, por igual
prazo, no minimo.

A qualquer tempo, a licitacdo podera ser revogada ou anulada, nos limites fixados pela

Lei n°® 13.303/2016.

13. Formalizac&o do Instrumento Contratual

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Homologada a licitagdo, a vencedora do Certame serd convocada para assinar, ho prazo
de até 05 (cinco) dias da convocacao feita pela INB, o Instrumento Contratual oriundo
desta licitagdo, que se embasard no Modelo anexo neste Edital.

13.1.1. O prazo mencionado no item anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante vencedor, durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela INB.

13.1.2. Aassinatura do Instrumento Contratual devera ser feita, preferencialmente, na
forma eletrbnica utilizando certificado digital padrdo ICP-Brasil. Caso o
fornecedor ndo possa realizar a assinatura desta forma, este sera convocado
a comparecer a unidade da INB que realizou a licitagdo para assinatura fisica
do Instrumento Contratual.

Se o Licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, hdo
celebrar o Instrumento Contratual ou ndo apresentar situacdo regular no ato da
assinatura, estara sujeito as penalidades previstas neste Edital.

13.2.1. Neste caso, a INB podera convocar o Licitante subsequente, respeitando a
classificagdo do certame e as disposicdes relativas a preferéncia para a
microempresa e empresas de pequeno porte, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos

precos atualizados, em conformidade com o Edital.
O Licitante vencedor devera apresentar procuracdo devidamente reconhecida em
cartério, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa,
guando o mesmo néo constar do Contrato Social como pessoa autorizada a assinar em
nome do Licitante.
A rescisao do instrumento contratual podera ocorrer nas seguintes hipéteses:
13.4.1. Por ato unilateral de qualquer das partes nas hipéteses e prazos descritos no
Instrumento Contratual, assegurada a prévia defesa da outra parte.

13.4.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que seja
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conveniente para a INB e a Contratada.
13.4.3. Por determinag&o Judicial.
13.4.4. Nos casos estabelecidos no Instrumento Contratual.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Sanc¢fes Administrativas

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Aos licitantes que deixarem de entregar a documentacdo exigida para o certame, ndo

mantiverem a proposta, ndo celebrarem o contrato quando convocado dentro do prazo

de validade da proposta e comportarem-se de modo inidéneo, poderdo ser aplicadas as

penalidades de suspensdo temporaria de licitar e contratar com a INB, conforme

dosimetria abaixo, sem prejuizo da reparagéo dos danos causados a INB pelo infrator:

14.1.1. Até 02 (dois) meses quando deixar de entregar documentacgdo exigida para o
certame.

14.1.2. De 02 (dois) a 06 (seis) meses quando ndo mantiver sua proposta.

14.1.3. De 06 (seis) a 12 (doze) meses quando néo celebrar o Instrumento Contratual
guando convocado dentro do prazo da validade da proposta.

14.1.4. De 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses quando se comportar de modo
inidéneo.

A reincidéncia nos atos previstos no item anterior, ocorridas no prazo de até 12 (doze)

meses a contar do término da primeira imputacdo, implicara no agravamento da

penalidade a ser aplicada, limitado a 24 (vinte e quatro) meses.

Toda penalidade aplicada ao Licitante sera precedida de processo administrativo,

devidamente instruido com a descri¢ao dos fatos ocorridos e do dispositivo editalicio ou

legal que tenha sido violado.

A aplicagdo das penalidades ocorrera apés defesa prévia do interessado, no prazo de

10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da notificag&o.

As penalidades aplicadas aos licitantes serdo registradas no Cadastro de Fornecedores

da INB e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

As sancdes previstas na Lei 13.303/16 e as do Regulamento Interno de LicitagBes e

Contratos da INB observardo também os termos da Lei 12.846/13.

Disposicdes Finais

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratagdo, podendo a INB
revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivada de fato
superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitacado.

O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagfes nele contidas implicard a
imediata desclassificacdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido
contratado, implicard na rescisao do Instrumento Contratual, sem prejuizo das demais
sanc¢des cabiveis.

E facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugcéo do
processo.

Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverao fazé-
lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificacdo/inabilitacéo.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de

diligéncias, com vistas ao saneamento, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante

aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a

ocorréncia sera registrada em ata.

O nédo atendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importard no afastamento

do Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata

compreenséao da sua Proposta.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliacdo da competitividade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o

interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

Os casos néo previstos neste Edital serdo decididos pelo(a) Pregoeiro(a) a luz da Lei

13.303/16 e do Regulamento de Licitagbes e Contratos da INB.

As decisbes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos licitantes

através do sistema eletrénico, ou ainda, mediante publicacdo na area de licitagcdes do

site da INB.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos observar-se-a o

gue segue:

I. excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento;

Il. os prazos somente serdo iniciados e vencidos em dia e horario de expediente na
unidade da INB que esta realizando a Licitacao.

Na ocorréncia de qualquer fato superveniente ou na hip6tese de caso fortuito ou de forga

maior sera observado o seguinte:

I. Se o fato impedir a realizacédo de sessao publica na data marcada, a referida sesséo
serd adiada;

Il. Os prazos que estiverem em curso serdo suspensos, voltando a correr assim que a
situacao estiver normalizada.

Os documentos eletrdnicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de

agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacéo aos signatarios,

dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

Fica eleito o foro da Secao Judiciaria da Justica Federal da Capital do Estado do Rio de

Janeiro para dirimir as questfes decorrentes deste documento licitatério, desistindo as

partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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1. Termo de confidencialidade de informacdes
Ass.: Pregéo Eletrénico GESUP.F 91016/2024

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

Avenida Rio Branco, n°® 01, Sala 1901, Centro — Rio de Janeiro - RJ.

O signatario do presente declara ter pleno conhecimento de que, as INDUSTRIAS NUCLEARES DO
BRASIL S/A — INB estara permitindo o acesso aos locais de operagédo e a informacdes que sdo
necessarias a operacao de suas Unidades.

Em consequéncia, declara o signatario, formal e expressamente, que manterd sigilo e
confidencialidade sobre todo e qualquer documento, dado ou informagédo que esté ou lhe venha a ser
confiado em razdo da natureza desta Licitacdo ou da execucdo dos servi¢cos contratados, que lhe
sejam transmitidos pela INB em conformidade com o Decreto 7.845, Art. 48 de 14/11/2012,
respondendo, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuizo causado em razdo da violag&o do sigilo
e confidencialidade ora mencionado.

O signatario compromete-se a efetuar a devolucao de quaisquer documentos que venha a ter acesso
em funcdo do presente processo licitatério.

(‘assinatura do representante legal do Licitante )
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2. Declaracao de Enquadramento Societéario-Fiscal para Fins de Avaliacdo Econdmico-
Financeira

Ass.: Pregéo Eletrénico GESUP.F 91016/2024

[Identificacdo do Licitante], inscrito N0 CNPJ N.2 .....coociiiiiiiiiiiieiiieeeeee , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) [ldentificacdo do representante do Licitante], portador da
identidade n.% ...........ccccvvvvnenen. €do CPF N ., , DECLARA, sob pena de aplicagéo
de sanc¢Bes administrativas e legais cabiveis, que esta sociedade, na presente data, se enquadra
como:

() Sociedade em Geral obrigada a adotar e a enviar Escrituracdo Contébil Digital - ECD / SPED -
Contabil, nos termos do art. 2° do Decreto n° 6.022, de 2007 combinado com a Instrucao
Normativa da RFB n° 1.420/2013 e altera¢des posteriores;

() Demais Sociedades Empresariais ou Simples ndo obrigadas a adotar e a enviar Escrituragéo
Contabil — ECD / SPED - Contabil.

Local e data

(assinatura do representante legal do Licitante)
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INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB
Contraton® / [

Objeto: Contratacdo de Seguro de bens patrimoniais de Risco Nomeados das Unidades
Industriais da INB - Industrias Nucleares do Brasil S/A - INB, pelo prazo de 18
(dezoito) meses (07/04/2024 a 07/10/2025), sem possibilidade de prorrogagédo, em
conformidade com o Termo de Referéncia.

Contratada:
Requisitante/Requisicdo: GEACS.F-2024/01/0002

Data de Publicacdo do Aviso de Licitacdo: 23 de fevereiro de 2024.
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CONTRATO ENTRE INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A. - INB E [inserir denominacao
social da contratada], TENDO POR OBJETO A
CONTRATACAO DE SEGURO DE BENS
PATRIMONIAIS DE RISCO NOMEADOS DAS
UNIDADES INDUSTRIAIS DA INB - INDUSTRIAS
NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB, PELO PRAZO
DE 18 (DEZOITO) MESES (07/04/2024 A
07/10/2025), SEM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAQAO, EM CONFORMIDADE COM O
TERMO DE REFERENCIA.

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB, empresa publica federal, com sede na cidade do
Rio de Janeiro - RJ, na Av. Rio Branco, n° 1, 19° andar, Centro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n® 00.322.818/0001-20, neste ato representado
na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada “INB”, e [inserir denominagdo social da
Contratada], sociedade , com sede na cidade de [*] - [], na [*], inscrita no CNPJ/MF sob o n°
[*], neste ato representada na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada
“CONTRATADA” e, em conjunto com INB, “Partes”, tém entre si ajustado o presente Contrato,
mediante as seguintes clausulas e condicdes:

Clausula 12 — Objeto

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratacdo de Seguro de bens patrimoniais de Risco
Nomeados das Unidades Industriais da INB - Industrias Nucleares do Brasil S/A - INB, pelo
prazo de 18 (dezoito) meses (07/04/2024 a 07/10/2025), sem possibilidade de prorrogacao,
em conformidade com o Termo de Referéncia - Anexo | deste Contrato.

1.1.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados nos seguintes enderecos:
Local 01 - INB Resende — Rod. Presidente Dutra — Km 336 — Engenheiro Passos

— Resende/RJ — Fabrica de Combustivel Nuclear — FCN — Unidades |
e Il — Unidade industrial e Escritério

Local 02 - INB Buena — Rua Principal s/n°® — Sdo Francisco de Itabapoana
Buena/RJ — Unidade em Descomissionamento de Buena — UDB —
Unidade industrial e Escritorio

Local 03 - INB Caldas — Estrada Pocos de Caldas-Andradas, Km 20,6
Caldas/MG — Unidade em Descomissionamento de Caldas — UDC
Unidade industrial e Escritorio

Local 04 - INB Caetité — Fazenda Cachoeira s/n® — Distrito de Maniagu —
Caetité/BA — Unidade de Concentracdo de Uranio — URA — Unidade
industrial e Escritério

Local 05 - INB Sdo Paulo — Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba — Santo Amaro
— Sao Paulo/SP

Local 06 - INB Santa Quitéria — Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE “Jazida”
1.2. Também fazem parte integrante do presente Contrato, independente da transcricdo ou
anexacéo, os seguintes documentos:
1.2.1. Documentos da Licitacdo Pregéo Eletrénico GESUP.F 91016/2024.

1.2.2. Propostas Comercial da CONTRATADA n°®_ / ,datadade [/ / .
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1.3. Fazem, também, parte integrante do presente Contrato os Anexos a seguir listados:
1.3.1. Anexo | — Termo de Referéncia
1.3.2. Anexo Il - Planilha de Precos
14. Ocorrendo divergéncias entre os termos deste Contrato e o estipulado nos documentos

mencionados nos itens 1.2 e 1.3 acima, prevalecerdo as disposi¢cdes deste Contrato, e na
sequéncia as disposi¢cfes dos documentos elencados no item 1.3 e 1.2 nesta ordem.

1.5. Na&o terdo eficacia quaisquer ressalvas ou excecdes ao estabelecido no Termo de Referéncia
— Anexo | deste Contrato, ou a outros documentos emitidos pela INB, formulados pela
CONTRATADA, em relagdo as quais a INB néo tenha concordado por escrito.

1.6. A presente contratacdo seréa regida pela Lei n° 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da INB e pelos preceitos de direito privado.

Clausula 22 - Dotagao Orgamentéria

2.1. A despesa com a execuc¢do deste Contrato correra a conta das receitas proprias da INB
proveniente de suas atividades.

Clausula 32 - Obrigacdes da Contratada

3.1. S&o obrigagbes da CONTRATADA, além de outras constantes deste Contrato, seus Anexos
ou das leis vigentes, particularmente a Lei n°® 13.303/2016:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Executar fielmente os servigos de acordo com as clausulas e condi¢bes deste
Contrato e em rigorosa observancia ao Termo de Referéncia - Anexo | deste
Contrato, determinagbes da INB e tudo mais que necesséario for a perfeita
execucao dos servigos, ainda que ndo expressamente mencionado;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com
0s artigos 14, 20, 21, 23, 24 e 26, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/1990).

Providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando a INB, sua

exclusdo obrigatéria do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei
Complementar n°® 123/2006, se a CONTRATADA, gquando optante do SIMPLES:

3.1.3.1. Extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, ao longo da vigéncia deste Contrato; ou
3.1.3.2. Enquadrar-se em alguma das situagdes previstas no artigo 17 da Lei

Complementar n°® 123/2006.

Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢éo deste
instrumento, mao de obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicdo Federal, nem utilizar mao de obra em condicao analoga a de escravo.

Respeitar e fazer cumprir rigorosamente as leis, as portarias e determinacdes das
autoridades publicas competentes, em tudo que diga respeito ao objeto deste
Contrato.

Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento e
hospedagem de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir na execucao deste Contrato.

Arcar com todos 0s custos e despesas relativos aos processos administrativos,
judiciais e arbitrais, em qualquer instancia ou tribunal, que venham a ser ajuizadas
em face da INB, decorrentes da responsabilidade da CONTRATADA na execucao
deste Contrato, assumindo em juizo ou fora dele, toda a responsabilidade
relacionada a estas obrigacfes, resguardando os interesses da INB, prestando,
inclusive, as garantias necessarias a sua desoneragao.

3.1.7.1. O disposto no item 3.1.7 ndo exime a CONTRATADA de restituir a
INB o valor que Ihe for imputado em condenacéo, proferida pelo
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3.2.

3.3.

Poder Judiciario, por Juizo Arbitral ou outras instancias competentes,
a titulo de obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e tributarias. O
referido valor serd acrescido de todos os acessérios, tais como
despesas processuais, honorarios advocaticios, despesas
extrajudiciais, correcado monetaria e juros.

3.1.8. Responder por quaisquer danos ou prejuizos causados diretamente a INB,
empregados ou prepostos da INB, bens da INB ou ainda a terceiros, decorrentes
de acdo ou omissdo de empregados e/ou prepostos da CONTRATADA na
execucao deste Contrato, independentemente da comprovacédo de culpa ou dolo,
conforme art. 76 da Lei n® 13.303/16.

3.1.8.1. A responsabilidade da CONTRATADA néo sera excluida ou reduzida
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo contratual por
parte do representante da INB designado nos termos da Clausula
122, nem pelo controle e acompanhamento da execucdo do objeto
contratual exercida por unidade administrativa da INB responsavel
pela gestdo de contratos.

3.1.9. Comunicar, imediatamente, a INB, com a devida comprovacdo, qualquer evento
que impossibilite o cumprimento dos servigos, prestando os esclarecimentos
necessarios.

3.1.10. Facilitar sempre a fiscalizac&do do Contrato pela INB, permitindo vistorias, se for o
caso, e 0 acompanhamento da execucdo do objeto contratual pelo Fiscal do
Contrato designado pela INB nos termos da Clausula 122 - Representante da INB
e Fiscalizacéo do contrato.

3.1.11. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da INB inerentes ao objeto deste
Contrato.

3.1.12. Obter as licengas, autorizacdes, certiddes e/ou outros instrumentos previstos na
legislacéo, de sua responsabilidade, necessarios a execucao dos servigos objeto
deste Contrato.

3.1.13. Preservar e manter a INB a salvo de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas
e representacfes de qualquer natureza, decorrente de acdes de seus
empregados, prepostos.

3.1.14. N&o fazer uso do nome INB, da marca INB, da expressao “a servigo da INB” ou
expressfes similares, em especial em uniformes, veiculos, ferramentas e
equipamentos, de propriedade ou ndo da CONTRATADA.

3.1.15. Adotar, na execucédo do Contrato, praticas de sustentabilidade e de racionalizacao
no uso de materiais e servigos.

3.1.16. Manter-se, durante a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, especialmente com todas as condi¢Bes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo / no processo de contratacdo direta que deu
origem ao presente Contrato, comprovando-as sempre que solicitado pela INB e
comunicando a INB a superveniéncia de fato impeditivo da manutencgdo dessas
condicdes.

A CONTRATADA fica ciente que a INB possui Codigo de Etica, Conduta e Integridade

préprio, cujas disposicBes deverao ser observadas, naquilo que for pertinente, ao longo da

execugdo do presente Contrato, por todos o0s seus empregados, prepostos e/ou
subcontratados, e cujo texto encontra-se disponivel, na forma eletrénica, na pagina da INB
na internet (www.inb.gov.br).

A CONTRATADA compromete-se a manter a integridade nas relagdes publico-privadas,

agindo de boa-fé e de acordo com os principios da moralidade administrativa e da

impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos, obrigando-se a:

3.3.1. Impedir o favorecimento ou a participacao de empregado ou dirigente da INB na
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3.4.

3.5.

execucao do objeto do presente Contrato;

3.3.2. N&o alocar, na execucdo do objeto contratual, familiares de empregado da INB
que exerca cargo em comissao ou funcéo de confianca, considerando-se familiar
0 coOnjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 7° do
Decreto 7.203 de 2010;

A CONTRATADA declara que esta ciente e cumpre integralmente, na conducédo de suas
atividades empresariais, todas as disposicées do Programa de Integridade da INB, bem como
a legislacao anticorrupgéo a ela aplicavel, em especial, mas sem limitar, a Lei n.° 12.846/2013
e o Decreto n° 8.420/2015, e qualquer outra legislacdo antissuborno ou anticorrupgéo
aplicavel a CONTRATADA, assim como as normas e exigéncias constantes das politicas
internas da CONTRATANTE, abstendo-se a CONTRATADA de qualquer atividade que
constitua uma violacgéo a tais dispositivos.

Verificada uma das situagbes mencionadas no item 3.3 acima, compete & CONTRATADA
afastar imediatamente da execucdo do Contrato os agentes que impliquem a ocorréncia dos
impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato a INB, sem prejuizo de
apuracdo de sua responsabilidade, caso tenha agido de ma-fé.

Clausula 42 - Obrigacfes da INB

4.1.

Sao obrigacdes da INB, além de outras constantes deste Contrato, seus Anexos ou da
legislag&o em vigor, especialmente a Lei n® 13.303/2016:

4.1.1. Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA pelos servicos efetivamente
prestados, medidos e faturados, em conformidade com os precos e prazos
ajustados neste Contrato, bem como estabelecer os locais, dias e horarios da
prestacdo dos servicos.

4.1.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre eventuais vicios, falhas, defeitos,
imperfeicdes ou irregularidades verificadas nos servicos, fixando prazo e
condicdes para as devidas correcdes.

4.1.3. Prestar informacdes e esclarecimentos necessarios a perfeita execucéo do objeto
do Contrato pela CONTRATADA.
4.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados

com as especificacdes constantes do Termo de Referéncia — Anexo | deste
Contrato e da proposta da CONTRATADA mencionada no item 1.2.2, para fins de
aceitacao e recebimento definitivos.

Clausula 52 - Precos

5.1.

5.2.

5.3.

Pela prestacdo dos servigcos objeto deste Contrato, a INB pagara o[s] preco[s] unitario[s]

previsto[s] no Anexo Il — Planilha de Precos, e observado o disposto na Clausula 72 —
Condicdes de Pagamento.
O preco acima mencionado tem como base o més de / e é fixo e irreajustavel,

posto CIF na INB.

No preco acima estdo inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, contribui¢des fiscais e parafiscais,
seguros, garantia, além de quaisquer outros necessarios a perfeita e completa execucédo do
servico objeto deste Contrato.

Clausula 62 — Condicdes de Faturamento

6.1.

A CONTRATADA emitird os documentos de cobranca referentes a este Contrato, com base
nos precos apresentados na Clausula 52 — Precos, em concordancia com Clausula 72 -
Condicdes de Pagamento, apds a conclusdo do(s) seguinte(s) evento(s) de faturamento:

6.1.1. O fato gerador é a entrega da apdlice a INB, devidamente aprovada pelo
Representante da INB e avaliacdo da conformidade com o Termo de Referéncia -
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6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Anexo | deste Contrato.

Quaisquer tributos ou encargos incidentes de qualquer natureza, inclusive o IOF (Imposto
sobre Operacdes Financeiras), deverdo estar incluidos no Prémio proposto, ndo cabendo a
INB o pagamento ou reembolso de quaisquer outros ndo especificados.

Conforme determina o artigo 34 da Lei n°® 10.833/03, as faturas sofrerdo retencéo de tributos
federais, na proporcao estabelecida no Anexo | da IN/RFB n° 1.234/12.

Os documentos de cobranga néo terdo validade se emitidos antes da ocorréncia dos eventos
gue autorizam o seu faturamento.

Caso os documentos emitidos ndo atendam as legislacdes especificas, o pagamento ficara
suspenso até que seja regularizada a situacao fiscal, seja ela cadastral ou documental.

Em nenhuma hipétese poderéa ser faturado valor correspondente a servigos ndo executados.
Ocorrendo o disposto neste item, a INB poderéa glosar da respectiva fatura apresentada pela
CONTRATADA o valor correspondente ao servigo ndo executado efetivamente.

A glosa prevista no item 6.6. acima sera efetuada pela INB, com base nos valores atualizados
em conformidade com a Clausula 52 - Precos.

As duplicatas emitidas em decorréncia do presente Contrato ndo poderdo ser descontadas
em instituicbes bancérias, ou objeto de cessdo de direitos, exceto quando autorizado
previamente e por escrito pela INB.

Os dados para a emissao da Nota Fiscal/Fatura sdo os seguintes:
Industrias Nucleares do Brasil S.A. — INB
Endereco: Rodovia Presidente Dutra, Km 330
Engenheiro Passos — Resende/RJ — CEP: 27.555-000.
I.E: 82.493.115 /1. M: 01.31.99.0206 / CNPJ: 00.322.818/0020-93

Clausula 72 - Condi¢6es de Pagamento

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A INB efetuara o pagamento do Prémio em 03 (trés) parcelas iguais, pagas em 20 (vinte),
50 (cinquenta) e 80 (oitenta) dias respectivamente apls a apresentacao da apdlice pela
CONTRATADA e aceitacdo da mesma por parte da INB, sem a incidéncia de qualquer
reajuste.

7.1.1. Outra forma de pagamento proposta poderéa ser realizada desde que acordada e
aceita entre as partes.

Na hipotese de ocorréncia de erro, divida ou omisséo quanto aos documentos de cobranca,
a INB podera, a seu exclusivo critério, pagar a parcela nao controvertida no prazo contratual,
ficando a parcela restante para ser paga apoés a solugdo da pendéncia.

Caso sejam encontrados, a qualquer tempo, erro ou omissdes em recibos e/ou faturas cujo
pagamento ja tenha sido efetuado, as Partes poderdo promover as corre¢cdes necessarias,
com o consequente acerto de contas em documentos de cobranca/pagamentos
subsequentes.

O pagamento sera efetuado pela INB através de ordem de crédito diretamente na conta
corrente da CONTRATADA e estard sujeito as retenges tributarias nos termos da legislagéo
em vigor e com base nas informag@es prestadas pela CONTRATADA.

Caso, por razBes que ndo possam ser imputadas a CONTRATADA, a INB ndo cumpra o
prazo estabelecido no item 7.1 acima, para pagamento das respectivas faturas, a mesma
utilizara como critério de Atualizagdo Financeira a variagdo da TR (Taxa Referencial) “pro-
rata-die”, apurados desde a data do seu inadimplemento até a data do efetivo pagamento.

Conforme determina o artigo 34 da Lei n° 10.833/03 (ou a legislagdo vigente a época), as
notas fiscais/faturas emitidas por pessoas juridicas e empresas ndo enquadradas no
SIMPLES sofrerdo retencao relativa a antecipacao de valores devidos a titulo de Imposto de
Renda, CSSL, COFINS e PIS, com percentuais estabelecidos de acordo com a natureza da
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NDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

mercadoria adquirida, que serado recolhidos ao Tesouro Nacional pela INB, no prazo previsto
na legislacao vigente.

7.6.1. A empresa OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006) para que ndo
sofra a retencéo dos tributos federais devera enviar, anexo aos documentos
fiscais, a declaragéo de “optante pelo Simples Nacional” (artigos 4°, 6° e Anexo IV
— IN RFB 1.234/2012) em papel timbrado e assinado pelo responsavel da
empresa.

7.6.2. Para fins do cumprimento do Art.34 da Lei 10.833/2003 e Art.2°, 86 da IN RFB
1234/2012, a CONTRATADA devera informar nos documentos fiscais e/ou de
cobranca, o valor do IR e das contribui¢cdes sociais a serem retidos na operacao.
Caso a CONTRATADA se enquadre nas hipéteses de ndo retencdo previstas no
Art.4° da IN RFB 1234/2012, sera obrigatorio o envio das declaragées citadas no
Art.6° da IN RFB 1234/2012.

7.6.3. Conforme determina o artigo 126 da IN RFB 971/2009 (ou a legislag&o vigente a
época), a CONTRATADA devera destacar o valor da reten¢é@o previdenciaria no
momento da emisséo da nota fiscal, obedecendo as regras contidas na legislacéo
pertinente.

A INB, ap6s o contraditério e a ampla defesa da CONTRATADA, podera deduzir do montante
a pagar a CONTRATADA, os valores correspondentes a ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

Clausula 82 — Alteragdes Contratuais

8.1.

8.2.

O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as Partes, mediante a celebracao
de Aditamento, fundamentadamente, vedando-se ajuste que resulte em violacdo da
obrigacao de licitar, nas hipoteses previstas nos artigos 72 e 81 da Lei n°® 13.303/16.

8.1.1. Em qualquer hip6tese ndo podera haver modificagdo da esséncia do objeto do
Contrato.

Na hipétese de acréscimo ou reducgdo da prestacéo do servigo previsto neste Contrato, por
acordo entre as Partes, o novo valor global que devera vigorar em decorréncia dessas
alteracbes serd obtido mediante a multiplicagdo do novo quantitativo pelo valor unitario
estabelecido na Clausula 52 - Precos.

Clausula 92 - Sanc¢des

9.1.

9.2.

9.3.

Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, de acordo com a gravidade do ato praticado, a
INB podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

9.1.1. Adverténcia, cabivel sempre que o ato praticado ou omisséo néo tenha acarretado
danos a INB, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e
que nao seja justificada a imposicao de penalidade mais gravosa;

9.1.2. Multa, cabivel na forma do item 9.2;

9.1.3. Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a INB, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, sempre que a acao ou
omissao da CONTRATADA tenha potencialidade de causar ou tenha causado
danos a INB, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros,
e que ndo seja justificada a imposicao de penalidade menos gravosa.

Caso a CONTRATADA descumpra o estabelecido neste Contrato, especialmente as
condicdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste Contrato, ficara sujeita a multa
de 0,15% (quinze centésimos por cento) do valor total atualizado do Contrato, por dia e por
evento, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, inclusive
aditamentos.

A CONTRATADA sera notificada da aplicacdo da multa, a qual serd descontada
primeiramente da garantia contratual e, ndo sendo esta suficiente, além da perda da garantia,
a parcela remanescente sera descontada do(s) pagamento(s) a ser(em) efetuado(s) a
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

CONTRATADA, se nao for anteriormente paga pela mesma, garantida a ampla defesa no
processo administrativo.

9.3.1. Se o valor da multa for superior a garantia contratual e ao(s) pagamentos a ser(em)
efetuado(s) a CONTRATADA, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicag¢ao formal
a ser realizada pela INB, reservando-se a INB o direito de realizar a cobranga
judicial ou a compensacao de crédito proveniente de outras obrigacdes com a INB.

9.3.2. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
solicitacdo da INB.

Independentemente da aplicagdo da multa, a CONTRATADA permanecera responsavel por
danos causados diretamente a terceiros ou a INB, independentemente da comprovacao de
culpa ou dolo, na execucédo dos servigcos. N&o serdo aceitas como justificativas de atraso da
CONTRATADA alegacbes de atrasos por parte de eventuais subcontratadas, exceto quando
comprovadamente resultante de casos fortuitos ou de for¢a maior.

A multa prevista no item 9.2 ndo impede que a INB rescinda o Contrato e aplique outras
sanc¢0Oes previstas neste Contrato.

As sancdes previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.3 poderao ser aplicadas juntamente com a do item
9.1.2, devendo a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

No caso de atos lesivos a Administragdo Publica observar-se-d0 os termos da Lei n°
12.846/2013.

Na rescisdo contratual por motivos imputaveis & CONTRATADA, sera aplicada multa nos
termos do item 14.4 deste Contrato.

Clausula 102 - Caso Fortuito e/ou For¢a Maior

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

As Partes ndo responderdo pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forga maior, nos
termos do art. 393 do Cédigo Civil.

Nos casos fortuitos ou de for¢ca maior que afetem o cumprimento de qualquer obrigacéo
contratual, a Parte afetada devera comunicar a ocorréncia a outra Parte, por escrito, em até
24 (vinte e quatro) horas contados da identificacdo do evento causador, submetendo relatério
sobre a ocorréncia do evento, com as necessarias provas e medidas a serem tomadas para
apreciagdo da outra Parte. [a critério da area técnical].

O periodo de interrupgcé@o da execucao contratual decorrente de evento(s) caracterizado(s)
como caso fortuito ou forca maior, desde que verificado(s) e aceito(s) pela INB, podera
acarretar a suspensao da contagem do prazo contratual.

Durante o periodo em que verificado o evento caracterizador de caso fortuito ou forca maior,
as Partes suportardo as suas respectivas perdas.

Clausula 112 — Representante da Contratada

11.1.

11.2.

11.3.

A CONTRATADA devera designar, por escrito, um representante perante a INB, responsavel
pela execucgéo do objeto deste Contrato.

Este representante devera ter plenos poderes para resolver as questfes concernentes a
execucdo do objeto deste Contrato e, ao final do Contrato, serd responsavel por assinar o
“Termo de Encerramento” do objeto contratado.

O representante da CONTRATADA tera como substituto em seus impedimentos ocasionais,
um dos seus auxiliares diretos, igualmente credenciado perante a INB, por escrito. Este
substituto devera ter autonomia, concedida pela CONTRATADA, no mesmo nivel do
representante titular durante sua auséncia.

Clausula 122 — Representante da INB e Fiscalizacdo do Contrato

12.1.

A INB devera designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto
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12.2.

12.3.

12.4.

deste Contrato, denominado Fiscal do Contrato.

O representante da INB tera substituto, igualmente credenciado, para atuar em eventuais
impedimentos do titular, sendo os mesmos, em conjunto com a unidade administrativa da INB
responsavel pela gestdo de Contratos, os Unicos autorizados a emitir instrugdes no ambito
deste Contrato, ndo se responsabilizando a INB, por qualquer ordem e/ou instrucdes emitidas
por outra pessoa, que nao designada na forma desta Clausula.

A CONTRATADA devera permitir e facilitar a fiscalizacdo dos servicos, por parte de
representante autorizado da INB, que tera as seguintes atribuicdes:

12.3.1. Acordar com a CONTRATADA as solugdes mais convenientes ao bom
andamento dos servicos, fornecendo & mesma todas as informagdes solicitadas;

12.3.2. Ordenar a imediata retirada do empregado da CONTRATADA que embargar ou
dificultar a sua acao fiscalizadora, ou cuja permanéncia no local da prestagéo dos
servicos seja julgada inconveniente pela Fiscalizagéo;

12.3.3. Determinar a prioridade dos servi¢os, o controle das condigBes de trabalho, e
todas as questbes técnicas e administrativas;

12.3.4. Praticar quaisquer atos, no ambito operacional deste Contrato, que se destinem a
preservar todo e qualquer direito da INB;

12.3.5. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizacao das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

Clausula 132 - Inadimplemento da Contratada

13.1.

A CONTRATADA sera considerada inadimplente, independentemente de interpelagao
judicial, nas seguintes hipoteses:

13.1.1. Inobservancia das especificacdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo |
deste Contrato, ou recomendacdes técnicas e/ou administrativas da INB;
13.1.2. Nao cumprimento, total ou parcial, de clausulas contratuais, especificagoes,

condicdes, projetos ou prazos, pela CONTRATADA;

13.1.3. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos, pela CONTRATADA,;

13.1.4. Lentiddo no cumprimento do Contrato pela CONTRATADA, levando a INB a
comprovar a impossibilidade da concluséo do fornecimento no prazo estipulado;

13.1.5. Atraso injustificado no inicio do servico;

13.1.6. Paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacéo a INB;

13.1.7. Subcontratagdo total ou parcial do objeto do Contrato, associacdo da
CONTRATADA com outrem, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se

admitida no Contrato e autorizada pela INB, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacdo, que afetem a execugao do Contrato;

13.1.8. N&o atendimento das determinacdes regulares do fiscal da INB designado para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato, assim como as de seus
superiores;

13.1.9. Cometimento reiterado de faltas pela CONTRATADA na execuc¢do do Contrato,
anotadas em registro préprio;
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13.2.
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Greves ou quaisquer outras interrupgdes por parte dos empregados da CONTRATADA néo
poderdo servir de justificativa para interrupcdo total ou parcial da execucdo do objeto
contratual. Em caso da ocorréncia deste fato ou de fatos semelhantes, a CONTRATADA
sujeitar-se-a, a exclusivo critério da INB, as sancdes previstas na Clausula 92 — Sancdes ou
na Clausula 14* — Rescisado deste Contrato.

Clausula 142 - Resciséao

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Sem prejuizo da aplicacdo de sancdes previstas neste Contrato, a INB podera rescindir o
presente Contrato, mediante notificacdo judicial ou extrajudicial, em caso de inadimplemento
da CONTRATADA, conforme previsto na Clausula 132 — Inadimplemento da Contratada, bem
€COMO nOs seguintes casos:

14.1.1. A decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

14.1.2. Homologagcdo de plano de recuperacdo extrajudicial ou deferimento de
recuperacéo judicial da CONTRATADA, se esta ndo prestar garantia suficiente
para o cumprimento das obrigagfes contratuais, a critério da INB;

14.1.3. Dissolucéo da sociedade ou a faléncia da CONTRATADA,;

14.1.4. Alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execucéo do Contrato;

14.1.5. Na hipétese de caracterizacdo de ato lesivo a Administracdo Publica, nos termos
da Lei 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA em processo de contratacao
ou por ocasido da execugdo do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
administrativas previstas na referida lei.

14.1.6. Razdes de interesse da INB, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e exaradas em processo administrativo.

14.1.7. Ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente demonstrada,
impeditiva da execucédo do Contrato;

14.1.8. Descumprimento pela CONTRATADA de disposicdo do Programa de Integridade
da INB, sem prejuizo da aplicagcao das sancdes previstas no referido programa.

A CONTRATADA podera rescindir o presente Contrato, mediante notificacdo judicial ou
extrajudicial nos seguintes casos:

14.2.1. N&o cumprimento, total ou parcial, de clausulas contratuais, pela INB, ressalvado
o disposto no item 14.2.2;

14.2.2. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela INB,
decorrentes de servicos ja executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna, guerra ou outros comprovados casos
fortuitos ou de forca maior, assegurado & CONTRATADA o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacdo, na forma da Clausula 102 - Caso Fortuito e/ou For¢ca Maior deste
Contrato.

14.2.3. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato.

A rescisao unilateral do Contrato devera ser formalmente motivada e precedida de notificacéo
da intencao de rescindir a outra Parte, para o exercicio do contraditério e da ampla defesa no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da naotificagao.

Em caso de rescisao do Contrato pela INB por inadimplemento da CONTRATADA, ficara a
CONTRATADA obrigada ao pagamento de quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor total atualizado deste Contrato, independentemente dos pagamentos de multas
moratdrias eventualmente ja efetuados, descontados ou devidos.

A resciséo pela INB fundamentada em inadimplemento da CONTRATADA ou nos subitens
14.1.1 a 14.1.5 acarretard a(s) seguinte(s) consequéncia(s) imediata(s) para fins
indenizatérios:
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.5.1. Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da INB e dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos, se houver.

14.5.2. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a INB.

Quando a rescisao ocorrer por motivo ndo imputavel a CONTRATADA, esta sera ressarcida

dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo, ainda, direito:

14.6.1. Aos pagamentos devidos pela execucao deste Contrato até a data da resciséo.

Na hip6tese do item 14.6, nenhuma outra indenizacao sera devida pela INB a CONTRATADA

em virtude da resciséo.

No caso de rescisdo do Contrato, ficar4d a INB obrigada exclusivamente ao pagamento do
preco integral do servico j& efetuado e ndo faturado e daquele que, por mutuo acordo entre
as Partes, deva ser realizado até a data de encerramento das atividades.

O presente Contrato também podera ser rescindido por acordo entre as partes ou por
determinacéo judicial.

Clausula 152 — Protecéo de Dados Pessoais

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e
condicdes acordadas nesta clausula no tocante a Politica de Privacidade de Dados da INB,
cujos principios deverao ser aplicados a coleta e ao tratamento dos dados pessoais de que
trata a presente clausula.

Em cumprimento a Lei n°® 13.709/2018 — Lei Geral de protecdo de Dados — LGPD, no
desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execu¢do do Contrato
celebrado, as Partes devem observar o regime legal da protecdo de dados pessoais,
comprometendo-se a proteger e tratar os dados celebrados estrita e necessariamente para a
execucdo do CONTRATO.

O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos artigos. 7° e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo as contratages,
e para utilizagdo de acordo com propdésitos legitimos, especificos, explicitos e informados de
forma clara ao titular.

As coletas de dados pessoais indispensaveis a execucdo do contrato serdo realizadas
mediante prévia e especifica aprovacao ou explicitadas de forma destacada em contrato pela
INB, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares de
acordo com os preceitos da LGPD, salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de
tratamento. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execucéo especifica do
objeto do contrato.

15.4.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que a INB ser& responséavel por obter o
consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes expressas no
item 15.4.

15.4.2. Os dados obtidos em razdo desse contrato serdo armazenados em local seguro,
com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacédo de acesso (log)
e adequado controle de acesso baseado em funcao (role based access control) e
com transparente identificacao do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como
forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacéo e a franca
apuracao, a qualguer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento
desses dados com terceiros.

As Partes sdo solidariamente responsaveis por eventuais incidentes de seguranca de
informacdo, nos termos da Legislacdo vigente, mas a INB garante, no &mbito deste
CONTRATO, o seu direito de regresso contra a CONTRATADA, caso fique comprovado ndo
ter sido ela a dar causa ao evento.

Quaisquer incidentes de seguranca, que exponham ou tenham o potencial de expor o
ambiente onde se encontram hospedados dados pessoais deverdo ser imediatamente
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15.7.

15.8.

comunicados pela CONTRATADA a INB, mesmo que se trate de meros indicios , guardando
todos os registros (inclusive logs, metadados e outras evidéncias dos incidentes) e
informando as providéncias adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem
como prestando toda a colaboracdo e fornecendo toda a documentacdo necessaria a
gualquer investigacdo ou auditoria que venha a ser realizada.

A CONTRATADA nao fornecera, transferira ou disponibilizara dados pessoais a terceiros, a
menos que com base em instrugdes explicitas e/ou previstas em contrato, por obrigacéo legal
ou por ordem de autoridade judicial, sob a condi¢éo de que, nesse Ultimo caso, informando a
INB dentro de 24 (vinte e quatro) horas ap6s o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as
hip6teses legais de sigilo na investigacdo em que o tratamento sigiloso tenha sido
expressamente exigido pela autoridade judicial, quando a CONTRATADA estara dispensada
da comunicacgéo a INB.

As Partes obrigam-se ainda:

15.8.1. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins a que se destinam
mantendo-os registrados, organizados e conservados.

15.8.2. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o
seu titular tenha dado o consentimento inequivoco, ou nas situagdes legalmente
previstas.

15.8.3. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido
coletados e pelo minimo de pessoas possivel, devendo ser as mesmas
identificaveis de plano.

15.8.4. Conservar os dados apenas durante o periodo necesséario a execug¢do das
finalidades contratuais ou pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual
obrigacao legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade.

15.8.5. Implementar medidas técnicas e administrativa necessérias para proteger os
dados contra alteracdo, perda, ou ainda difusé@o, acesso ou destruicdo — acidental
ou intencionalmente — ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito.

15.8.6. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de
informacéo, acesso, revogacéo, oposic¢ao, portabilidade e demais direitos oriundos
da LGPD.

15.8.7. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados pessoais no
contexto do Contrato cumpram as disposi¢cdes legais aplicaveis em matéria de
protecéo de dados, ndo cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros,
nem deles fazendo uso para quaisquer fins que nédo os estritamente consentidos
pelos respectivos titulares.

15.8.8. Informar & INB todas as solicitagfes relacionadas aos dados pessoais que receber
diretamente do titular dos dados em raz&o do presente Contrato.

15.8.9. Cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no presente Contrato
imediatamente apés findos os seus efeitos e obrigacdes, a critério exclusivo da
INB, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

15.8.10. Permitir e adotar meios para que a INB verifique a conformidade das praticas
adotadas referente a protecéo de dados pessoais, comprometendo-se a cooperar
na hipétese de necessidade de realizagao do relatdrio de impacto de protecao de
dados pessoais.

Clausula 162 — Prazo de Vigéncia do Contrato

16.1.

16.2.

O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com término ao final do prazo
previsto no item 16.2. O término da vigéncia ndo suspende quaisquer obrigagcfes que a
CONTRATADA venha a apresentar pendentes até esta data.

O prazo de execucao do objeto deste Contrato sera de 18 (dezoito) meses, com inicio as 24
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(vinte e quatro) horas do dia 07/04/2024 até as 24 (vinte e quatro) horas do dia 07/10/2025,
sem possibilidades de prorrogacao.

Clausula 172 — Tributos

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorréncia direta do objeto deste
Contrato séo de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributaria,
sem direito a reembolso, ndo cabendo qualquer reivindicacdo fundada em erro na sua
avaliacao.

N&o se entende como tributos devidos em decorréncia direta deste instrumento contratual
aqueles cujo 6nus econdmico deve ser suportado pela CONTRATADA, tais como: IRPJ,
CSLL, IOF, contribuigBes previdenciarias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentacdo de sua proposta, 0s
tributos incidentes sobre o servi¢co, ndo cabendo qualquer reivindicacdo fundada em erro
nessa avaliagcdo, para efeito de solicitar revisédo de preco ou reembolso por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.

A CONTRATADA se compromete a reduzir imediatamente o pre¢o contratual em virtude do
acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, o que abarca
os valores decorrentes de classificacdo inadequada na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), do néo aproveitamento de beneficios fiscais, da néo realiza¢do de dedugbes ou do
aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a consequente restituicdo ou
compensagcdo a INB dos valores porventura pagos a CONTRATADA, atualizados
exclusivamente com base na Taxa SELIC, considerando o periodo compreendido entre o dia
do pagamento efetuado & CONTRATADA e o dia anterior ao da restituicdo ou compensacao
de que trata esta Clausula.

A INB, quando fonte retentora, descontara e recolhera dos pagamentos que efetuar, nos
prazos da legislacdo, os tributos a que esteja obrigada pela legislagcéo vigente, ndo tendo a
CONTRATADA direito & majoragéo da base de céalculo nem a reviséo de preco.

17.5.1. A CONTRATADA fornecera previamente todos os documentos necessarios para
a eventual reducdo ou eliminacdo da retencdo a ser efetuada pela INB, sem
necessidade de notificacdo ou aviso prévio.

Se durante o prazo de vigéncia do Contrato ocorrer a criagdo de novos tributos, a alteragéo
de aliquotas e/ou alteracé@o de base de célculo, ou ainda a extingdo de tributos existentes, a
instituicdo de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou a isencéo ou reducgéo de tributos,
gue, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o 6nus da
CONTRATADA, o preco sera revisto proporcionalmente a majoracdo ou reducao ocorrida,
compensando-se, na primeira oportunidade, a diferenca decorrente das respectivas
alteracdes.

17.6.1. A revisdo prevista no item 17.6, para majorar 0 pre¢o contratual, somente ocorrera
se 0 aumento da carga tributaria ndo for resultante de: (i) decisdo da
CONTRATADA, tais como a modificacdo do estabelecimento do fornecedor, a
adesdo ou exclusao a sistema simplificado de tributac¢éo, entre outros, ou (ii) ainda
de mera circunstancia econémica, como o enquadramento em nivel de tributacédo
superior em funcdo do crescimento da receita, ja existente quando da
apresentagéo da proposta.

17.6.2. A CONTRATADA disponibilizara todos os documentos necessarios para evitar os
6nus decorrentes da responsabilidade solidaria da INB, prevista em lei, inclusive
os relativos aos seus subfornecedores e subcontratadas, sem necessidade de
notificacdo ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensacdo, na primeira
oportunidade, do valor dos tributos em relacdo aos quais se aplicam a
responsabilidade solidaria prevista na legislacéao.

O preco sera imediatamente ajustado, com vistas a expurgar o valor do tributo indevido, nos
casos em que qualquer tributo que componha o preco contratual deixar de ser devido, total
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ou parcialmente, em razéo de: (i) ato declaratério do Procurador Geral de Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a nao interposicdo de recurso ou
a desisténcia de recurso interposto pela Unido; (ii) simula vinculante; (iii) decisdo definitiva
do Supremo Tribunal Federal, pela via da Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou Acdo
Declaratéria de Constitucionalidade (ADC); (iv) suspensdo de execuc¢do da norma pelo
Senado Federal ou (v) habilitacdo ou enquadramento em regime de incentivo fiscal.

Clausula 182 - Novacéo

18.1. O nao exercicio, pela INB, de qualquer de seus direitos contratuais ou legais representara ato
de mera tolerancia e ndo implicard em novacdo quanto aos seus termos, nem em renuncia
ou desisténcia dos referidos direitos, os quais poderdo ser por ela exercidos a qualquer
tempo.

Clausula 192 — Anticorrupcao

19.1. Na execucao do presente Contrato é vedado as Industrias Nucleares do Brasil S.A.- INB e a
CONTRATADA, e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu, oferecer, dar,
ou se comprometer a dar, uma a outra ou a gquem quer que seja, ou a aceitar, ou se
comprometer a aceitar de quem ser que seja, tanto por si, quanto através de outrem,
pagamento, em espécie ou em bem, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras e/ou
beneficios de qualquer espécie que constituam, na forma da legislagcdo de regéncia, pratica
ilegal ou de corrupcdo quanto ao objeto do presente Contrato, direta ou indiretamente, ou
ainda, de outra forma que néo relacionada a este Contrato.

Clausula 202 - Valor do Contrato

20.1. O presente Contrato tem seu valor global, para todos os efeitos legais e contratuais, em R$
[ 1( ), base /

Clausula 212 - Foro

21.1. Fica eleito o foro da Secao Judiciaria da Justica Federal da Capital do Estado do Rio de
Janeiro para dirimir as questdes decorrentes deste Contrato, desistindo as partes de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam as Partes o presente Contrato em 02 (duas) vias,
de igual teor e para um s0 efeito, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas.

Rio de Janeiro,

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

CONTRATADA
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O IDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

34 de 95


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GESUP.F 1.016/2024
Anexo Il

Contrato n°..............
Anexo |

TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto:

Contratac&o de seguro de riscos nucleares, nas modalidades danos materiais todos os
riscos (all risks) para unidades as industriais de propriedade da INB.

Contratacdo de cobertura securitaria em face de danos materiais, especificamente seguro para riscos
nucleares (all risks) para as Unidades Industriais da INB, pelo prazo de 18 (dezoito) meses (07/04/2024
a 07/10/2025), sem possibilidades de prorrogacao.

O seguro a ser contratado em comento, por ser de natureza nuclear, esta enquadrado em conformidade
com a Resolugdo CNSP n° 407/2021.

2. Justificativa

A contratacdo desta apdlice securitaria justifica-se pela garantia da integridade dos ativos e bens
patrimoniais da INB. A utilizacdo dos objetos a serem segurados esta sujeito a sinistros, podendo gerar
indenizac¢des por danos materiais, tanto para a INB quanto para terceiros.

Considerando, que a vigéncia atual do seguro de riscos nomeados da INB expira em 07 de Abril de
2024, as 24 horas, e havendo necessidade de manutengdo permanente do referido seguro, que traz a
necessaria seguranga para eventuais ocorréncias relacionadas principalmente a edificacdes,
instalagdes, méveis, utensilios, produtos, matérias primas e insumos conforme detalhamento.

A contratacao também visa atender a obrigatoriedade legal de manutencao de apdlice desta natureza,
conforme determinacéo pelo decreto lei n° 73/1966, art. 20.

A) Locais de Risco:

LOCAIS DE RISCO:

Local 01 - Rod. Presidente Dutra, Km 330 — Resende/RJ - Fabrica de Combustivel Nuclear —
FCN Unidades | e Il — Unidade industrial e escritorio;

Local 02 - Av. Principal s/n. ° - 2° Distrito de Sdo Francisco de Itabapoana — Buena/RJ - Unidade de
Minerais Pesados — UMP — Unidade industrial e escritério;

Local 03 - Rod. Pocos de Caldas - Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade de Tratamento de
Minerais — UTM — Unidade industrial e escrit6rio;

Local 04 - Fazenda Cachoeira — Distrito de Maniagu — Caetité/BA - Unidade de Concentragdo de Uranio
— URA - Unidade industrial e escritério;

Local 05 - Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba/SP.

Local 06 - Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE “Jazida”.

Valores em Risco Declarado dos Bens Segurados - (Valores em R$)

Seguro Direto - Danos Materiais

Edificacdes Equipamentos, Veiculos,  [Produtos, Matérias Primas

Local =
e Instalacdes Méveis e Utensilios e Insumos Subtotal
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-
(-
0
0

1 203.745.769,37 654.996.251,58 1.211.395.798,81 2.070.137.819,76

2 4.321.338,38 5.337.523,86 928.351,20 10.587.213,44
03 34.832.776,52 44.315.830,42 1.877.912,46 81.026.519,40
04 59.388.381,50 47.208.594,53 110.885.910,92 217.482.886,95
05 971.645,65 1.333.917,40 2.305.563,05
06 1.463.363,81 220.692,29 1.684.056,10
Total 304.723.275,23 753.412.810,08 1.325.087.973,39 2.383.224.058,70

* Esta incluso no Estoque de Produtos, Matérias Primas, Insumos e Materiais de Uso e Consumo na filial 01 - Resende
em Estoque de Terceiros em Poder da INB o saldo contabil dos 4 Elementos Combustiveis produzidos para fornecimento da 12
Regido do Nucleo de Angra Il - Contrato GAC.T/CT011-10, no valor de R$ 6.944.

EXPERIENCIAS:

Ocorreram nos ultimos 08 (oito) anos, sinistros nos seguintes Locais:

e Local 01 — Resende/RJ: incéndio em torre de resfriamento de processo industrial em 13/09/22 (gastos na
ordem de R$ 219.319,00).

e Local 02 - Buena/RJ: chuva e ventos violentos com destelhamento de local em 02/03/2020 (gastos na ordem

R$ 47.425,50).

e Local 01 - Resende/RJ: vendaval com chuva de Granizo em 05/12/2018, (gastos na ordem de R$

290.417,77).

e Local 03 - Caldas: queda de Raio na Subestagdo de Caldas/MG, (gastos na ordem de R$ 399.500,56).

e Local 03 - Caldas - vendaval em 22/10/2015 (Gastos R$ 49.826,25).

e Local 05 - S&o Paulo - vendaval em 10/11/2015 (Gastos R$ 21.550,32).

Foram avaliados em cada unidade os imdveis sujeitos a esses tipos de intempéries, considerando os valores
de telhados e coberturas, torres, postes, transformadores, etc. Cabe informar que houve a inclusdo deste tipo de

risco em razao de ter ocorrido sinistros desta natureza nas unidades de Caldas, Sdo Paulo e Resende.

Enfatizamos a baixa ocorréncia de eventos relacionados a experiéncias de intempéries naturais ao longo de
todo o periodo em que somos detentores das apdlices desta natureza ao longo do tempo.

B) Coberturas aserem contratadas:

- Incéndio/Raios/Explosao de qualquer natureza e Queda de Aeronaves e/ou quaisquer eventos aeroespaciais;

- Danos Elétricos;

- Vendaval, Furacdo, ciclone, tornado e granizo;

- Danos materiais involuntéarios relacionados a acidentes nucleares;

C) LMI (Limite Maximo de Indenizac&o) Unico para os Locais de 01 a 05 para cobertura de Vendaval,

Furacao, Ciclone, Tornado e Granizo.

Locais de 01 até 05

Coberturas/DanosMateriais

LMI Unico (R$)

Vendaval, Furacéo, ciclone, tornado e granizo.

800.000,00

D) LMI (Limite Maximo de Indenizac#o) Unico paratodos os locais para cobertura de
Incéndio/Raios/Explosédo e Danos Elétricos.
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Locais: 01 até 06.

Coberturas/DanosMateriais

LMI Unico (R$)

Incéndio / Raios / Exploséo de qualquer Natureza, inclusive GLP

Danos Elétricos

680.000.000,00 (sublimite para danos nucleares:

R$ 100.000.000,00)

E) Valores Franguias/POS - Minimas
Local 01

Coberturas/DanosMateriais

Franquia Sugerida (R$)

Incéndio / Raios / Exploséo de qualquer Natureza, inclusive GLP

Danos Elétricos

15.837.182,32

Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo

65.985,04

Local 02

Coberturas/DanosMateriais

Franquia Sugerida (R$)

Incéndio / Raios / Exploséo de qualquer Natureza, inclusive GLP

Danos Elétricos

737.324,14

Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo

50.590,84

Local 03

Coberturas/DanosMateriais

Franquia Sugerida (R$)

Incéndio / Raios / Explosao de qualquer Natureza, inclusive GLP

Danos Elétricos

8.945.129,99

Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo

57980,66

Local 04

Coberturas/DanosMateriais

Franquia Sugerida (R$)

Incéndio / Raios / Explosao de qualquer Natureza, inclusive GLP

Danos Elétricos

9.001.603,49
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‘ Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo 88.174,22

Local 05

Coberturas/DanosMateriais Franquia Sugerida (R$)

Incéndio/Raios/Explos@o GLP de qualquer Natureza

404.770,66
Danos Elétricos
Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo 47.690,56
Coberturas/DanosMateriais Franquia Sugerida (R$)
Incéndio/Raios/Explosdo GLP de qualquer Natureza
380.164,90
Danos Elétricos
26.500,00

Vendaval, furacdo, ciclone, tornado, granizo

Os valores de franquias séo referenciais fixos. Havendo interesse de apresentacdo de propostas, devera ser
apresentada a melhor proposicao de prémio possivel, levando em consideracdo o quadro apresentado referente
a valores em risco e LMI e franquias.

O proponente antes de apresentar sua proposta, podera, opcionalmente, visitar os locais indicados no termo de
referéncia, para se informar plenamente sobre as condi¢des dos bens a serem segurados, com vistas a elaboragéo
de seu relatério de avaliagéo de riscos.

Mediante solicitagdo, o proponente recebera, no local, informagfes técnicas que possam ajuda-lo na preparacao
de sua proposta para o seguro ora licitado. Eventual falha na verificacdo do local ou das condi¢des dos bens, que
resulta na formulacao da proposta, néo isenta o proponente do dnus com 0s eventuais prejuizos dai decorrentes.

Cosseguro
Nao sera permitida a constituicdo de Consércio ou Cosseguro.
Resseguro

Somente serdo aceitos Resseguros feitos em conformidade com as regulamentacdes vigentes, ratificadas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).

A licitante que venha fazer Resseguro para o Seguro objeto desta Licitagdo sera responsavel pela Proposta Firme
de Preco, de compromisso de aceitacdo do resseguro, fornecido pelo (s) Ressegurador(es), com no minimo 50%
do risco a ser ressegurado no momento da abertura das propostas.

A integralizagdo da colocagdo do Resseguro serd acompanhada pela INB (Industrias Nucelares do Brasil S/A) e
devera ser apresentada pelo licitante vencedor junto com a emisséo da apdlice, para a totalidade do risco a ser
ressegurado, assim como, a informacgéao do(s) percentual(is) aceito(s) por cada Ressegurador.
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Prémio

Quaisquer tributos ou encargos incidentes de qualquer natureza, inclusive o IOF (Imposto sobre Operacdes
Financeiras), deverédo estar incluidos no Prémio proposto, ndo cabendo a INB (IndUstrias Nucleares do Brasil S/A)

0 pagamento ou reembolso de quaisquer outros ndo especificados.

F) Caracteristicas das Unidades:

Local 01
Rodovia Presidente Dutra, km 330 - Engenheiro Passos - Resende/RJ

|- Ocupacéo
Locais de
Riscos Plantas Descrigao
Unidade | — Fabricacédo do Elemento Combustivel
01 01
Unidade Il — Linha de produgéo de p6 de dioxido de uranio de pastilhas de diéxido de uranio, e de
Enriquecimento Isotdpico de Uranio utilizando o hexafluoreto de uranio.
02 02
Subestacéo elétrica com dois transformadores ao ar livre.
03 03
04 04 Escritérios — Colina
05 05 Centro de Treinamento
06 06 Horto Florestal
07 07 Zb60 Botanico
08 08 Captacéo de Agua
09 03 Igreja
[l-Construcéo
Locais de A
ios rea
Riscos Plantas Descri¢ao )
Construida
Construgdo superior com 2 pavimentos: Estrutura de concreto, paredes de alvenaria
(blocos de 20cm) e concreto piso de cimento, laje de concreto e fiagéo elétrica protegida
em dutos metalicos e bandejas.
01 01 18.900 m?
Construgdo sélida de 04 pavimentos: Estruturas de concreto e metdlica, paredes de
alvenaria (blocos de 20 cm) e concreto, laje de concreto e telhados com telhas
incombustiveis e fiagdo elétrica protegida em dutos metélicos e bandejas.
02 02 ¢ proteg ! 27.100 m2
03 03 Subestagéo elétrica ao ar livre 1,680 m2
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04 04 Alvenaria
05 05 Alvenaria
06 06 Alvenaria
07 07 Alvenaria
08 08 Alvenaria
09 03 Alvenaria

| - Descri¢éo do Processo / Fluxograma:

No intuito de facilitar o entendimento das atividades desenvolvidas na Unidade de Resende da
INB, descreveremos primeiramente as atividades desenvolvidas na Unidade Il e em seguida na Unidade |,
obedecendo assim o fluxograma de fabricagdo do elemento combustivel.

Na Unidade Il é realizado o enriquecimento isotdpico do uréanio a partir de hexafluoreto de urénio
natural, a reconversdo do hexafluoreto de uranio (UFg) em p6 de didxido de uranio (UO;) e a producéo das
pastilhas de dioxido de uranio.

Usina de Enriquecimento Isotopico de Uranio

O concentrado de urénio na forma de UszOs é convertido em hexafluoreto de urénio (UFe) natural e
chega a Usina de Enriquecimento na forma sélida, em cilindros (embalados) especiais. Depois de verificadas
a qualidade e integridade do material e dos cilindros, respectivamente, eles sao levados a autoclaves que
tem a funcdo de aquecer o material a +/- 80°C e com isso favorecer a formacao de gas que serd transportado
via tubulacdes de processo para as cascatas de ultracentrifugas que incumbirdo de enriquecer/separar o
isétopo fissil do uranio (U-235) do isétopo U-238.

Apobs a separacdo dos isétopos do uranio nas cascatas de ultracentrifugas, duas correntes gasosas
sdo produzidas, sendo uma denominada de enriquecida (rica em urénio 235) e a outra denominada de
empobrecida ou rejeito (pobre em urénio 235). Estas correntes gasosas sao transportadas por meio de
tubulagdes de processo até os cilindros coletores de uranio enriquecido e empobrecido, localizados em camaras
frigorificas, com temperatura de menos 20°C, aproximadamente. Apds o enchimento dos cilindros, aquele
gue contém o uranio enriquecido é enviado ao sistema de recomposicdo isotépica, constituido de uma
autoclave basculante e de um sistema de transferéncia de massa que se incumbira de homogeneizar e
ajustar a concentragdo isotopica do uranio para fins de utilizacdo na Fabrica de p6 de dioxido de uranio (UO2).

A seguir descrevemos o0s principais equipamentos/sistemas existentes na Usina de Enriquecimento:

1) Autoclaves de alimentagdo e vaso de purificacdo de hexafluoreto - destina-se ao aquecimento e
alimentagdo do hexafluoreto para as cascatas, bem como promove a purificagdo da matéria-prima empregada
na forma de UFe natural,

2) Caixas de valvulas termostatizadas e feixe de tubulagbes de processo em ago inoxidavel -
destinam-se ao controle e transporte do fluxo gasoso assegurando o pleno confinamento desse gas e
proporcionando seguranga a instalacao;

3) Cascatas de separagfo isotopica, consistindo de milhares de ultracentrifugas ligadas em série e
paralelo - destinam-se a separagao isotopica do uranio;

4) Compressores de bombeamento de gas de hexafluoreto enriquecido e empobrecido - destinam-se a
promover a pressurizacdo das correntes gasosas oriundas das cascatas para dentro dos cilindros coletores de
urénio enriguecido e empobrecido;

5) Camaras frigorificas - destinam-se a permitir a dessublimagio do hexafluoreto enriquecido e
empobrecido fazendo com que o material que se encontrava na forma gasosa seja coletado na forma soélida
dentro dos cilindros (embalados) especiais;

6) Salas de controle com equipamentos de supervisdo e controle (computadores, CLP’s, etc) - destinam-
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se ao controle de toda a producgdo, sendo responsaveis pela monitoragédo, supervisdo e acionamento remoto
dos equipamentos e componentes integrantes da Usina;

7) Autoclave de recomposicéo isotépica basculante e contendo um sistema tubular e de vélvulas para
recolhimento de amostras - destina-se a homogeneizagdo do material enriquecido com posterior
recomposigao/ajuste da concentragdo isotopica. Além da homogeneizacdo e ajuste do uranio, ela serve para
recolher amostras e com isso levar ao espectrometro de massa ou laboratério de controle de qualidade;

8) Espectrdmetros de massa destinam-se ao controle do processo produtivo, sendo equipamentos
eletromecanicos, que trabalham em ultra-alto-vacuo e compdem o laboratério de espectometria de massa da
Usina;

9) Bombas de vacuo diversas fixas e moveis - destinam-se a realizagdo de vacuo e s&o indispensaveis
a seguranca nuclear da planta. Sao equipamentos mecanico e turbo- moleculares, com acionamento remoto e
local a partir de painéis elétricos;

10) Equipamentos elétricos diversos - destinam-se a alimentagdo elétrica de alta, média e baixas
tensdes, sendo que na faixa de baixa tensdo sdo usados como alimentacdo de emergéncia. Constituem desses
sistemas elétricos, equipamentos tais como: subestagfes del38 mil volts, disjuntores de média tensdo (6,9
mil volts), grupos diesel-geradores de emergéncia, transformadores, retificadores, no-breaks, painéis, ccm’s,
etc.

Fabricade p6 de diéxido de urénio (UOy)

O urénio enriquecido, na forma de hexafluoreto (UFg) chega, em forma sélida, em grandes cilindros.
Depois de verificada a sua qualidade, ele € levado para aquecimento a uma temperatura de 100°C.

Nesta temperatura o UFs, j& na forma gasosa, € misturado com outros dois gases: o carb6nico (CO>)
e o amoniaco (NHs), em um recipiente contendo agua desmineralizada (pura). A partir deste momento muda
de nome e se transforma em tricarbonato de aménia uranila, que os especialistas chamam de TCAU. Em
seguida, é levado para maquinas que, primeiramente o secam e depois o transformam em pd, o dioxido de
urénio (UO2). Fica pronto entdo, para passar a linha de producéo de pastilhas em outro local da Unidade II.

Fabrica de pastilhas de di6xido de uranio (UOy):

Ap6s o processo de mistura (homogeneizacé@o) com outro composto de uranio (UzOsg), 0 pé vai para uma
prensa automatica, de onde sai em forma de pastilhas. Nesta fase do processo sdo chamadas de “pastilhas
verdes” e séo relativamente frageis. Tem inicio, entdo, outra etapa do trabalho: a sinterizagdo. As “pastilhas
verdes” sdo levadas a fornos, que trabalham a altas temperaturas (1.750°C), onde adquire resisténcia,
processo este semelhante ao da fabricagdo de ceramicas. Esta resisténcia ou endurecimento das pastilhas
€ necessario, por causa das condicdes de operagdo a que sdo submetidas dentro de um reator de uma
usina nuclear. Ao fim de tudo passam, ainda, por uma etapa de polimento (retificacéo).

As pastilhas de di6xido de uranio, que tem a forma de um cilindro de cerca de um centimetro de
comprimento e de didmetro sdo colocadas dentro de tubos de uma liga especial — zircaloy, de alta resisténcia,
conhecidos como “varetas”. Uma vareta garante fornecimento de energia a uma cidade de 20 mil habitantes,
durante 24 horas. Sao necessarias 235 dessas varetas para formar um conjunto que € denominado de
Elemento Combustivel, montado na Unidade I. Um reator como o de Angra 1 precisa de 121 elementos
combustiveis. No total sdo aproximadamente 11 milhdes de pastilhas de uranio.

Fabrica de pastilhas de di6xido de uranio (UOy):

Ap6s o processo de mistura (homogeneizacé@o) com outro composto de uranio (UzOsg), 0 pé vai para uma
prensa automatica, de onde sai em forma de pastilhas. Nesta fase do processo sdo chamadas de “pastilhas
verdes” e sdo relativamente frageis. Tem inicio, entdo, outra etapa do trabalho: a sinterizagdo. As “pastilhas
verdes” sdo levadas a fornos, que trabalham a altas temperaturas (1.750°C), onde adquire resisténcia,
processo este semelhante ao da fabricacdo de ceramicas. Esta resisténcia ou endurecimento das pastilhas
€ necessario, por causa das condicdes de operagdo a que sdo submetidas dentro de um reator de uma
usina nuclear. Ao fim de tudo passam, ainda, por uma etapa de polimento (retificacéo).

As pastilhas de di6xido de uranio, que tem a forma de um cilindro de cerca de um centimetro de
comprimento e de didmetro sdo colocadas dentro de tubos de uma liga especial — zircaloy, de alta resisténcia,
conhecidos como “varetas”. Uma vareta garante fornecimento de energia a uma cidade de 20 mil habitantes,
durante 24 horas. Sao necessarias 235 dessas varetas para formar um conjunto que € denominado de
Elemento Combustivel, montado na Unidade I. Um reator como o de Angra 1 precisa de 121 elementos
combustiveis. No total sédo aproximadamente 11 milhdes de pastilhas de uréanio.

Descri¢cdo dos principais equipamentos existentes para a fabricagcdo de pastilhas:
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1 - Sistema de Homogeneizagéo: Tem a funcdo de homogeneizar e armazenar 0 p6 de UOz,
compreendendo 02 conjuntos de homogeneizacdo e armazenagem intermediaria de cargas de p6 de UOo,
com motor elétrico e caixa de cambio (2), sistema de pesagem (2), ciclone de aco inoxidavel (3). Este
equipamento foi fabricado pela Trauner na Alemanha.

2 - Prensa Rotativa: Equipamento fabricado pela Courtoy na Bélgica do tipo R53/50, com
capacidade de 13 toneladas, equipada com prato rotativo de 16 posi¢8es e dispositivo de enchimento com
ajuste do nivel de enchimento para cada posicao.

3 - Fornos de Sinterizagdo (2): Destina-se a sintetizar as pastilhas verdes de UOz, com
capacidade de sinterizagéo média de 60 kg por turno de 8 horas, a temperatura maxima de 1750°C, em
atmosfera de hidrogénio e com resfriamento da carcaga a 4gua industrial. Este equipamento foi fabricado
pela Degussa/Brasimet.

4 - Sistema da Retifica:

- Unidade automatica para lavagem e secagem de pastilhas: equipada com acessérios
pneumaticos e elétricos e valvulas, contendo mesa de secagem, dispositivo para colocagdo de pastilhas
de UO:2 nas bandejas para armazenagem final, painel de controle de alimentacéo de descarga de pastilhas. Este
equipamento foi fabricado pela Siemens AG da Alemanha.

- Retifica Automatica tipo SR300: utilizada para esmerilhar a superficie cilindrica das
pastilhas prensadas e sintetizadas de UO,. Este equipamento foi fabricado pela Mikrosa da Alemanha.

- Medicdo a Laser: Sistema de controle dimensional via laser, para controle dos
didmetros das pastilhas, foi fabricado pela Siemens AG/Hanau.

5 - Forno de Leito Fluidizado: Localizado na fabrica de pé de UO; abastecido com hidrogénio.

Para um melhor entendimento do processamento da Unidade |, faremos alguns comentarios
relativos as atividades desenvolvidas.

A Unidade | da Fabrica de Elementos Combustiveis da INB. Destina-se a producédo de combustivel para
cargas de reatores nucleares a agua pressurizada (Pressurized Water Reactor - PWR) com capacidade
para processar 240 toneladas de urénio enriquecido porano.

Para o atendimento aos requisitos exigidos a um fornecedor de combustivel nuclear, esta unidade
tem implementado programas permanentes de treinamento aos seus técnicos e engenheiros envolvidos nas
diferentes tarefas de producdo. Além das recargas para os reatores de Angra 1 e Angra 2, ja foram
fabricados materiais como 0s conjuntos mecanicos usados no primeiro e segundo Satélites Brasileiros de
Coleta de Dados (SCD 1 e SCD 2) e equipamentos para o cagca AMX da Embraer. A fabrica esta preparada
para a producdo do combustivel que alimentara a usina de Angra 1 com 121 elementos combustiveis (40 deles
sdo trocados a cada 12 meses), enquanto oOs reatores de Angra 2, e futuramente Angra 3, necessitam de
193 elementos combustiveis cada um (64 trocados no mesmo periodo).

A fabricagdo dos elementos combustiveis é a etapa final do Ciclo do Combustivel Nuclear e
obedece a processos tecnoldgicos precisos e a critérios rigidos de qualidade. O elemento combustivel é um
feixe de varetas combustiveis cuja estrutura é mantida rigida por reticulados chamados “grades espacadoras”.
A vareta de 4,40 metros de comprimento e 10,76 milimetros de didmetro constitui-se de tubo de uma liga metélica
especial - zircaloy -, dentro do qual hd uma coluna de pastilhas de diéxido de uranio (UOy).

Nas instalagbes da FCN, além da montagem final do elemento combustivel, estdo instalados os
grupos de Engenharia do Combustivel, Garantia da Qualidade e Licenciamento das Instalacdes.

Descricdo resumida das etapas do processamento desenvolvido nestaunidade

Recebimento pelo almoxarifado, das pastilhas de diéxido de uranio produzidas na Unidade Il, sendo
realizado o controle radiolégico pelo pessoal da protecédo radiolégica;

Controle de peso e inspecéo visual das pastilhas;
Encapsulamento das pastilhas de uranio na vareta, existindo para tal 04 maquinas (02 manuais, 01
automatica e 01 semi-automatica);
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E realizada uma segunda solda (tipo Tiq ou por resisténcia) na vareta. A solda do tipo Tiq € feita sob
uma atmosfera de 10% de argénio;

Selagem do tamp&o e enchimento da vareta com gés Hélio (solda de alta pressdo com 21 bar de Hélio),
existindo urna maquina para esta finalidade;

E efetuada uma leitura a Laser na vareta, para a medigdo do comprimento e batimento, sendo que esta
maquina tem a capacidade de recusar automaticamente uma vareta, que néo esteja dentro dos rigorosos padrdes
estabelecidos;

ApOs esta etapa, as varetas sdo entdo lavadas com agua desmineralizada, passando posteriormente
por um processo de secagem, sendo encaminhadas para urna bancada de inspecéao;

Nesta bancada, as varetas soldadas com a solda tipo Tig, sdo submetidas a uma inspecdo por
raios-X, tal procedimento ndo é necesséario nas varetas com solda por resisténcia;

As varetas séo entdo enviadas para o BEHALT (container de varetas). Feito isto, sdo mergulhadas em
uma camara selada, onde € realizado um teste, com a finalidade de detectar vazamento de gas hélio.

A partir desta etapa as varetas sdo inseridas no esqueleto (outra linha de montagem). Formando assim
o0 elemento combustivel;

Este elemento combustivel é submetido a rigorosos testes de controle de qualidade, com o
acompanhamento dos clientes, onde sao analisados varios parametros, dentre o0s quais destacamos:

simetria, angulos, distancia do bocal inferior a superior, utilizando-se para tais medig6es com sensores
eletrénicos;

Finalmente o elemento combustivel é armazenado na vertical e encamisado em um saco plastico, sendo
entdo, transportado em container apropriado até os clientes.

O transporte destes contéineres é executado obedecendo a critérios rigidos de seguranca, tais
como:

Utiliza¢&o de indicadores de impacto;

Amortecedores localizados nas laterais internas do container; e Acelerdbmetro. Este pequeno dispositivo
tem a finalidade de medir possiveis freadas bruscas que venham acontecer por ocasido do transporte e que
possam comprometer a carga transportada, zelando assim pela qualidade e minimizando a possibilidade de
danos ao elemento combustivel.

Unidade de Enriquecimento: Esta sendo implantada por médulos, prédios que, depois de concluidos,
receberdo as maquinas ultracentrifugas. Atualmente, os Médulos 1, 2, 3 e 4 j4 estédo concluidos, com seus sistemas
de processo, auxiliares e de utilidades instalados e operativos. Entretanto, dos médulos supracitados somente o0s
moédulos 1, 2 e 3 estdo com suas cascatas de utracentrifugas instaladas, por conseguinte, produzindo uranio
enriquecido. As cascatas do mddulo 4 devem ser instaladas em 2021.

Secagem de Fluoreto e Sulfato de Amoénio: Existe urna pequena atividade de producdo situada
préximo ao almoxarifado da Unidade I, instalado em edificagdo de construgdo sdélida e composto de um forno
de secagem que opera a urna temperatura de 168°C, alimentado por GLP.

[l - Sistemas de Prevencédo e Combate a Incéndio:

Os sistemas e critérios de protegdo contra incéndio da FCN - Resende contempla as seguintes medidas
descritas a seguir:

Protecao em Profundidade: O critério geral de Prote¢do Contra Incéndio da FCN é aplicado utilizando-se o0 mesmo
critério de protecdo em profundidade adotado nos sistemas de seguranca das instalagdes nucleares, que se
caracterizam pela seguranga em trés niveis, cada um complementando a func¢éo do outro e cobrindo qualquer falha
gue venha a ocorrer em um dos niveis. A prote¢do em profundidade da FCN é constituida dos seguintes niveis:

a. Prevencao de Principio de Incéndio
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Compreende a implementagdo de uma série de medidas estabelecidas por controles administrativos,
visando impedir a ocorréncia de principio de Incéndio, bem como a fiscalizagédo quanto a aplicagdo daquelas
medidas.

b. Deteccédo e Combate

Consiste na rapida detecgéo e pronto combate a qualquer principio de Incéndio que venha a ocorrer nas
instalacdes apesar das medidas de prevengéo, bem como limitagdo dos danos do fogo, através da operacao dos
sistemas ativos de Protecéo Contra Incéndio.

c. Confinamento do Incéndio

Tem por finalidade impedir que o fogo se propague para o restante das instalacdes através de seu
confinamento por meio de barreiras corta-fogo, em caso de falha de algum sistema ativo de Protecéo Contra
Incéndio.

Balanceamento dos Niveis de Protegéo

Os niveis de prote¢do em profundidade apresentados acima sdo devidamente balanceados, levando-se
em consideragdo que:

= nenhum deles é considerado isoladamente como perfeito, completo e/ou suficiente;

= cada um deles atende aos seus requisitos especificos determinados nas normas constantes das
referéncias; e,

= A deficiéncia temporaria da funcdo de um deles é compensada pelo refor¢o do outro, como por exemplo,
guando uma parte de determinado sistema ativo ou passivo de Protecdo contra Incéndio (Pl) vem a ficar
inoperante, em virtude de avaria ou de manutengdo, essa discrepancia é prontamente contrabalancada com o
aumento da fiscalizac@o das medidas de prevencao de principio de Incéndio no local ou na area.

MEDIDAS E SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
a. Permanentes

Durante as atividades rotineiras de operacdo da FCN, por ocasido das inspec¢des rotineiras de
conservagao preventiva e da manutencao dos equipamentos de Pl nas dependéncias da instalagdo, mesmo em
areas adjacentes, sao verificados, em carater permanente, se estdo sendo cumpridas as seguintes medidas de
prevencéo de principio de Incéndio, estabelecidas através de controles administrativos:

= Proibicdo de armazenamento de materiais transitorios inflamaveis ou de facil combustdo no interior da
instalagdo, exceto aqueles que sejam absolutamente necessarios para as atividades de manutengdo e
devidamente controlados.

= Controle da remogdo de materiais inflamaveis e de facil combustéo, resultantes de atividades de manutengao
ao final do trabalho diario ou ao término do expediente e/ou turno.

= Controle da presenga de embalagens em material de facil combustao no interior dos prédios, bem como de
que equipamentos e componentes recebidos na instalacdo somente sejam desembalados em locais seguros e
que suas embalagens vazias sejam prontamente removidas do interior da instalacao.

= Controle de operagBes que produzam calor e faiscas, tais como: corte, solda, etc; que somente seréo
executadas através de Licenca de Trabalho — LT e fiscalizadas pelo pessoal especializado da Engenharia de
Segurancga do Trabalho.

b. Periodicas
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Realizada por pessoal especializado em seguranga do trabalho e de incéndio, exerce periodicamente as
seguintes medidas de prevencéo de principio de incéndio, estabelecidas através de controles administrativos:

= verificagcdo das licencas de trabalho — LT, sempre que previstas atividades de manutencdo a serem
executadas no interior das instalacGes e das areas especificas da FCN, no sentido de serem identificados possiveis
riscos de incéndio, tais como: manuseio ou utilizagdo de material inflamavel ou de facil combustdo e/ou trabalho a
guente, bem como a determinacéo da implementagdo das medidas de Pl aplicaveis a cada caso.

= controle das atividades de vigilancia da prevencéo de principio de incéndio exercidas, permanentemente,
pelos componentes da Brigada Central de Incéndio (BCI), avaliando os relatérios das suas inspec¢des rotineiras de
conservacao preventiva e tomando as devidas providéncias junto as autoridades responsaveis pelos setores onde
foram constatadas discrepancias.

= conducao de inspe¢Bes mensais de conservagdo preventiva, conforme listas de verificagbes, em todas as
dependéncias da FCN, encaminhando os relatérios aos responsaveis interessados e deles cobrando as solu¢fes
para as respectivas ndo conformidades apontadas.

SISTEMAS ATIVOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

a. Extintores de Incéndio

A Fabrica de Combustivel Nuclear — FCN, da INB, dispde de 597 extintores de incéndio (manuais +
carretas), distribuidos nas Unidades | e Il do Complexo Industrial de Resende (CIR), instalados em locais
de féacil visualizagdo e acesso, determinados levando-se em consideracdo o risco da instalacao, o tipo de
agente extintor a ser empregado e a natureza do fogo a extinguir.

TIPO CAPACIDADE QUANTIDADE
Agua Pressurizada — AP 10 Its 85
Gas Carbdnico-CO, 04 kg 60
Gas Carbdnico- CO, 06 kg 276
Gas Carbdnico- CO, 10 kg 38
Gés Carbdnico- CO, 25 kg 17
Gas Carbdnico- CO, 45 kg 10
P6 Quimico Seco - PQS 04 kg 33
P6 Quimico Seco - PQS 06 kg 64
P6 Quimico Seco - PQS 08 kg 01
P6 Quimico Seco - PQS 12 kg 06
P6 Quimico Seco - PQS 100 kg 03
P6 Quimico Seco - PQS 250 kg 01

A recarga dos extintores é executada por firma especializada, terceirizada, selecionada através de
licitacdo. O controle das recargas é realizado pelo segurado através de fichas fixadas nos equipamentos e em
arquivo eletronico. A Brigada Central de Incéndio da Fabrica de Combustivel Nuclear - FCN, da INB, realiza
mensalmente, inspe¢des visuais no estado dos extintores e se 0s mesmos estao obstruidos. Semestralmente
sdo checados os pesos dos extintores de CO2 e o manémetro dos extintores de PQS.

b. Sistema Fixo de Gas Carb6nico
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Na FCN Reconversdo (Unidade Il) foram instalados sistemas fixos de CO2 onde existe material
combustivel (nos filtros rotativos - metanol). O acionamento é feito de forma semi-automatica.

c. Sistemade Agua para Combate a Incéndio

d. Chuveiros Automaticos

No patio de tancagem da FCN Reconverséo, Pastilhas e Enriquecimento (Unidade Il), estdo instalados
sistemas de chuveiros de dgua contra incéndio (bicos aspersores), que podem ser acionados automaticamente
ou manualmente, nos tanques de armazenamento de amodnia, GLP e metanol.

e. Canhdo de Agua

No Pétio de Tancagem da FCN Reconversao, Pastilhas e Enriquecimento esta instalado um canh&o de
agua que fica direcionado para os tanques de hidrogénio. O mesmo podera ser utilizado para outros insumos,
pois possui giro de 360°.

f. Reserva Técnica

A FCN Componentes e Montagem (Unidade ) conta com um reservatorio de agua com capacidade de
120 m?, sendo 70 m3 destinados exclusivamente para o sistema de combate a incéndio. Tem capacidade de
atender ao sistema de hidrantes por 60 minutos. A saida de agua para combate a incéndio é realizada na parte
inferior do reservatdrio e a saida de agua para consumo geral em um nivel superior, garantindo desta forma a
reserva técnica de agua para incéndio.

A FCN Reconversao, Pastilhas e Enriquecimento (Unidade 1) conta com um reservatério de agua com
capacidade de 170 m3, destinados exclusivamente para o sistema de combate a incéndio. Tem capacidade de
atender ao sistema de hidrantes por 60 minutos.

g. CasadeBombas

* FCN Componentes e Montagem (Unidade I) - A rede de &gua para incéndio € mantida cheia e
permanentemente pressurizada através de uma das duas bombas JOCKEY, acionadas por motores elétricos. A
pressao residual minima para 4gua no hidrante em posicdo mais desfavoravel é no minimo de 4,6 bar, com vazéo
de 1900 I/min. O circuito de agua para incéndio € independente da rede de agua de servi¢o ou de agua potavel.
As bombas de incéndio sdo equipadas com painéis de controle para partida automatica dos motores, com botoeiras
para partida e parada manual das bombas. O acionamento da bomba JOCKEY é realizado através de pressostato
liga-desliga, outro pressostato coloca em funcionamento a bomba principal elétrica, quando for aberto um dos
hidrantes. Se a bomba principal (elétrica), programada para entrar em funcionamento, por qualquer motivo ndo
entrar em operacdo, a bomba Diesel entra em operacdo automaticamente. Alarmes indicando o funcionamento
das bombas, falta de energia ou a ndo partida da bomba estéo instalados no painel localizado na CECOM.

= FCN Reconversao, Pastilhas e Enriquecimento (Unidade IlI) — A Casa de bombas conta com 4 (quatro) bombas,
sendo 2 (duas) eletrobombas JOCKEY, 1 (uma) eletrobomba principal e 1 (uma) motobomba a combustao, bem
como 0s respectivos painéis e instrumentacao de controle. A pressao residual minima para agua no hidrante em
posicdo mais desfavoravel é no minimo de 4,6 bar, com vazao de 1900 I/min. As bombas s&o acionadas pelos
painéis de incéndio automaticamente em cascata ao receberem sinais dos pressostatos instalados na rede. Podem
também ser acionadas manualmente.

h. Sistema de Hidrantes

= FCN Componentes e Montagem — O sistema existente € composto somente por hidrantes externos. A rede de
distribuicdo de agua para incéndio é independente da rede de agua de servico ou de agua potavel. A rede de
hidrantes externos esta posicionada em forma de anel envolvendo externamente todas as instala¢des industriais
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contendo valvulas de bloqueio, constituidas de tubulacdes de 6“ e de 4”, 13 hidrantes de coluna com duas saidas
cada, de diametro 1 % pol.. Ao lado de cada hidrante esta disposta uma caixa de incéndio contendo
mangueiras de incéndio, chaves de acoplamento, esguichos Storz universal e de jato neblina.

A rede foi dimensionada de forma a atender as condi¢des hidraulicas mais adversas, considerando a
vazao do sistema em 1900 I/min de agua para hidrante, sendo mantidos 4,6 bar de presséo residual no hidrante
mais desfavoravel. A conservagao e os testes de eficiéncia operativa do sistema competem a BCI e sdo
efetuados conforme procedimento preestabelecido.

A Unidade | - 13 hidrantes externos com saida dupla de 2 '%”.

= FCN Reconversao, Pastilhas e Enriqguecimento — O sistema existente é composto por hidrantes internos e
externos. Os hidrantes externos sdo de ago carbono, tipo coluna, 4” de didmetro com duas saidas 2 72 © com
véalvula tipo globo angular, dotados de adaptadores de engate rapido (storz). Os hidrantes sdo conectados a um
anel, por meio de flanges e s&o localizados de tal forma que cada ponto da area seja atingido por dois jatos de
agua simultaneamente.

Ao lado de cada hidrante esta disposta uma caixa de incéndio contendo mangueiras de incéndio, chaves
de acoplamento, esguichos Storz universal e de jato neblina, em quantidade suficiente para cobrir toda a parte
externa da FCN Reconversdo, Pastilhas e FCN Enriquecimento, onde haja risco de incéndio. Serdo também
utilizadas mangueiras de 63 mm (2 %2 °) como extens&o para os hidrantes desde que pelo menos a ultima segéo,
na extremidade de cada linha de mangueira, tenha didametro de 38 mm (1 %2 °).

O sistema de hidrantes internos é constituido por uma rede de distribuicdo interna embutida, em acgo
carbono, ligado ao anel externo de incéndio, localizados de forma que cada ponto da area a ser protegida em
extensdo e em altura, seja atingido por jato de &gua originario de linha de mangueira com no maximo 30m. Os
hidrantes internos séo de ago carbono 2 %2 © de didmetro com redugdo para 1%z “, dotados de valvula globo angular
de 1 %2 ” com adaptagdo por engate rapido tipo storz, juntamente com dois lances de mangueiras de 15m de
comprimento de 1 %2 ” e esguicho de vazao regulavel. A conservacao e os testes de eficiéncia operativa do sistema
competem a BCI e séo efetuados conforme procedimento preestabelecido.

A Unidade Il - 20 hidrantes externos com saida dupla de 2 '2” e 9 hidrantes internos com saida
sinqgela de 2 2”.

Existe também um ponto de hidrante (interno) na planta do almoxarifado que atende a Unidade II.

Existe um reservatorio com capacidade de 120 m3 para sua reserva técnica que atende a Unidade | e outro
com capacidade de sua reserva técnica de 170 m?3 para a Unidade Il. Segundo informacdes obtidas no local, a
capacidade total destes reservatérios pode ser utilizada em eventual combate ao fogo.

A pressurizagdo deste sistema é realizada através de um sistema de bombas, conforme descrito a seguir:
- Unidade I

01 bomba Worthington com vazédo de 60 m3/h e altura manomeétrica de 63 metros. acoplada a 01 motor
elétrico GE de 60 CV de poténcia, trifasico, operando na tensao de 380 volts;

bomba Ingersoll-Dresser Pumps acoplada a um motor diesel;

bombas jockey (sendo que uma fica em stand-by) da Worthington com vazdo de 4 m3/h a altura
manométrica de 46,3 metros, acopladas a motores elétricos da GE de 3 CV de poténcia, trifasico, operando na
tensao de 380 volts.

- Unidade II:

01 bomba Worthington com vazéo de 170 m¥h e altura manométrica de 74 metros, acoplada a 01 motor
elétrico GE de 100 CV de poténcia, trifasico, operando na tenséo de 440 volts;

01 bomba Worthington com vaz&o de 170 m3/h acoplada a um motor a diesel da Scania;
01 motobomba a diesel Germeck com vazao de 170m3/h;

02 eletrobombas jockey (sendo que uma fica em stand-by) da Ingersol-tresser Pumps com vazéo de 6 m3/h
e altura manomeétrica de 86.7 metros, acopladas a motores elétricos com poténcias de 15 CV, trifasicos, operando
na tenséo de 440 volts;

O tanque de diesel, com capacidade de 200 litros é provido de bacia de contencédo e esta localizado na
parte externa da edificacéo.
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Ao lado de cada ponto de hidrante existe uma caixa metalica ou de alvenaria com porta, onde estao
guardados os seguintes equipamentos: dois lances de 15 metros de comprimento de mangueira, em nylon com
revestimento de borracha, um esguicho de jato sélido, um esguicho de jato regulavel e uma chave de unido.

Os hidrantes séo bem cuidados e sinalizados, conforme teste realizado o sistema encontra-se em condigbes
de funcionamento. S&o realizados testes semestrais nas mangueiras e inspeg¢des visuais mensais, pelos
bombeiros industriais da INB, com anotagdo em planilhas de papel localizados nos abrigos dos hidrantes.

i. Veiculos de Emergéncia e Caminhdo de Bombeiros
A BCl esta dotada de 05 (cinco) veiculos, sendo:

= Um caminh&o Auto Hidro Quimico - AHQ, provido de sistemas de extin¢éo de incéndio por Agua (4.000 litros),
Espuma - LGE (500 litros), CO2 (90 kg) e P6 Quimico Seco (100 kg);

= Um caminhdo Auto Tanque Florestal - ATF, com tracdo 4x4, provido de sistemas de extin¢gdo de incéndio por
Agua (5.000 I);

= Um caminhdo Auto Bomba Tanque - ABT, provido de sistemas de extingéo de incéndio por Agua (7.000 I);

= Um veiculo de apoio, tipo pick-up, com cabine dupla e tracéo 4x4;

* Uma ambulancia.

j- Demais Equipamentos de Combate a Incéndio e Seguranca

= Uma carreta rebocéavel com 250 kg de p6 quimico;

= Uma carreta rebocavel com moto-bomba;

= 63 (sessenta e trés) equipamentos completos autbnomos de ar respiravel, 10 (dez) em uso BCI, 31 (trinta e
um) reserva BCl e 22 (vinte e dois) em uso na Unidade II.

Sistema Automético de Deteccédo e de Alarme de Incéndio

Para cada Unidade Fabril, existe um sistema automatico de deteccao e de alarme de principio de incéndio
composto de lacos de detectores ibnicos e termo-velocimétricos, ligados ao painel central de alarme instalado na
Central de Comunicagdo da FCN, em posi¢do de facil visibilidade e vigilancia permanente durante 24 horas pelo
pessoal da Protecéo Fisica. Os detectores automaticos e os acionadores manuais encontram-se distribuidos
pelas areas, que constituem as zonas de avaliagdo das instalagcdes da FCN.

A manutencéo e eficiéncia operativa do sistema séo de responsabilidade da area de manutengdo. O
sistema de alarme é suprido por um banco de baterias, para caso de queda de energia externa.

Na FCN Enriguecimento, existe um Sistema de Detec¢éo e Alarme de Incéndio independente da FCN
Reconverséo e Pastilhas. Este Sistema possui uma Central instalada na sala UST01-129 (ponto de controle),
sendo capaz de alarmar , por meio sonoro e visual, as detec¢Bes de incéndio feitas por algum de seus sensores,
pelo acionamento manual de botdes para alarme (tipo “break glass”) e pelo acionamento automatico de chaves
limite indicativas de atuagdo dos dispositivos contra incéndios (sensores de temperatura nos dutos de ventilagdo,
denominados ‘fire-dampers”) , identificando a origem do alarme.

Brigadas de Incéndio
Brigada Central de Incéndio — BCI

Brigada de Incéndio Industrial, mantida pela INB, composta por (34) trinta e quatro profissionais, sendo
dois empregados, um organico e um terceirizado, que atuam no horario administrativo, e (32) trinta e dois
empregados terceirizados que atuam em regime de turno, de domingo a domingo, divididos em 02 dois turnos de
servigo: 08h as 20h; 20h as 08h; com o efetivo de 06 seis componentes por turno.

48 de 95


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GESUP.F 1.016/2024
Anexo Il

Contrato n°..............
Anexo |

A Brigada Central de Incéndio possui sede prépria, dentro do terreno da empresa, onde conta com
escritorio, areas destinadas a guarda de equipamentos importantes utilizados em um eventual combate a fogo e
situagOes emergenciais, além de um campo de treinamento utilizado em simula¢des de combate a incéndio.

A Brigada Central de Incéndio possui um plano de treinamento permanente para o seu pessoal, dentre os
quais destacamos: treinamento de fogo no campo e treinamento para salvar vidas em possiveis acidentes do
trabalho.

Além das viaturas citadas no topico anterior deste relatério, a Brigada Central de Incéndio possui varios
equipamentos, mantido em boas condi¢ées de funcionamento, dentre 0s quais destacamos:

Uma carreta rebocavel com 250 kg de p6 quimico;
Uma carreta rebocavel com moto-bomba,;

51 (cinglienta e um) equipamentos completos autdbnomos de ar respiravel, 14 (quatorze) em uso BCI, 21
(vinte e um) reserva BCl e 16 (dezesseis) em uso na Unidade | e II; destes, 41 (quarenta e um) possuem arreio.

41 (Quarenta e um) equipamentos (completos) autbnomos de ar respiravel.
12 (doze) equipamentos de fuga compostos de cilindro de agco com capacidade de 2 litros.

Brigada Voluntaria de Incéndio ou Brigada Interna de Apoio

Além da Brigada Central de Incéndio, o segurado conta ainda com uma Brigada Voluntaria de Incéndio ou
Brigada Interna de Apoio com a 25 (vinte e cinto) empregados que sdo submetidos a praticamente todos o0s
treinamentos realizados pelos bombeiros industriais.

Sistema de Acionamento das Brigadas de Incéndio

A BCI é acionada via radio ou via telefone interno pela Central de Comunicagdes, que, por sua vez,
recebe a mensagem através do ramal interno de emergéncia — ou pelo alarme 6ético enviado pelo sistema de
detectores no painel de controle, nas salas de controle da Protecéo Fisica. A Brigada é acionada via sistema
viva-voz, via telefone interno e/ou transceptores portateis. O recurso viva-voz também é utilizado para a
divulgacéo de informag8es sobre abandono das instalag8es e outras atividades em situacdes de emergéncia.

SISTEMAS PASSIVOS DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

a. . Vias de Acesso e de Escape

As instalagfes da FCN possuem vias de acesso para que os membros das Brigadas de Incéndio
possam chegar o0 mais rapido possivel ao local do incéndio, bem como vias de escape para que os demais
ocupantes possam sair, em tempo adequado e com seguranca da instalacdo ou da area de incéndio onde estiver
ocorrendo o sinistro.

b. Sistemade Comunicacéo

A estrutura das comunicag¢des em operagdo na FCN é composta por um sistema de telefonia digital,
interligado a rede publica por fibra ética, complementada pelos sistemas auxiliares para casos de emergéncia:

Sistema via radio;
Sistema de som viva-voz.

Sistema de comunicacgdes.

Sistema de Radio
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A BCl e a Protecéo Fisica possuem um sistema de radio exclusivo para a comunicacao entre 0s seus
componentes para as atividades rotineiras e casos de emergéncia na FCN.

Cc. Sistemade lluminagdo de Emergéncia

Para eventuais cortes de energia externa, a FCN Componentes e Montagem dispde de grupo moto
gerador diesel de 275 KVA, e a FCN Reconversao, Pastilhas e Enriquecimento dispde de grupo moto gerador
diesel-elétrico de 1000 KVA, 440 volts, ambos situados nas subestacdes que alimentam os circuitos de
iluminacéo de emergéncia e outros dispositivos que possam comprometer a seguranca da instalagao.

Em caso de interrup¢éo do fornecimento de energia, o grupo diesel — elétrico entrar4 em operacao
automatica. O grupo diesel - elétrico de emergéncia é do tipo stand-by, com partida automatica, assumindo carga
entre 0 e 30 segundos. Existe também sob controle da BCI, gerador portétil com refletores para atuar com
iluminacé@o de emergéncia com uma autonomia de 02 horas. A manutencao deste sistema € de responsabilidade
do 6rgao de manutencao elétrica da FCN (COMAC.N) e segue uma programacao especifica.

d. Sistemade Alarme Aclstico

O alarme acustico instalado na FCN tem por finalidade alertar os ocupantes das instalacdes, situagfes de
emergéncia, principalmente abandono de area. Este sistema é suprido por um banco de baterias para o caso de
gqueda de energia externa.

PLANO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO DAS AGULHAS NEGRAS

A INB através de assinatura de Termo de Compromisso assume o compromisso de participagcao no Plano
de Auxilio Matuo da Regido Agulhas Negras (PAM-RAN) que consiste na conjugacédo de esforcos de empresas e
entidades governamentais dos Municipios da Regido das Agulhas Negras (Resende, Itatiaia, Porto Real e
Quatis) com o objetivo de articular recursos e assegurar maior eficiéncia e conhecimento técnico no atendimento
de emergéncias de grande porte dentro dos municipios, quando estes nao puderem ser totalmente controlados
pela empresa responséavel pelos riscos que geraram o sinistro.

Entende-se por emergéncias de grande porte situacBes que necessitem mobilizacéo de recursos de
emergéncia que extrapolem a capacidade de atendimento da empresa sinistrada somados aos do CBMERJ, ou
aguelas que necessitem de um recurso especial de propriedade de um dos integrantes do PAM, ou ainda
aquelas com severo risco a comunidade e ao meio ambiente cujos recursos publicos convencionados sejam
insuficientes.

Socorro Externo: O Corpo de Bombeiros publico mais préximo do Complexo Industrial € o do municipio
de Resende, a cerca de 30 km do local, com um tempo de percurso estimado de 30 minutos. O acesso &
feito através da Rodovia Presidente Dutra acrescido de aproximadamente 1 km em uma estrada de
paralelepipedo ampla e em boas condi¢des de conservacéo, que conduz até a portaria principal da empresa.

Vigilancia: A vigilancia é realizada por funcionarios de uma firma terceirizada e da propria INB, com a
configuracdo descrita a seguir:

TURNOS HORARIOS N° DE HOMENS
1°Turno 07h as 19h 20 (%)
2°Turno 19h as 07h
20 ()

(*) A equipe é composta por 19 (dezenove) funcionarios de empresa terceirizada mais 1 (um) inspetor
orgéanico da INB.
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v »Y“- AS . : '
A vigilancia realiza rondas periédicas controladas por pontos eletronicos abrangendo todo o terreno do
segurado, sendo executadas (07) sete rondas por turno.
Existem sensores ao redor das Unidades | e Il que s&o acionados pelo movimento em caso de

intrusdo. Existem cameras instaladas em locais estratégicos cujas imagens gravadas sdo mantidas arquivadas
por 60 dias.

Comunicag¢fes: O segurado conta com 0s seguintes dispositivos para comunicar-se internamente
e para dar o alerta em situacdes de emergéncia: sistema de radio, PABX, sistema de som viva voz nas
Unidades | e I, circuito interno e externo de TV e ramal exclusivo para situacdes de emergéncia. Existe
também uma linha direta com a Policia Militar de Resende.

V - Utilidades / Manutencdo:

Energia Elétrica: A energia elétrica das Unidades | e Il é proveniente da concessionéria, através de uma
linha aérea de 138 kV, sendo rebaixada para a tensdo de 6,9 kV através de um transformador de 15 MVA e
outro de 7,5 MVA. Estes transformadores fornecem a energia para outro transformador que eleva a tensao
para 13,8 kV para a alimentagéo da Unidade I.

As subestacgbes principais estdo localizadas nas proximidades da Unidade II, sendo constituida de
entrada Unica. Cada subestagdo possui: para-raios, chave seccionadora motorizada, Transformadores de
corrente, Transformadores de Tensdo, disjuntor SF6, sala de controle abrigando os dispositivos de medicao,
protecdo e regulacdo, estes ultimos envolvendo relé diferencial, sobrecorrente de fase neutro, instrumentos
de medicéo analdgicos e regulacdo de tensdo, além de detectores de fumaga no teto e no piso falso, que segundo
informac8es é construido com material antichama. Apds isto, a energia elétrica € novamente rebaixada para as
tensdes de operagdo em diversas subestacdes existentes nas Unidades | e I, conforme descrito a seguir:

Unidade | e area externa:

Existem cinco subestacbes de 13,8 kV/380/220 V na unidade | e setor administrativo, com sete
transformadores sendo trés a 6leo e quatro a seco, perfazendo um total de 4875 KVA. Estas subestacdes
estdo equipadas com dispositivos de protecéo e detectores de incéndio. A seguir apresentamos a relagdo dos
transformadores bem com algumas de suas caracteristicas:

UNIDADE | e Area Externa
Quantidade Potencia Tipo de Nucleo
02 1.500 KVA Seco
01 1.000 KVA Seco
01 500 KVA Seco
02 150 KVA Oleo
01 75 KVA Oleo
Unidade Il:

Nesta unidade, além das subestacdes principais, ao ar livre, existem duas subesta¢fes secundarias do
tipo unitéria, 13,8 kV, com transformadores de 150 KVA localizadas na ETA e ECA; uma subestacdo secundaria
do tipo unitaria, 6,9 kV, com um transformador de 1.500 KVA, localizado na face sul do prédio USTO01; trés
compartimentos localizados no prédio UQJ-01, com transformador de 1.500 KVA; dois compartimentos
localizados no prédio UQJ-01 com transformador de 300 KVA. Além destes equipamentos, existem outros
transformadores de menor capacidade instalados em diversos setores desta unidade.

Geradores de emergéncia:

51 de 95


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GESUP.F 1.016/2024
Anexo Il

Contrato n°..............
Anexo |

- Unidade I: Um gerador de emergéncia da Transmet com motor Cummins fabricado em 1982 com
poténcia de 275 KVA e 380 volts, que atende setores emergenciais da referida unidade.

- Unidade II: sete geradores de emergéncia, sendo quatro da STEMAC e trés da MTU todos com poténcia
média de 1.000KVA, dos sete geradores citados, seis fazem parte da Usina de Enriqguecimento 3 STEMAC e 3
MTU. As fabricas de P6 e Pastilha possui 1 STEMAC que atende setores emergenciais da referida unidade,
dentre os quais destacamos:

Filtro Petersen, sistema de ventilacdo e sistema de refrigeracdo d’agua (tancagem).

Destacamos ainda a existéncia de UPS (No-Break) para atender o sistema de prote¢do radiolégico,
iluminacdo de emergéncia, sistemas de comunicagdo e sistemas de alarme de emergéncias.
Agua: O suprimento de 4gua é feito pela captacdo da dgua do Ribeirdo Agua Branca e como alternativa

através de pocos artesianos sendo a agua armazenada em um reservatorio com capacidade de 900 m3 na
Estacdo de Tratamento de Agua (ETA). A 4gua é recalcada para este reservatdrio através de trés bombas
elevatdrias da ABS modelo AZP 50 /200-225. Existem também um reservatério na Unidade | com capacidade de
120 m3 e outro na Unidade Il com capacidade de 170 m3.

O consumo diario de agua na INB é de aproximadamente 130 m3. A agua sofre tratamento
guimico industrial e potabilizacéo.

Ar Comprimido:

- Unidade I: Este insumo € utilizado nesta unidade para os comandos pneumaticos dos equipamentos e
limpeza de pe¢as sendo fornecido através de um compressor Metalplan e dois compressores Atlas Copco,
sendo um principal e dois auxiliares. O consumo na producéo é de aproximadamente 10 m3/h com uma presséo
de trabalho de 7 Bar.

- Unidade II: Este insumo é gerado a uma pressédo de 8,6 Bar, por intermédio de trés compressores
(dois em operagdo e um reserva) da marca Atlas Copco, sendo utilizado como ar de instrumentos, de

servico e de processo. O consumo da fabrica de p6 e em média de 142 Nm?3/h e da fabrica de pastilhas é de
61 Nm3/h.

Ar Condicionado: O sistema de ar condicionado na instalagdo do segurado é caracterizado por
diversas salas, que sdo responsaveis por manter a temperatura nas Unidades | e I, dentro de padrdes
aceitaveis para a atividade do mesmo, a seguir descreveremos as caracteristicas das maquinas, que
compde o sistema da Unidade II.

Central Prédio UJE 01 - Sala202:
- 07 unidades de tratamento de ar (Fan Cail).
- 01 caixa de ventilagao.
- 02 exaustores.
Central Prédio UJEO2- sala 106:
- 01 caixa de ventilagéo
- 01 exaustor
Central Prédio UQJ 01 - Sala 901:
- 02 bombas de recirculacao de agua gelada,;
- 04 unidades resfriadoras de agua (Chiller).

Central Prédio UJEO3 - sala 106:
- 05 unidades de tratamento de ar (Fan Coil)
- 01 caixa de ventilagédo
- 01 exaustor
- 02 bombas de recirculagdo de agua gelada

Central Prédio UJEO3 — sala 303:
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- 04 unidades resfriadoras de agua (Chiller)

Central Prédio UJEO4 - sala 106:
- 05 unidades de tratamento de ar (Fan Coil)
- 01 caixa de ventilagdo
- 01 exaustor
- 02 bombas de recirculacéo de agua gelada
- 02 bombas de recirculagéo de 4gua de resfriamento
- 04 unidades resfriadoras de agua (Chiller)

Central Prédio UJEO4 — sala 303:
- 03 torres de resfriamento

Central Prédio UPD 01:
- 03 torres de resfriamento;

- 02 bombas de recirculagéo de agua de resfriamento.
Central Prédio UPDO2:

- 03 torres de resfriamento;

- 02 bombas de recirculagdo de agua de resfriamento.
Central Prédio UQJ 04 — Sala 204:

- 01 unidade condensadora com 02 compressores de freon de 15 TR;

- 01 conjunto moto-bomba,;

- 01 fan-coil de expanséo direta;

- 03 caixas de ventilagéo;

- 01 conjunto moto-ventilador centrifugo;

- 01 conjunto moto-ventilador axial.
Central Prédio UQJ 01 — Sala 201:

- 01 unidade condensadora com 01 compressor de freon de 15 TR;

- 01 conjunto moto-bomba,;
- 02 fan-coils de expanséo direta;

- 03 caixas de ventilagao;
- 01 conjunto moto-ventilador centrifugo;

- 02 conjuntos moto-ventilador axial.
Central Prédio UST 01 — Sala 214:

- 02 unidades resfriadoras de agua com 02 compressores de freon de 25 TR cada; 12 conjuntos

moto-bomba;
- 02 fan-coils d’agua gelada; 04 caixas de ventilagao;
- 02 conjuntos moto-ventilador centrifugo;
- 03 conjuntos moto-ventilador axial.
Central Prédio UFD 01 — Sala 202:

- 02 unidades resfriadoras de agua com 02 compressores de freon de 20 TR cada;

= 09 conjuntos moto-bomba;

- 03 fan-coils d’agua gelada;

- 09 caixas de ventilacéo;

- 03 conjuntos moto-ventilador centrifugo;

- 02 lavadores de gases;
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- 02 caixas de filtragem absoluta.
Central Prédio UFD 01 — Sala 215:

- 09 caixas de filtragem absoluta.
Central Prédio UFD 01 — Sala 205:
- 03 conjuntos moto-ventilador centrifugo;
- 02 lavadores de gases;
- 02 caixas de filtragem absoluta.
Central Prédio UFD 01 - Sala 121:
- 05 conjuntos moto-ventilador centrifugo;
- 02 conjuntos moto-ventilador centrifugo de alta presséo.

Caldeiras:
- Unidade I: N&o possui geracgao de vapor.

= Unidade II: O vapor é gerado em caldeira com a seguinte caracteristica técnica:
- Tipo: Flamo-tubular;

- Marca: Domel;

- Pressao de operagdo-8a9 kgf/cm2

- Producéo de vapor: 514 kg/h;

- Combustivel: GLP;

- Consumo: 35 kg/h;

- Pressao de abertura: 9,5 kgf/cm2;

- Data de fabricagdo: 20.02.1999;

- Quantidade de valvulas de seguranca: 02;
- Utiliza 4gua desmineralizada;

- Ultima reforma na caldeira foi realizada em outubro de 2002 pelo préprio fabricante Domel, e a ultima
inspec¢édo na caldeira foi realizada em 2016 pela empresa contratada SMP.

Estagdo de Tratamento de Efluentes: Os sistemas de tratamento dos efluentes da Unidade de
producdo de pd e pastihas de UO: sdo compostos dos seguintes equipamentos: tanques para
armazenamento intermediario, tanques com agitadores, separadores centrifugos e bombas centrifugas.

Os sistemas tém como objetivo armazenar as aguas geradas em locais diversos, tais como:
laboratério, maquinas de lavar roupa e agua de limpeza de piso. Posteriormente, Séo enviadas para tratamento
com leite de cal (Ca(OH>)), gerando urna suspenséo que é centrifugada; a fase liquida € liberada como efluente
inativo.

Na producdo de UO; gera-se uma solucéo de fluoreto de amonio, que é tratada com cloreto de célcio,
para promover a precipita¢édo do fluoreto. Aqui, também a suspensao é centrifugada. As fases liquida e sélida sdo
consideradas como subprodutos.

Tancagem/Gases: Unidade I:
- Tanque com capacidade para 1.300 litros de argdnio liquido, utilizado na solda tipo TIG;

- 05 cilindros metalicos horizontais de gas hélio utilizado no enchimento e selagem da vareta, quando é
realizada a selagem do tamp&o.

- Unidade Il:

Amdnia (NH3): O circuito de amdnia compde-se de dois vasos de estocagem com volume de 18m?3 cada,
um vaporizador de amdénia com volume de 1,9m?3, um tanque absorvedor com volume de 2m3, “header” de
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distribuicao para o prédio de producéo, tubulacdes, acessorios e instrumentos necessarios para perfeita operacéo
do circuito, localizados no Patio de Tancagem. A am0nia encontra-se estocada nos vasos na forma liquida em
equilibrio de fase, a uma pressao de 11,5 bar abs e a temperatura de 30° C. Todo o sistema de alivio de pressao
de amdnia tera disco de ruptura antes das valvulas de seguranca e, no caso de rompimento de qualquer um deles,
com abertura da valvula, o gas sera enviado para descarga em local afastado do transito ou permanéncia normal
de pessoas.

Nitrogénio (N2): O abastecimento dos consumidores é garantido pelo tanque pulmé&o de nitrogénio com
capacidade de 1 m3. O Circuito de Nitrogénio tem por fung&o o suprimento de nitrogénio gasoso (GNz), proveniente
da evaporacdo do nitrogénio liquido (LN2) estocado em tanque(s) em regime de comodato, a diversos
consumidores, a saber:

- Na area edificada da Fabrica de P¢ e Pastilhas:

a) Circuito de lavagem de container;
b) Forno de leito fluidizado;

C) Fornos de sinterizag&o;

d) Laboratério metalogréfico;

e) Sistema de Ar Comprimido (como alimentac&o de emergéncia).

- Nas areas externas da Fabrica de P¢ e Pastilhas (Patio da Tancagem):
a) Tanque pulmao (Circuito de Distribui¢do de Agua Desmineralizada)
b) Vaso dosador de produtos quimicos (Sistema de Gerag&o de Vapor)
C) Tanque de metanol puro e tanque de metanol purificado como pressurizador de tanques.
d) Purga do header de distribuigdo de GLP
e) Purga do header de distribui¢éo de H»

Metanol (CHsOH): O Circuito de Metanol tem como fung&o abastecer o processo principal de produgéo de
pé de Didxido de Uranio (UO2) com metanol puro, bem como purificar o metanol utilizado no processo. O metanol
purificado destilado é devolvido ao processo, enquanto que a agua retirada da solugcdo é enviada para o sistema
de tratamento de efluentes. O metanol alimentado no processo e utilizado na secagem da torta de TCAU é
devolvido para o circuito em forma de solugdo metanol/agua a 37% em peso, sendo estocado no tanque de
alimentacdo da torre. A area de tancagem é composta por: um tanque de alimentacdo da torre com 10 m3, um
vaso de estocagem de metanol puro com 10 m3, um tanque de metanol purificado com 4 m® e um tanque
acumulador de fundo com 7 m3.

Gas Carbdnico CO,: O Circuito de CO2 tem como fungdo armazenar e abastecer CO: para o processo de
Fabricacédo de P6 de UO2 e também para a Rede de Combate a Incéndio composta de um vaso de CO2, para a
rede de incéndio com 30 m2 e um vaso de estocagem de COz liquido com 12,56 m3,

Os consumidores de CO» no processo sao:

Autoclave (B1.01)

- Sistema de lavagem de container (B6.01)

Laboratério metalogréafico

- Homogeneizadores
Os consumidores individuais de CO, contra incéndio séo:

- Filtros rotativos a vacuo (F3.01 e F3.02)
- Homogeneizadores

- Topo e fundo do forno de leito fluidizado
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. O Circuito de GLP tem por funcdo o suprimento de gés liquefeito de
petréleo, GLP gasoso, proveniente da evaporagdo deste gas estocado no estado liqguido em tanque sob regime
de Comodato composto de quatro tanques com capacidade para 3.785 litros em cada tanque, a diversos
consumidores, a saber:

Area edificada da Fabrica de P6 e Pastilhas

- queimador continuo da corrente gasosa de hidrogénio, proveniente da valvula de regulagem de presséo
interna, dos Fomos de Sinterizacao de pastilhas de UO;

- laborat6rio quimico.

Area externa da Fabrica de P6 e Pastilhas
- queimador principal do gerador de vapor;

- queimador principal da unidade de secagem de cloreto de amdnio.

Hidrogénio (Hj). O Circuito de Hidrogénio tem a funcdo de suprir gas hidrogénio nas condigcbes
requeridas de vazao e pressao aos consumidores das Fabricas de Pé e Pastilhas de UOx.

Os consumidores de hidrogénio sdo os seguintes;
a) Fornos de Sinterizagéo
b) Forno de Leito Fluidizado

O Circuito de Hidrogénio é basicamente constituido das carretas de armazenamento, estacfes
redutoras de pressao auto-atuadas e “headers” de distribuigcdo. O hidrogénio gasoso é fornecido em cilindros
a 200 bar abs a 25°C dispostos em carretas, as quais séo estacionadas e deixadas nas posi¢des previamente
estabelecidas, em local apropriado do Patio de Tancagem. Inicialmente, estdo previstas duas carretas com
17 m?3 cada, sendo o abastecimento da Fabrica (producdo normal) realizado com uma carreta, permanecendo
a segunda cheia em “stand-by” pronta para substituicdo da carreta em operacéo. O local destinado as carretas
prevé quatro posicdes de estacionamento, considerando a expansdo da produgdo, as posi¢cdes estardo
ocupadas simultaneamente, ficando duas delas para o abastecimento da Fabrica e as outras duas em “stand-by”
para substituicdo das carretas em operacdo. Para tanto, duas posi¢cdes estdo providas de mangueiras
flexiveis com engates rapidos para conexao com o0s vasos de armazenamento.

Toda a area de tancagem € monitorada por um sistema computadorizado em sala especifica onde
também pode ser acionado o sistema de Mulsyfire (agua nebulizada), destacamos que este sistema também
pode ser acionado através de botoeiras locais.

Inflamaveis/Combustiveis: Existéncia de almoxarifados especificos para a guarda de diversos
materiais inflamaveis, em local arejado protegido por extintores e pdara-raios do tipo Gaiola da Faraday.
Salientamos que os cilindros de acetileno e oxigénio, observados durante a inspe¢éo, estavam presos por
correntes.

Manutencdo Preventiva, Corretiva e Produtiva: Os servicos de manutencdo desenvolvidos pelo
segurado sdo em sua grande maioria abrangidos pelo plano de manutencdo preventiva existente na
empresa, onde 100% dos equipamentos de producao e 90% dos equipamentos de utilidades sao enfocados por
este plano.

O sistema de manutengdo empregado é o sistema por geréncia e coordenagdo, com planos de
inspecbes e testes periddicos realizados por pessoal proprio e por terceirizados. A manutencdo dos
equipamentos/maquinas utilizados no processo produtivo da INB é obrigatoriamente realizada pela equipe de
manutencdo do segurado. Segundo informacdes prestadas pelo segurado, sua equipe esta apta a executar
servicos de grande porte no seu maquindrio, entretanto, existem algumas tarefas que sao realizadas
por pessoal especializado do proprio fabricante do equipamento e em casos mais criticos € necessaria a
intervencgédo de técnicos do exterior.

A empresa possui ha sua maioria, equipamentos sem similar nacional, com quantidades reduzidas de
sobressalentes em estoque. Com relacdo as pegas sobressalentes para o setor produtivo da Unidade |, sdo
mantidas aproximadamente 20% de pecas de reposi¢cdo de importancia média para o segurado. Na Unidade
II, a INB tem a intengdo de manter em estoque, sobressalentes em todos os niveis para manter as fabricas (p6
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e pastilha) operando por um periodo de dois anos. No que tange ao setor de utilidades (energia elétrica,
agua, ar condicionado, etc), a Unidade | apresenta uma quantidade reduzida de sobressalentes. Na Unidade
Il, a quantidade e tipos de componentes elétricos mantidos como sobressalentes ndo garantem a operagao
continua das fabricas. Materiais destinados & distribuicdo elétrica em baixa tenséo e a iluminagdo sdo mais
abundantes em sobressalentes, comparados aqueles para o nivel de alta e média tensao.

No que se refere a manutengcdo preventiva a INB realiza os seguintes ensaios nao destrutivos em
suas instalacdes:

Controle de vibragBes de equipamentos rotativos da &rea de usinagem de precisdo (Unidade I);

Testes Hidrostéaticos (Unidade Il);

Testes de Estanqueidade (Unidade Il);
Liquido Penetrante (Unidade II);

Ultrasom (Unidade Il);

Raio-X (Unidade II);

Particulas Magnéticas (Unidade I1);

Espessura de Pelicula (Unidade I1);

Analise Fisico-quimica e Cromatografica do 6leo dos transformadores;
Termoviséo.

Sistema de exaustdo da Unidade I: O ar no interior da Unidade Il é filtrado e limpo e os dutos sao
providos de dampers corta-fogo. O sistema de ventilagdo € controlado por um supervisério computadorizado,
localizado na central de area de tancagem.

Permissdo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Os trabalhos de solda e cortes somente
sdo realizados mediante a permissdo para trabalhos a quente denominadas de Licenca de Trabalho - LT e
Licenca de Trabalho Radiolégico. O acompanhamento destes servicos fica a cargo do Setor de Seguranca
Industrial da empresa, que ird analisar o tipo de servigo a ser executado e a area onde o0 mesmo sera realizado,
decidindo entdo, se havera a necessidade do mesmo ser acompanhado pelo bombeiro.

Outras utilidades:
- Torre Meteorolégica:

Existe urna estacdo meteoroldgica provida de um sistema computadorizado, que informa ao segurado
as condigfes climaticas da regido, tais como; temperatura, velocidade e dire¢do do vento.

Local 02
Buena - 2° Distrito de S&o Francisco de Itabapoana - RJ

| - Ocupacéo
Local de

Risco Planta Descrig&o
1 01 Administracao
2 02 Coordenacdo de Lavra (Produgao)
3 03 Laboratdrio de Controle de Qualidade (Fisico-quimico)
4 04 Coordenacédo de Manutencéo e Almoxarifado.
5 05 Coordenacao de Prote¢éo Radiologica e Seguranca
6 06-E1-E2-D1 UBS - Unidade de Beneficiamento Secundario
7 10-9-D7-7 Bomba de Oleo Diesel / Tanque D7
8 08 Balanca
9 10-9-D7-7 Estacionamento
10 10-9-D7-7 Portaria B / Vestiario / Banheiro / Lavanderia.
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11 11 Deposito de Material Elétrico.
12 12 Sede da Associagdo dos Empregados da UPRA.
13 13 Subestacao Elétrica
14 14 Portaria A
15 15 Dormitério dos Vigilantes
16 16 Vestiario dos Jogadores de Futebol
17 17 UDES (Unidade de Extragao por Solvente)
18 17-D6-18 Oficina de Maquinas Pesadas
19 19 Refeitorio
20 20 Unidade Beneficiamento Primério Auxiliar - UBPA
21 21 Galpao de Produtos Acabados (Monazita)
22 R31 Auditério / Ambulatério / PCP
23 R35 Residéncia dos Empregados (R-35)
24 R32 Residéncia dos Empregados (R-32)
Local de Risco
Planta Descricéo
25 R33 Residéncia dos Empregados (R-33)
26 R34 Residéncia dos Empregados (R-34)
27 R38 Residéncia dos Empregados (R38) Vazia
28 R36 Residéncia Coletiva dos Empregados (R-36) - Alojamento
29 R39 Residéncia dos Empregados (R-39)
30 R37 Residéncia dos Empregados (R-37) Vazia
31 R42 Residéncia dos Empregados (R-42)
32 R40 Residéncia dos Empregados (R-40)
33 R41 Residéncia dos Empregados (R-41)
34 R44 . Residéncia dos Empregados (R-44)
35 R45 Residéncia dos Empregados (R-45)
36 R46 Residéncia dos Empregados (R-46)
37 22 Residéncia dos Empregados (R-31) Vazia
Residéncia dos Empregados (R-43) Praga de Buena (construgdo fora das
Residéncia dos Empregados (R-53) Praca de Barra (construgdo fora das dependéncias|
40 - Galpéo de Barra (construgéo fora das dependéncias da empresa)
Il -Construcéao
Local de
Risco Planta Descrigéo
Construgéo superior de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
1 19-01 de concreto, cobertura incombustivel sobre travejamento em concreto.
Instalac@es elétricas protegidas.
Construgdo solida de 01 pavimento de paredes de alvenaria, coluna e piso de
2 concreto, forro d_e PVC, copertura incombustivel sobre travejamento em madeira.
2 Instalac@es elétricas protegidas.
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Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
3 de concreto, forro de PVC, cobertura incombustivel sobre travejamento em
23 madeira. Instalacdes elétricas protegida.

Construgdo soélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, com reparticdes
4 internas com laje, coluna metalica, piso de concreto, cobertura incombustivel
04 sobre travejamento metdlica. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo superior de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e
5 piso de concreto, sem forro de laje, cobertura incombustivel sobre travejamento
05 em madeira. Instala¢des elétricas protegidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria e telha de
6 amianto, coluna metalica e madeira, piso de concreto, sem forro de laje. Cobertura
06-E1-E2-D1 incombustivel sobre travejamento em madeira. Instalacdes elétricas aparentes
e proteaidas.

Construgdo de 02 pavimentos parte ao ar livre com meia parede de alvenaria,
7 sem coluna, piso de concreto. Outra parte sem paredes, piso de concreto.
10-9-D7-7 Cobertura incombustivel sobre travejamento em madeira. Instalagdes elétricas
proteaidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, piso e coluna de
8 concreto, sem forro de laje, cobertura incombustivel sobre travejamento de
08 madeira. Instalag6es elétricas protegida.

Construgdo sdlida de 01 pavimento uma parte aberta e outra parte de paredes
9 em alvenaria, coluna e piso de concreto, sem forro de laje, cobertura
10-9-D7-7 incombustivel sobre travejamento de madeira. Instalag6es elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso de
10 concreto, parte em forro PVC, sem forro de laje, cobertura incombustivel sobre
10-9-D7-7 travejamento de concreto. Instala¢des elétricas protegidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria em blocos de
11 concreto, coluna e piso de concreto, sem forro de laje, cobertura incombustivel
11 sobre travejamento de madeira. InstalagGes elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna de

12 madeira e concreto, piso de concreto, parte com forro PVC, cobertura
12 incombustivel sobre travejamento de madeira e metalico. Instalagbes elétricas
proteaidas

Construgfes ao ar livre.
13 13

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes de alvenaria, coluna, piso de
14 concreto, sem forro de laje, com forro PVC, cobertura incombustivel sobre
14 travejamento de concreto. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes de alvenaria, coluna, piso de
15 concreto, sem forro de laje, com forro PVC, cobertura incombustivel sobre
15 travejamento de concreto. Instalac6es elétricas protegidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna, piso de
16 concreto, sem forro de laje, cobertura incombustivel sobre travejamento de
16 madeira. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes de alvenaria em blocos de
17 concreto, coluna metalico, piso de concreto, cobertura incombustivel sobre
21 travejamento metdlico. Instalagbes elétricas aparentes em dutos metalicos €|
proteaidas

Construgéo de 01 pavimento, aberta, sem forro de laje, piso de concreto, coluna|
18 metélica, cobertura incombustivel sobre travejamento de metalico. InstalagGes
17-D6-18 elétricas protegidas.
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Construgdo solida de 01 pavimento, de paredes em alvenaria, coluna, piso
19 e concreto, sem forro de laje parte em forro PVC, cobertura incombustivel sobre
19 travejamento de concreto. InstalagGes elétricas protegidas.

Construgdo sdlida de 03 pavimentos de paredes de telha de amianto, colunas
20 metélicas e de concreto, piso de concreto, sem forro de I_aje, cobertura
20 incombustivel sobre travejamento em madeira. Instalagdes elétricas aparentes
e proteaidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna
21 metalica, piso de concreto, sem forro de laje, cobertura incombustivel sobre
21 travejamento metalico. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo superior de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
22 de concreto, parte em forro PVC, cobertura incombustivel sobre travejamento em
R31 madeira. InstalacGes elétricas aparentes e protegidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em madeira, coluna de
23 madeira, piso partes em madeira e concreto, sem forro de laje, com forro eucatex,
R35 PVC e madeira, cobertura incombustivel sobre travejamento em madeira.
InstalacGes elétricas proteaidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em madeira, coluna de
24 madeira, piso partes em madeira e concreto, sem forro de laje, partes com forro
R32 eucatex, PVC e madeira, cobertura incombustivel sobre travejamento em
madeira. Instalacées elétricas proteaidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em madeira, coluna de
25 made!ra, piso partes em mgdeira e concreto, sem forro de laje, com forro‘de
R33 madeira e PVC, cobertura incombustivel sobre travejamento em madeira.
Instalac@es elétricas proteaidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em madeira, coluna de
26 madeira, piso partes em madeira e concreto, sem forro de Iaje,_com forro de
R34 eucatex, PVC e madeira, cobertura incombustivel sobre travejamento em
madeira, Instalacées elétricas proteaidas

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
27 de concreto, sem forro de laje, com forro em PVC, cobertura incombustivel
R38 sobre travejamento em madeira. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo solida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
28 de concreto, sem forro de laje, partes em forro eucatex e PVC, cobertura
incombustivel sobre travejamento em madeira. Instalacdes elétricas protegidas.
R36

Construgdo soélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
29 de concreto, sem forro de laje, com forro eucatex, cobertura incombustivel
R39 sobre travejamento em madeira. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo superior de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna de
30 concreto, piso de madeira e concreto, cobertura incombustivel sobre
R37 travejamento em madeira. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
31 de concreto, sem forro de laje, com forro em PVC e eucatex, cobertura
R42 incombustivel sobre travejamento em madeira. Instalac@es elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna, piso
32 de concreto, sem forro de laje, com forro eucatex, cobertura incombustivel sobre
R40 travejamento em madeira. Instalag6es elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
33 de concreto, sem forro de laje, com forro em PVC, cobertura incombustivel sobre
R41 travejamento em madeira. Instalagdes elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
34 R44 de concreto, sem forro de laje, com forro eucatex e PVC, cobertura
incombustivel sobre travejamento em madeira. InstalagGes elétricas protegidas.
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Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
de concreto, sem forro de laje, com forro em PVC cobertura incombustivel sobre

35 ’ ; ~ e h
R45 travejamento em madeira. Instalacdes elétricas protegidas.

Construgdo sdélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
36 de concreto, sem forro de laje, com forro em PVC, cobertura incombustivel sobre|
R46 travejamento em madeira. InstalagBes elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna de
37 concreto, piso de concreto e madeira sem forro de laje, com forro de PVC,
22 cobertura incombustivel sobre travejamento de madeira. Instalagbes elétricas
proteaidas

Construgdo solida de 02 pavimentos de paredes em alvenaria, coluna e piso
38 de concreto, sem forra de laje, cobertura incombustivel sobre travejamento em

madeira, com forro em PVC. Instalacgdes elétricas protegidas.
R43

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes em alvenaria, coluna e piso
39 de concreto, sem forro de laje, com forro em PVC, cobertura incombustivel sobre
R53 travejamento em madeira. Instalag6es elétricas protegidas.

Construgdo sélida de 01 pavimento de paredes de alvenaria, coluna e piso de
concreto, sem forro de laje, cobertura incombustivel sobre travejamento em
madeira. InstalagGes elétricas protegidas.

Il - Descrigdo do Processo

Atualmente a Unidade de Descomissionamento de Buena (UDB) opera com o [Imo monazitico estocado
no patio da fabrica que é beneficiado na Planta de processo, no qual por separacdo fisica (eletrostatica,
eletromagnética e gravitacional) dos minerais contidos, produz: Zirconita, llmenita, Rutilo, Monazita, que
sdo ensacados e expedidos.

As instalacdes compreendem as areas: de mineragdo, da Unidade de Beneficiamento Primario (UBP -
desativada), de separagdo dos minerais pesados (Unidade de Beneficiamento Secundario - UBS), UBPA (Unidade
de Beneficiamento Primario de Apoio), além de outros setores de apoio, como laboratério quimico-fisico,
manutencdo mecénica e elétrica, seguran¢a do trabalho, protecdo radiolégica, administracdo e ambulatério de
saude ocupacional.

IV -Sistemas de Prevencéo e Combate a Incéndios

A UDB dispde de extintores de incéndio portateis e sobre rodas, instalados em locais de facil
visualizagdo e acesso. As unidades extintoras encontram-se sinalizadas e distribuidas em conformidade
com o risco das instalagdes, do tipo de agente extintor a ser empregado e da natureza do fogo a
extinguir, de acordo a legislacdo pertinente.

A INB controla o periodo de validade dos extintores e através de inspe¢des mensais sédo
verificadas as condi¢cBes que estes se encontram. As verificacfes de pesagens, recargas e testes
hidrostaticos dos extintores sdo executadas por empresa terceirizada, em conformidade a norma técnica
em vigor, seguindo um plano de manutencao pré-estabelecido.

A UDB possui extintores de incéndio distribuidos nas instalagdes e quantidades sobressalentes
em estoque:

TIPO CAPACIDADE QUANTIDADE
Agua Pressurizada — AP 0L 04
Gas Carbbdnico- CO, 02 Kg 02
Gas Carbbnico- CO; 06 kg 38
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Gas Carbbnico - CO, 10 kg 03
P6 Quimico Seco — PQS 02 Kg 10
P6 Quimico Seco — PQS 04 Kg 01
P6 Quimico Seco — PQS 06 Kg 06
P6 Quimico Seco — PQS 08 Kg 04
P6 Quimico Seco — PQS 12 Kg 01

Hidrantes: N&o ha.

Sprinklers: Nao ha.

Deteccdo e Alarme: N&o ha.

Sistemas Fixos: N&o ha.

Luz de Emergéncia: 03 luzes no setor de fabricagao.
Para-Raios: 03 Para-raios do tipo Franklin
Caminh&o Tanque: 01

Fumo: Orientagdo contra a pratica do fumo.

Outros Sistemas de Protecdo: Nao ha.

Para-raios: A instalacdo possui um total de 03 para-raios nas edificagbes: um na fabrica (chaminé), nos
fundos do escritério, e outro na caixa d’agua central, préximo das residéncias.

Na entrada da subestacdo principal existe um conjunto de para-raios na linha da ENEL.

As medi¢bes dhmicas dos pontos de aterramento sdo realizadas anualmente, bem como na subestacéo
principal.

Brigada de Incéndio: Os empregados da INB possuem no¢des de combate aincéndios, com treinamentos
tedricos e praticos ministrados por empresa especializada. A brigada é constituida de 13 empregados da UDB
que trabalham em regime de horario administrativo. Participam da brigada os empregados de todas as areas
da Unidade. Ndo existem bombeiros profissionais.

Sistema de Comunicacgao: a estrutura das comunica¢des em operacao na UDB é composta por um sistema de
telefonia digital, interligado a rede publica por fibra 6tica, complementada pelos sistemas auxiliares para casos de
emergéncia: sistema via radio; e sistemas de comunicacgéo através de links de radio para transmissdo de dados.

Vigilancia patrimonial: E composta por 06 (seis) empregados de empresa terceirizada em regime de turno
12/36 (07h as 19h/19h as 07h). No primeiro turno permanece 01 (um) vigilante e no segundo turno, 02 (dois)
vigilantes.

Socorro Externo: O Corpo de Bombeiros mais préximo é o do Municipio de Campos dos Goytacazes, acerca de 64,6 Km
da Unidade de Buena, no Municipio de Sao Francisco de ltabapoana — RJ. A comunica¢do com o Corpo de Bombeiros é feita
através de linha telefénica comum. A INB n&o possui plano de auxilio mituo formal com as poucas empresas da regiéo.
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Viaturas: Como prote¢do extra, a Unidade conta com um caminh&o pipa com capacidade de 10.000 litros. O
sistema de bomba centrifuga (de 2002, fora de linha) ¢/ engrenagens de multiplicagdo de velocidade, acionada
por tomada de forca pneumética, transmissdo por correias, devidamente instalado na caixa de forca do
caminhao, canhao de jato d’agua e acessorios.

Veiculos automotores e maquinas: esses sdo objeto de contratacéo de seguro especifico.

V- Utilidades / Manutengao
- Sistema de Distribuicdo de Energia Elétrica

O sistema de distribuicdo de energia elétrica para as areas da UDB é composto por uma subestagdo
principal, nivel de tensé@o 34.500 KV, e diversas subestacdes secundarias, nivel de tenséo 13.800 KV.

Energia Elétrica: Fornecido através da ENEL com entrada de 34.500 volts, e rebaixada para 13.800V/440V
e 220 volts. Toda rede elétrica da area encontra-se protegida por queda de raios, além de protegidas
por disjuntores trifasicos de alta tens@o. Existem 02 geradores de energia propria para poténcia de 225 KVA
e 125 KVA. Os transformadores sao distribuidos da seguinte forma:

e transformadores de 750 KVA
e transformadores de 150 KVA

e transformador de 250 KVA

IDENTIFICAGAO DOS RISCOS ELETRICOS

Local Agente Fonte Geradora

Eletricidade Maquinas de separagéo eletrostaticas com tensées em corrente

L2 continua e alternada da ordem de 30.000 a 50.000 volts.

Painel elétrico, instalagdo e circuitos de motores com tensdo de
UBPA Eletricidade 220 volts.

Testes elétricos em vazio, manutengdo de motores, painéis e
Manutenc¢éao Eletricidade transformadores energizados.

Riscos associados a ruptura de isolacdo basica em manobras de
chaves seccionadoras, manutengbes preventivas e testes de
Eletricidade equipamentos. A subestag&o elétrica possui corrente alternada da
ordem de 34.500 volts.

Subestacdes e redes
aéreas de energia

- Sistema de Telefonia:
O sistema de Telefonia é composto por:

e Link de radio, digital, contratado a prestadora de servico de telefonia;
e Central telefénica com capacidade para 100 ramais, com 50 aparelhos instalados;

Os equipamentos do link de radio estéo instalados na Sala de Telecomunicacéo, na sala da Tl do Prédio
da Administragdo, onde ocorre a distribuicdo com comunicacdo da Central Telefonica e o quadro de distribui¢cdo
para os aparelhos terminais, por meio de cabeamento de cobre.

- Sistema de Distribuicdo para a Rede de dados:
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O Sistema de dados é composto por:

Link de dados, contratado a prestadora de servigo de Informatica;

Servidores locais e unidade de backup;

Dispositivos para distribuicdo de dados;

Sistema de distribuigao fisico (cabeamento);

Links de radio (2MB) para distribuicéo;

Equipamento de informética: entre estacdes de trabalho, servidores e Elite book, a UDB disponibiliza de
um total de 40 dispositivos tecnoldgicos.

Obs: A UDB ainda possui 03 (trés) ilhas de impressdo em uso; 01 (uma) llha de impressdo em Backup. Esses
equipamentos sdo da prestadora SIMPRESS.

- Captacéo e distribuicéo de agua:

Agua de uso humano: A captacéo de agua é feita através de pogo artesiano, construido em terreno de
terceiro, pelo proprio proponente, que proporciona urna fonte permanente de agua.

A agua de processo: A captacéao é feita em dois pontos, um ponto localizado no brejo de Buena e o outro
em um lago artificial dentro do péatio da UBS (Unidade de Beneficiamento Secundario).

- Inflamaveis/Combustiveis:

A UDB possui um almoxarifado especifico (depésito) préximo a oficina de manutencdo, para a
guarda de diversos materiais inflamaveis armazenados em latas de 1 litro; galdes de 1 e 5 litros; e tambores de
170 e 200 Kg.

Também em &rea afastada e coberta estdo os cilindros de acetileno e oxigénio.

A Unidade também possui um almoxarifado nos fundos do laboratério quimico para
armazenamento de alguns produtos quimicos.

Todos esses depdsitos estdo em locais arejados, cobertos e protegidos por extintores com entrada restrita
e porta com cadeado.

- Tancagem:

A UDB conta com dois tanques de combustivel de Oleo BPF (27 toneladas) dentro da fabrica - UBS e um
tanque externo de combustivel de 15.000 litros de Oleo Diesel, localizado no interior da area controlada
(proximo a lavanderia).

- Ar Comprimido: A geracdo de ar comprimido é distribuida, com 03 compressores dedicados para o
atendimento das necessidades das areas da UBS e oficina mecanica.

- Ar Condicionado: Atualmente a Unidade possui aparelhos de ar condicionados de janela e split para atender
0s escritorios, os laboratoérios e refeitorio.

- Gas Liguefeijto de Petroleo (GLP): Existéncia de 07 cilindros de gas GLP de 45 Kg cada, para uso dos

laboratdrios e refeitério (cilindros em area coberta, arejada, com entrada restrita e porta com cadeado).

- Permissédo de Trabalho: A INB adota procedimentos por escrito para a execucao de trabalhos a quente
e também em ambientes confinados denominados Licenca de Trabalho (LT) e Licenca de Trabalho Radiolégico
(LTR).

- Manutencdo Preventiva, Corretiva e Produtiva: ManutengBes com procedimentos adotados pelo
COSIB.M (Coordenacao de Suporte Industrial de Buena).

Manutencé&o dos Equipamentos Instalados na UDB:
A Coordenacgédo de Suporte Industrial de Buena — COSIB.M, é responsavel pela operagdo e manutengdo
da UBS, UBPA, bem como de toda a infraestrutura existente para atender as necessidades da UDB. A COSIB.M

e a GEDEB.M (Geréncia de Descomissionamento de Buena) atuam em conjunto para atender as necessidades,
de manutencdo, montagem, desmontagem, reforma e instalagdo de componentes, equipamentos e sistemas.
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" am
|

Local 03:

Rod. Pogos de Caldas/Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG

|.Ocupagéo
Local de Area Descricéo
Risco
1 000 | GERAL
2 000 |HORTO FLORESTAL
3 000 | SUBESTAGAO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO (CAVA DA MINA)
4 000 | SUBESTAGAO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO (BNF)
5 001 | ESTRADA BR 146 MINA (PORTARIA BARRAGEM DE AGUAS CLARAS)
6 110 | ATAQUE (ESCRITORIO, REFEITORIO, SANITARIOS) COBERTURA DO LADO NORTE
7 120 | FILTRAGAO
8 130 | CLARIFICACAO E OXIDACAO
9 140 | EXTRAGAO E REEXTRACAO DEUE TH
10 150 | PRECIPITAGCAO E CONDICIONAMENTO DE DUA (VESTIARIO, LAVANDERIA)
11 160 | PRECIPITAGAO E CONDICIONAMENTO DE CONCENTRADOS DE TORIO E TERRAS RARAS
12 170 | GALPAO PARA DEPOSITO DE BENS PATRIMONIAIS
13 171 | AREA PARA ESTOCAGEM DE MATERIAIS RADIOATIVOS
14 181 | LABORATORIO VIA SECA — ESCRITORIO (SALAS VAZIAS)
15 182 | LABORATORIO DE PROCESSO
16 190 | PAINEL CENTRAL (CASA DE CONTROLE)
17 210 | FABRICA DE ACIDO SULFURICO (DESMONTADA)
18 220 | FUSAO DE ENXOFRE (DESMONTADA)
19 310 | ESTOCAGEM DE ACIDO SULFURICO (TANQUES)
20 320 | ESTOCAGEM DE ENXOFRE (DESATIVADO)
21 330 | ESTOCAGEM DE CALCARIO E CAL
22 410 | BRITAGEM PRIMARIA
23 420 | BRITAGEM SECUNDARIA E MOAGEM
24 430 | LIXIVIAGAO EM PILHAS
25 440 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE-1
26 441 | PRECIPITACAO DE SOLIDOS (TRAT. CAL BACIAS D3/ D4)
27 450 | CORREIAS TRANSPORTADORAS
28 460 | PATIO DE ESTOCAGEM DE MINERIO
29 470 | UNIDADE DE DESCONTAMINAGCAO DE URANIO EM AGUAS ACIDAS - UDUAA
30 480 | MINERODUTO E ESTACAO DE BOMBEAMENTO
31 490 | SISTEMA DE AGUAS (TQ-Al, B1LE B2)
32 510 | UTILIDADES - SALA P/ MECANICOS, ELETRICISTAS E INSTRUMENTISTAS
33 520 | TORRE DE RESFRIAMENTO (DESATIVADA)
34 530 | CAPTAGAO E ADUGAO DE AGUA E BARRAGEM DE AGUAS CLARAS
35 540 | TRATAMENTO DE EFLUENTES E CAUSTIFICAGAO-ESC/REF/SAN/BANCADAS
36 550 | PREPARO E ESTOCAGEM DE REAGENTES
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2
o/

L%?;Lge Area Descrig&o
37 560 | PREPARO E ESTOCAGEM DE SOLVENTES
38 570 | TRATAMENTO DE EFLUENTES SOLIDOS
39 571 | REJEITODUTO
40 572 | BARRAGEM DE REJEITOS
41 580 | PREPARAGAO DE CLORETO DE BARIO
42 581 | PRECIPITAGAO DE RADIO (EST. TRAT./RECALQUE - BARRAGINHA/CHICANAS/BACIAS D1 E D2)
43 590 | INTERCONEXOES PIPE RACK
44 610 | MINERACAO A CEU ABERTO
45 710 | PREDIO ADMINISTRATIVO
46 711 | ARMAZENAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS (CONSTRUGCAO EM MADEIRA)
47 730 | COORDENACAQ DE DESCOMISSIONAMENTO DE CALDAS - CODEC.M
48 731 | ARQUIVO TECNICO DA MANUTENGAO (DESATIVADO)
49 732 | VESTIARIO DA MANUTENCAO
50 733 | OFICINA DE EMBORRACHAMENTO E JATO DE AREIA
51 734 | OFICINA DE MANUTENGAO CALDEIRARIA
52 740 | ALMOXARIFADO — GALPAO PRINCIPAL — GALPAO 1, 2, 3, 4, 6,7 E 8 - POSTO DE ABASTECIMENTO

DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS)
53 750 | SEGURANGA INDUSTRIAL E PROTEGCAO RADIOLOGICA
54 751 | LABORATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL
55 760 | COZINHA E REFEITORIO
56 761 | VESTIARIOS DAS AREAS DE ATIVIDADE
57 770 | PORTARIA PRINCIPAL E BALANGAS (PV1-PV2-PV3-PV4)
58 790 | SERVICOS GERAIS, OFICINA VEICULOS, CARPINTARIA E GARAGEM
59 791 | POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DESATIVADO)
60 810 | ESCRITORIO DA MINA / GEOLOGIA (DESATIVADO)
61 850 | VESTIARIO E PONTO DE MANUSEIO
62 851 | VESTIARIO DA BRITAGEM PRIMARIA
63 852 | VESTIARIO DA MINA (POCO 1) BARRACAO DE TESTEMUNHO (DESATIVADO)
64 853 | SALA DE OPERADORES TURNO (ESCRITORIO DA BRITAGEM SECUNDARIA)
65 854 | SALAS DE MANUTENGCAO DO MANUSEIO
66 910 | SUBESTAGAO PRINCIPAL
67 920 | SUBESTAGCAO SECUNDARIA
68 930 | SUBESTAGAO SECUNDARIA
69 940 | SUBESTAGCAO SECUNDARIA - REFEITTORIOS E SANITARIOS P/ AREAS 130/140/160/550/560
70 950 | SUBESTAGAO SECUNDARIA
71 970 | SUBESTACAO DA BRITAGEM SECUNDARIA
72 971 | SUBESTAGAO DO PATIO DE ESTOCAGEM
73 972 | SUBESTAGAO DA BRITAGEM PRIMARIA
Il.Construcéo
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Descrig&o Area (m2)
EscritServigcGeraisAA790(NR100145) 227,50
EstacServGeraisAA790(NB100146) 150,00
CarpintServGeraisAA790(NB100147) 224,00
OficinVeicServGerAA790(NB100148) 360,00
EstacMagCaminhAA790/Novo 162,00
DuasRampasServGerais(NB100168) 5,00
SubestPrincipAA910(NB100102) 120,00
AlmoxarifCentralAA740(NB100140) 1.500,00
GalpdoG6AA740(NB100141) 158,00
CobertG8SacariasTamboresAA740 260,00
Galpao7_AA740(NB100142) 396,00
GalpbesG1/G2/G3AA740(NB100143) 75,00
GalpdoG4_AA740(ParteBem100143) 55,00
CercaPerimPlataf(NB100186) 2.030,00
PavimPlatafComAsfalt(NB100185) 22.480,00
121PostesConcretoPlataf(NB100183) 121,00
RedeHidrantNaPlataform(NB100184) 4.600,00
CasteloD'AguaPotAA510(NB100187) 80,00
SubestacdoAA930(NB100211) 120,00
AguaDesminerBasesAA510(100188) 10,00
EscritEmAnexoASubestAA930 45,00
PrédioDaETA_2PavAA510(100157) 135,00
TanqTratD'AguaConcrDecantAA510(100153) 450,00
EstrutConcrP/Tg5103AA510(100158) 15,00
EstrutConcrTq5102AA510(100159) 30,00
EstrutConcrTg5101Tm510(NB100160) 115,00
BasesDivP/ApoioBombas_AA510 10,00
PrédioApoio_(NB100161) 48,00
GalpaoComprCaldeirAA510(100097) 390,50
BasesDivP/ComprAA510(PB100097) 40,00
EscritManutAA510(NB100156) 27,00
CobertP/EquipAA510(100099) 30,40
TorreResfriamAA520(NB100098) 130,00
BaseConcretP/TgHipoclorTM510(NB100162) 8,00
PatioEnxofreAA320(NB100095) 3.800,00
SalaPainelDesativadaAA210 114,00
EstocagemH2S0O4AA310(100096) 200,00
EstrutConcrP/BasesAA560(100150) 50,00
PrédioApoioAA540(NB100100) 108,50
CobertTratRejeitLiquAA540(100163) 80,00
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Descrig&o Area (m2)

BaseConcretoP/EquipAA540(100204) 15,00
BasesApoioPipeRackAA590(150070) 150,00
PrédioP/VasosMisturadPrepCaoAA330(100201) 126,00
2SilosCalcar1DeCalAA330(100199) 935,00
Dep6sBritaComMoegaAA330(100221) 500,00
PrédioP/MoinhoC/3PlatafAA330(100200) 144,00
EstruturaDeConcretoApoioSiloAA330(100202) 25,00
CCM_AA330(NB100203) 30,00
SubestacaoAA950(NB100223) 96,00
CercaEmTornoAreaAA540 116,00
BasesDiversSetorAmostrAA570(100101) 10,00
Tanque5703/Piscina-AA570 21,00
CobertSetorPrepCloretoDeBario 24,00
GalpaoDefinRevestAA733(100138) 510,00
OficinManutUsinagemAA730(100133) 847,00
OficinManutCalderariaAA734(100137) 693,00
GalpaoOficinEmborrachAA733(NB100139) 50,00
CercaFechamEmTornoAreaAA570 88,00
CCM_AA550 (NB100206) 44,00
VestiarioAA732(NB100136) 130,00
EngenhariaAA731(NB100134) 217,25
ArquivoTécnicoAA731(NB100135) 98,25

2TangSalEmConcretoAA550(100164) 25,00

PrédioPrepDeSolu¢cDeSalAA550 104,00
GalpaoP/Solu¢cQuimAA550(100205) 280,00
GalpaoEstocagReagAA550(100208) 432,00
CasaControlePrincipalAA190(100093) 336,00
VestiarioAA140(NB100192) 24,00

CoordenadoriaProdu¢doAA711(100131) 116,50
SubestCasaGeradorAA940(100212) 288,00
LaboratDeProcessoAmbulAA182(100130) 627,00
LaboratDeViaSecaGerAdministrAA181(100129) 800,00
DepApoioBrigadalncéndio(NB1001250) 230,85
BaseApoioTorreResfriamAA940 6,00

CCM_AA110_(NB100091) 90,00

ControleEntradaAA110(Nb100189) 36,00

PortarialAoLadoBarragemAA770(100154) 22,82

PonteSobreRioPitangueiras(100170) 450,00
Portaria2(NB100171) 52,00

Casa Balanca Rodoviaria (100174) 50,00
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Descrig&o Area (m2)
Casa Balanga (100172) 48,00
Inspetoria(100173) 48,00
6PostesConcreto(100181) 6,00
CercaFechameSetorPortaria2 500,00
SalaDeManutDeApoioAA160(100197) 35,00
GalpaoExtra¢cReestracAA140(100193) 2.756,00
CélulasConcretoGalpao(PB100193) 800,00
GalpaoPrecipCondicionDUAA150(100195) 488,00
BaseDiversasGalp&oPrecipit(PB100195) 16,00
VestiarioLavandAA150(100194) 192,00
PrecipCondicionTHeTR_AA160(100155) 541,00
BasesDiversasGalpdo(PB100155) 14,00
CercaFechamSetorAA150/AA160(100222) 60,00
Rampa-AA170 3,00
TanqueDesativado100193 (AA140) 25,00
BaseApoioConcretTq100193AA140 5,00
CCM ao lado do setor AA140 15,00
Galpao de Estocagem de Yellow Cake AA170(100092) 1.350,00
GalpaoAtaqueFiltragAA110(100190) 4.395,00
EstrutConcretoSetorMezaninoAA110(100190) 300,00
BasesConcretoParaTgDiversos(100149) 10,00
PiscinaP/TratamentoTorta2(150075) 15,00
CercaFechamentoSetorAA170 188,00
CercaFechamentoSetorAA110 416,00
Tqs1303/1304SetClarifAA130 50,00
BasesFiltrosFI1301A,B,C,D_AA130 1,50
BasesConcretoApoioTgsMetalicosAA130 70,00
DecantadorDC1301AA130 400,00
BasesBombasSetorClarifAA130 3,00
SalaDaAguaDestilado/Gas 12,00
SubestacdoAA920 100,00
PortariaCentralAA770(NB100151) 90,00
CasaControleCaptacdoAA530(100169) 16,12
EstruturaDeConcretoP/CaptagaoD'AguaAA530(NB100219) 20,00
BasesApoioConcretoTq5301_AA530 5,00
Portaria2NovaAA770 36,00
CasaComSalaDePalestras-StHorto 48,00
CasaC/RefVest-StHorto(NB100217) 48,60
CasaComsSalaEscritStHorto(100224) 35,00
Dep6sitoMatSementesStHorto9100218) 51,00
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Descrig&o Area (m2)
Dep6sECobAnexoP/PrepSubstrStHorto 102,96
EstufasSetorHorto 159,00
ViveiroDeMudasSetorDoHorto 332,00
PrédioAdministrativoAA710(NB100132) 1.283,00
LaboratérioControleAmbientalAA751(100165) 650,50
LaboratérioCalcinacdoAA751/1(100166) 20,00
FuturoAlmoxarifadolnacabadoNovo 98,40
2CobertP/BombasAbastecAA791(100175) 8,00
LixeiraAA791/1(100176) 15,75
RefeitorioAA760(100167) 930,00
SegurancalndustrialAA750(100144) 360,00
15PostesConcreto(NB100182) 15,00
ChicanasPrecipitacdoRadioAA581(100103) 200,00
Barraginha (Em Concreto) AA581 1,00
VertedourosBaciasDecantacAA581 100,00
ManilhasDeConcretoAA581 530,00
BarragemRejeitos(ComPedras)AA5729100089) 1,00
BaciasDeReteng&oDeTdrio 3.500,00
PiscinasDeConcentradoDeTorio/Torta2AA171 1.800,00
PortariaControleAcessoARadioProte¢éo(100104) 60,00
GalpaolDaEstagdoDeBombonasAA171(100105) 2.040,00
Galpao2DaEstacdoDeBombonasAA171(100106) 592,00
Galpao3DaEstacdoDeBombonasAA171(100107) 420,00
CasaTreinamP/Brigadalncéndio(100180) 12,00
Maracané/BrigadaDelncéndio 8,00
RadierDeApoioDe2TanquesBrigadalncéndio 1,00
EscritérioDaMinaAbandonadoAA810(100117) 635,00
BasesConcretoP/BombasEPainel(100178) 1,50
CoberturaNovaDeBombaSetorMina 13,50
TgsDeAguasDeAbastecimentoAA490 110,00
CaixaD'AguaEnterrada-AA490 20,00
TanqueD'AguaDesativadoAA490(NB100152) 11,00
EscritorDeGeologiaCampoAA853(100128) 200,00
VestiarioRefeitorAbandonadoAA853(100120) 61,60
DepésitoDeTestemunhoAA853(100116) 650,00
BaciaA2/AguaAcidaPH3 60.000,00
CCM_SetorCavaDaMina(100126) 16,00
VestiarioDesativadoAA440 99,00
GalpaoAbrigoDosTanquesAA440(100114) 280,00
CCM_AA440(100113) 29,60
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Descrig&o Area (m2)
EstrutDeConcretoApoioSiloAA440 15,00
DecantadorDC4401AA440 400,00
BaciaDTanqDecantacdoAA440 450,00
Subestacd0oAA970(100124) 327,00
GalpdoDePolpaAA480(100115) 150,00
SUMP_AA470 16,00
BasesDeApoioDosTqsAA470 30,00
Decantadores/Tang/AA470 400,00
EstrutConcretTorreResfriamAA470 70,00
AntigaSalaElétricaMecInstrumAA420 80,00
SalaDosOperadoresAA420 56,00
SalaDeManutencédoAA420 28,00
LaboratérioCasaCompressoresAA420(100214) 100,00
GalpaoDaMoagemAbrigarMoinhosAA420(100215) 571,50
GalpdoDaBritagemSecundariaAA420(100213) 650,00
CasaControleAA420(NB100112) 96,00
SubestacdoAA971(NB100109) 100,00
GalpéaoBritagemPrimariaAA410(100111) 240,00
SubestagaoCasaControleAA972 144,00
TrilhosDaCorreiaTransportAA460 400,00
CanaletaDeAguaDeLixiviagaoAA460 800,00
VestiarioSetorBritagemPrimariaAA410 48,00
6PostesConcreto/llumSetBritagem 6,00
CercaFechamSetorDaBritagem 80,00
BarragemDasAntas-AA530(100220) 1,00
CasaAlvenariaAbandonada(100448) 24,00
BaseApoioDoTransfSubestAA951(PB100123) 0,25
CercadoNoEntornoDaSubestAA951 25,00
CaixaD'AguaApoiada-AA951 7,00
AntigaCasaDaFumaca 54,00
BaciaDelLixiviagdoEstatica"A"-AA460 2.000,00
Bacia"B1"- AA460 9.000,00
BaciaDelLixiviac&doEstatica"B"AA460 3.000,00
Bacia" B2"-AA460 7.200,00

Ill. Descricdo do Processo
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Com a descontinuidade das atividades de extracdo e beneficiamento do minério para a obtencéo do concentrado
de uranio, vérias instalagdes foram desativadas, permanecendo os sistemas dedicados a recuperacéo ambiental,
sendo estes:

- Sistema para o Tratamento de Drenagem Acida de Mina (DAM);

- Monitoramento e Controle das Barragens.

Estrutura para a operagao dos sistemas acima:

- Laboratorio de Desenvolvimento de Processos;

- Laboratério Ambiental;

- Sistema de Distribui¢do de Energia Elétrica;

- Sistema de Captac&o e Distribuicdo de Agua;

- Sistema de Telefonia;

- Sistema de Distribui¢cdo de Rede de Dados;

- Estacdo de Tratamento de Efluentes - 1 (ETE-1);

- Estacdo de Tratamento de Efluentes - 2 (ETE-2);

- Manutengéo;

- Administragéo.

a) Estacdo de Tratamento de Efluentes - 1 (ETE-1)

A Estacgédo de Tratamento de Efluentes - 1 (ETE-1), localizada na AA-440, recebe a DAM proveniente da CAVA DA
MINA, BIA, BNF e Bacias B1 e B2 e permanece em operacdo por 24 horas ao dia, havendo paradas somente
quando necessario para manutengdo mecanica, elétrica ou para limpeza dos reatores e decantador.

A ETE-1 recebe a dgua &cida contendo Uranio, Manganés, Fluoreto e outros elementos, e entédo se faz necesséario
o tratamento, para precipitacdo destes elementos indesejaveis e elevagdo do pH. O tratamento é realizado com
adicdo de suspensdo de hidroxido de célcio (Ca(OH)z2) a 100 g/L no reator R-4401, onde a mistura é
homogeneizada com agitacdo dindmica em um 1° estagio, com isso se eleva o pH para cerca de 11,0 a 11,5.
Através do transbordo do R-4401, a mistura € transferida por calha para o reator R-4402 (2° estagio), para o R-
4403 (3° estagio) e para 0 R-4404 (4° estagio), completando a reacado - todos os reatores possuem agitacéo
dindmica e capacidade de 50,0m?3, além de permitirem o tempo de residéncia em cada estagio.

Na calha de entrada de agua para o R-4402 esta instalado o sensor de nivel FIT-4401 que mede o nivel e converte
em porcentagem. Esses resultados sdo transmitidos para o supervisorio.

No transbordo do R-4404 deve ser medido o pH da mistura a fim de obter melhor controle na vazéo de leite de cal
incidente no reator R-4401. Nesse mesmo local, ha a medigdo constante do pH através de um peagametro (AIT-
4401) e os resultados sdo transmitidos para o supervisorio.

No reator R-4404 a mistura, contendo os precipitados de Diuranato de Calcio (DUCA), hidréxidos, entre outros,
transborda, através de uma calha, para o decantador, onde acionada a bomba B-4410 (floculante), as duas
correntes — mistura + suspenséo de floculante - se encontram na calha, onde ocorre agitagdo e homogeneizacao
pelas chicanas, assim flocos sé@o formados e precipitam-se no espessador/decantador DC-4401.

A mistura vai para o decantador DC 4401 onde sofrera agitacdo lenta através das pas do Rake RA-4401 (com
duragdo aproximada de 8 minutos/volta completa), para que haja uma boa floculagéo e ocorra a decantacdo da

lama contendo uranio, manganés e outros elementos. No fundo do DC-4401 (underflow), Diuranato de Calcio
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(DUCA) — lama espessada ou polpa, contendo uranio, manganés e fluoreto que é gerada no tratamento das aguas
acidas da unidade - é bombeada para a cava da mina através da B-4415 na vazao média de 60,0 m3/h.

A maior preocupacédo, além de uma boa floculacéo, é ndo deixar passar os flocos para o meio ambiente. Quando
processos de drenagem dos reatores ou sump (TQ-4401) sao realizados, o drenado é transferido a bacia D,
localizada na lateral do decantador.

Diariamente coleta-se amostra da agua do OFDC (saida do decantador) para analise de pH, o qual deve ser
mantido na faixa de 11,0 a 11,5.

O tratamento tem como objetivo aumentar o pH para 11,0 a 11,5 e precipitar Urénio e Manganés, além de outros
elementos presentes nas aguas marginais. Essa agua alcalina é aproveitada para neutralizar a infiltragcdo do BF8.
O sobrenadante do DC-4401 - 4gua tratada de pH entre 11,0 a 11,5 - cai por gravidade através de uma tubulagéo,
na caixa lateral do decantador (V-4405) e transborda para a calha meia lua até a Bacia D3, onde se tem infiltracao
de agua acida do BF8. Devido a alcalinidade das &guas, ocorre precipitagdo do manganés e do uranio contido na
agua de infiltracdo do BF8 na Bacia D3.

A 4gua da Bacia de decantagdo D3 (P150 BMB) recebe hidréxido de calcio (leite de cal) por 24h/dia, para
neutralizar a agua, mantendo um pH entre 8,0 a 9,0 na entrada da Bacia D4 — diariamente ocorre controle de pH,
tanto pela operacédo quanto pelo controle ambiental e laboratério de processos- onde ainda ocorre decantagéo. A
agua saira no P41 (BSV) através do vertedouro, onde é registrada 24h/dia a vazao, através do linigrafo controlado
pelo laboratério ambiental, e é feito andlise de pH pelos operadores, pelo Laboratério de Controle Ambiental e pelo
Laboratdrio de Processos.

O efluente tratado ¢ lancado na Barragem de Aguas Claras e andlises de pH séo realizadas diariamente pelos
operadores dos Laboratérios de Controle Ambiental e de Processos.

Estdo sendo desenvolvidas alternativas para o tratamento de dguas marginais, tais como Unidade Troca Ibnica,
Tratamento com adi¢@o de Ozdnio e Nano Filtracdo entre outros.

b) Estacdo de Tratamento dos Efluentes - 2 (ETE-2)

A Estacéo de Tratamento de Efluentes — 2, localizada na AA-570, recebe e trata os efluentes provenientes do
Laboratério de Processo e das areas controladas e monitoradas, com posterior langamento na Barragem de
Rejeitos (BAR).

O Sistema é composto pelas seguintes areas:

e AA-330: Estocagem e preparacéo de leite de cal:
Esta Unidade possui um silo em concreto - SL 3303, com capacidade de 1297 m? de cal hidratada que recebe o
insumo através de caminhdes e é descarregado pneumaticamente onde fica estocado para sua utilizagéo.
Por meio de uma valvula rotativa a cal hidratada pode ser transferida para:
- O vaso V 3308 (agitado) para o tratamento de dgua acida da Barraginha (Infiltragdo da Barragem) e de aguas
bombeadas de areas controladas da plataforma da Usina.
A preparacdo de cal no vaso V-3308 possui densidade = 1,12 g/cm?® e concentragéo aproximada de 262g/l.
- O Vaso V-3302 (agitado) para o tratamento de aguas acidas nascentes na Asa da Andorinha.

A preparacdo de cal no vaso V-3302 possui densidade = 1,05 g/cm? e concentracédo aproximada de 100g/l.
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e AA-540: Transferéncia de efluentes para a area AA-570;
Esta area recebe efluentes do Patio de Enxofre, do Laboratério de Processo, da Radioprotecéo, das areas AA-

140, AA-510 e AA-550, sendo estes transferidos para a area AA-570, onde é realizado o processo de neutralizagao

antes do descarte para a Barragem de Rejeitos.

e AA-570 - Area de Tratamento de Rejeitos Solidos:

Durante a operacado da Fabrica de Urénio esta unidade era utilizada para Tratamento de Rejeitos Sélidos da etapa
de filtracéo de licor uranifero visando eliminar a acidez para posterior envio a Barragem de Rejeitos.
Com a parada definitiva da Fabrica de Uranio até os dias atuais esta area € utilizada na neutralizagdo de aguas
acidas da Barraginha, das areas controladas da plataforma da Usina, do Laboratério de Processo e do Patio de
Enxofre.

ApOs o tratamento este efluente neutralizado € bombeado para a Barragem de Rejeitos.

o AA-580 - Preparagao de Cloreto de Bario
O Cloreto de Bério é dissolvido nos vasos V 5801 A/B, e bombeados para a saida de agua da Barragem de Rejeitos
para co-precipitacdo de radio, bombeados através das bombas B 5801 A/B. A mistura de cloreto de bario e as

aguas se da nas chicanas denominadas area AA 581.

e AA-572 - Controle da Barragem de Rejeitos

O controle da Barragem de Rejeitos é realizado diariamente pela equipe de operacgdo, duas vezes por turno, sao
realizadas amostragens de dgua nos principais pontos visando a garantia dos langamentos para o meio ambiente
dentro das normas exigidas pelos 6rgéos controladores, bem como realizada as medidas de vazao de percolagao
de 4gua dos extravasores para dosagem de solugdo de cloreto de bario visando a co-precipitagdo do possivel
radio presente na agua enviada ao meio ambiente.

Para controle da estabilidade do talude da BAR sao realizadas uma vez por més leituras de nivel dos piezdmetros
instalados no dique da Barragem de Rejeitos. Também realizam as mesmas medidas na Barragem de Aguas
Claras.

A equipe de operagdo também é responsavel pelo abastecimento de dgua tratada e potavel para toda a Unidade,
onde realiza o controle de niveis dos tanques de Agua Bruta/Tratada/Potavel e o controle de dosagem de cloro
para potabilidade da 4gua para consumo humano.

c) Laboratérios de Desenvolvimento de Processos

As atividades do laboratdrio de processos sdo descritas abaixo:

Principais atividades realizadas:

e Execucdo de analises fisico-quimicas para o controle operacional do tratamento de DAM para a preservacao
do meio ambiente da Unidade em Descomissionamento de Caldas — UDC em Caldas, MG, no cumprimento de
normas e procedimentos de acordo com a legislacdo em vigor;

e Execucdo de andlises especiais de caracterizagdo quimica de minérios, residuos, insumos e quaisquer outras
matrizes pertinentes a atividade da empresa;

e Prestacéo de apoio analitico as demais unidades da INB.
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Setor analitico

O setor analitico possui as seguintes atribuicdes dentro do laboratério:

. Controle analitico de elementos estaveis para controle da ETE para tratamento de DAM,;

. Controle analitico da Estacéo de Tratamento de Agua — ETA — e Utilidades para a producéo de agua potavel
para uso geral na unidade;

. Realizacdo de ensaios e avaliagfes da qualidade de insumos utilizados nas estagdes de tratamento de

efluentes;
o Cal hidratada
o Cloreto de bério
o Floculante

o Apoio analitico na caracterizacdo quimica de amostras de minérios, sedimentos, solos, rejeitos e
concentrados de uranio;

. Apoio analitico em amostras especiais de projetos em parceria da INB com outros 6rgdos e empresas, COmo
Galvani.

. Apoio analitico no desenvolvimento de atividades relacionadas ao Descomissionamento da UDC.

Setor de processos

O setor de processos possui as seguintes atribuicdes dentro do laboratério:

o Participa¢@o em Programa de Ensaios de Proficiéncia em Analises Ambientais (ions em 4guas) provido pela
Rede Metroldgica do Rio Grande do Sul .

. Desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias de remocéo de contaminantes em aguas provenientes
de DAM;

d) Laboratério Ambiental

As principais atividades referentes ao PMRA foram:

o Execugdo do (PMRA) Programa de Monitoracéo Radiol6gico Ambiental da UDC.

o Execugdo do (PMA) Programa de Monitoramento Ambiental da INB da UDC.

. Apoio analitico as instalacdes da INB nas Unidades de S&o Paulo, Caetité, Santa Quitéria e Buena, para
execuc¢do dos Planos de Monitoragdo Ambiental e de Bioanalise.

. Elaboragao de relatério ambiental para CNEN.

. Apoio analitico as atividades de descomissionamento da USIN e BOTUXIM- Sé&o Paulo.

. Participacdo em Programa de Intercomparagdo Laboratorial, Programa Nacional de Intercomparacdo -
PNI/IRD/CNEN.

. Emisséo de diversas Requisicdes de Material e Servigo - RMS, objetivando ampliacéo das instalagdes fisicas
e aquisicOes de equipamentos para area de quimica e de radiometria, que atenda aos requisitos modernos e as

exigéncias normativas.

V. Sistemas de Prevencédo e Combate a Incéndios:
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Extintores: A fabrica conta com a protecdo por extintores. As unidades extintoras encontram-se sinalizadas
e distribuidas em conformidade com o risco. A INB controla o periodo de validade dos extintores, sendo as
recargas e retestes feitos por uma firma terceirizada. Nas Instala¢des estdo distribuidos cerca
de 225 extintores, sendo 79 extintores de CO2 de 6 kg, 33 de CO2 de 4 kg, 08 de CO2 de 10 kg e 01
carreta de CO2 de 25 kg. 33 extintores de Agua Pressurizada de 10 litros, 16 de P6 Quimico Seco de 04 kg,
30 de P6 Quimico Seco de 06 kg, 03 de P6 Quimico Seco de 08 kg, 20 de P6 Quimico Seco de 12 kg e 02 de P6
Quimico Seco de 20 KG .

Hidrantes: O sistema de hidrantes é abastecido por uma caixa de 1.680 m3 com uma reserva técnica de incéndio
de 680 m3. O sistema é composto por tubos de aco carbono de 8”, 6“e 47, ligados por vélvulas do tipo gaveta
e 50 hidrantes de saida dupla de 1%2” de didmetro. Existem ainda 43 abrigos de mangueiras com 2 ou 4 lances
de 15 metros cada, com esguichos de jato regulavel (neblina e sélido) e chave STORZ. A empresa terceirizada
contratada realiza teste em todas as mangueiras emitindo um laudo. As mangueiras reprovadas sdo descartadas

e substituidas por novas.

Para-Raios: A instalacdo possui um total de 61 para-raios nas edificagbes que se encontram na plataforma,
com as estruturas metalicas de todos os galpfes e tanques metalicos protegidos por aterramento das
estruturas. Na entrada da subestacdo principal existem 3 para- raios de alta na linha da CEMIG (138.000
V) instalados em novembro de 2007. As medi¢cBes hdomicas dos pontos de aterramento sdo realizadas

anualmente, bem como na subestacéo principal.

Comunicac8es: Através de Links de Radio para Telefonia de Dados, radios transceptores HT e alarmes

com dois toques diferentes (continuo e intermitente) para identificacdo do ponto de encontro.

Brigada de Incéndio: Participam da brigada funcionarios de todos os setores com treinamentos mensais. O
treinamento é feito em uma area especifica para este fim, nos fundos do almoxarifado. A brigada é constituida de
20 componentes. Nao existem bombeiros profissionais.

Vigilancia: Para cuidar da seguranga patrimonial, a fabrica conta com o apoio de 18 vigilantes armados (4
por turno em horario administrativo e 5 por turno nos horarios noturnos), em um total de 2 turnos, em esquema
de rodizio em turnos de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Sdo feitas rondas periddicas, e existe a

marcagédo de ronda eletrénica.

Socorro Externo: O Corpo de Bombeiros mais proximo € o de Pocos de Caldas, que pode fazer um
atendimento em aproximadamente 25 minutos e fica acerca de 35 km daUnidade. A comunicacdo com o Corpo
de Bombeiros é feita através de linhas telefénica comum. A INB n&o possui plano de auxilio mdtuo formal com

as poucas empresas da regido, devido em parte ao tipo de risco que a empresa possui.

Viaturas: Como protegdo extra, a Unidade conta com um caminhdo pipa com capacidade de 9.000 litros,
totalmente novo, Sistema de Bomba centrifuga c/ engrenagens de multiplicacdo de velocidade, vazdo de

1.200 | /min, pressdo de trabalho até 08 kg/Cm2, acionada por tomada de forca pneumatica, capacidade 60.000
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v »Y‘\- JAS NUCLEA 1:'.- 0o '
I’hora, sem transmiss@o por correias, devidamente instalado na caixa de for¢a do caminh&o, canho de jato

d’agua e acessorios.
V. Utilidades/Manutencé&o:

- Sistema de Distribui¢cdo de Energia Elétrica;
O sistema de distribuicdo de energia elétrica para as areas da UDC, é composto por uma subestacao principal,
nivel de tensdo 138 kV, e diversas subestacdes secundarias, nivel de tensdo 13,8 kV.
A subestacao principal recebe uma linha de transmissao da CEMIG, com nivel de tenséo de 138 kV, e reduz para
a tensao de distribuicdo, 13,8 kV, através de dois transformadores de 15 MVA (um fica em stand by), trifasico, a
Oleo. Depois a energia elétrica é rebaixada em 7 subestagfes secundarias de acordo com as necessidades da
producao.
As subestacdes secundérias recebem a energia elétrica em 13,8 kV e reduzem para o nivel de tensdo de 440 V,
uso industrial, e 220 V para uso nos circuitos de iluminagao, laboratdrios e escritdrios.
As subestagdes secundarias, abaixo relacionadas, atendem a areas especificas:

e  SE-920 — Administragéo;

e  SE-930 — Utilidades;

e  SE-940 - Planta Quimica + Geragéo de Emergéncia (inoperante);

e  SE-950 - Tratamento de Efluentes;

e SE-530 - Captacéo;

e SE-970 - Britagem Secundaria;

e SE-971 - Torre de Transferéncia;

e SE-972 - Britagem Priméria

No Diagrama Unifilar Geral da UDC, ndo constam os dois grupos geradores instalados na SE-970 e na area BNF,
0s quais suprem as necessidades destas areas em condi¢des de falta da energia, fornecida pela concessionaria,
ou mesmo por problemas na distribuigéo interna.

A andlise das poténcias dos equipamentos que comp8em o sistema elétrico da UDC demonstra o
superdimensionamento desta instalagao, considerando a demanda atual.

A demanda atualmente contratada, com a concessionaria CEMIG, é de 600 kW para o Horario de Ponta (HP), e
de 775 kW para o Horario Fora de Ponta (HFP).

- Captacdao e Distribuicdo de agua:

A captacéo e realizada em nascentes localizadas em areas da Instalagdo, com outorga do Direito de Uso do
Recurso Hidrico concedida pela Superintendéncia Regional do Meio Ambiente do Sul de Minas.

As aguas captadas séo transferidas para caixa de distribuicdo e em seguida para os consumidores.

Deve ser sempre considerada a limitacéo das captagfes, ou seja, caso ocorra a elevagdo do consumo novas

solucdes deverdo ser analisadas e implementadas.

- Sistema de Telefonia:
O sistema de Telefonia é composto por:

e Link de radio, digital, contratado a prestadora de servigo de telefonia;
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e Central telefonica com capacidade para 100 ramais, disponibilizada por contrato de locacéo;

e Sistema de distribuigcdo fisico (cabeamento);

e Conexao com link de voz, conjunto ao link de dados;

e Aparelhos instalados nas terminac8es (usuarios).

Os equipamentos do link de radio estdo instalados na Sala de Telecomunicacdo, na area AA-710 (Prédio da
Administracao), onde ocorre a distribuicdo & comunicagdo com a Central Telefénica e o quadro de distribuicao
para os aparelhos terminais, por meio de cabeamento de cobre.

- Sistema de Distribuicédo para a Rede de dados:
O Sistema de dados é composto por:

- Link de dados, contratado a prestadora de servigo de Informatica;
- Servidores locais, com redundéancia e unidade de backup;

- Dispositivos para distribui¢cdo de dados;

- Sistema de distribui¢do fisico (cabeamento);

- Links de radio (5,8 GHz) para distribuicdo para as areas afastadas;

- Equipamentos de Informatica (usuarios).
Inventario recente identificou a utilizacdo de 98 microcomputadores em uso na UDC.

Os equipamentos do link de dados estdo instalados na Sala de Telecomunicagéo, na area AA-710 (Prédio da
Administragcdo), onde ocorre a distribuicdo no protocolo Ethernet para todos os terminais, podendo ser esta

distribuicdo por cabeamento de cobre, fibra 6tica ou radio.

- Ar Comprimido: A geracgao de ar comprimido é distribuida, com compressores dedicados para o atendimento das

necessidades das areas AA-330, AA-440, Laboratorio de Processo, Moagem e Laboratério Ambiental.

- Ar Condicionado: Atualmente apenas aparelhos de ar condicionados de parede para os escritérios € nos

laboratorios.

- Vapor: A INB possui uma caldeira cujas caracteristicas técnicas descrevemos abaixo:
- Flamo-tubular modelo ATA MP Categoria B;

- Fabricada em 1979;

- Capacidade de producéo de vapor de 10 ton, /h;

- Pressao de projeto: 10,5 kgf/cmzz

- Pressao de trabalho: entre6e 7 kgf/cmz;

- Combustivel: Oleo BPF.
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Atualmente a caldeira estd parada em estado de hibernacéo. A Ultima inspec¢ao foi realizada em 20.07.2002

pela empresa CSE Consultoria e Servigcos de Engenharia Ltda.

- Area de inflaméaveis: A indGstria possui uma area denominada 560 para a estocagem e preparacdo de

solventes, descrevemos abaixo os materiais armazenados:

1) Oleo BPF para a caldeira; Atualmente estoque de 28.928 kg

2) Querosene - utilizado na extragdo e reextragdo de Uranio, Tério e Terras Raras; Atualmente estoque de
1.457,28 litro (saldo do estoque) - Estocado na area denominada 140.

3) Primene JMT - usado com extratante do Tério. Atualmente estoque de 3.190,98 kg

Os tanques possuem bacia de contencao, canaletas de drenagem e caixa de separagao.

- Permissdo de Trabalho: A INB adota procedimentos por escrito para a execugdo de trabalhos a quente e
também em ambientes confinados denominados Licenca de Trabalho (LT) e Licenca de Trabalho Radiolégico
(LTR).

- Manutencéo dos Equipamentos Instalados na UDC:
A Coordenacao de Descomissionamento de Caldas — CODEC.M, é responséavel pela operagdo e manutencéo das

unidades de tratamento, bem como de toda a infraestrutura existente atender as necessidades da UDC.

A CODEC.M é composta por equipes multidisciplinares, atuando em conjunto para atender as necessidades, de
manutencao, montagem, desmontagem, reforma e instalagdo de componentes, equipamentos e sistemas, sendo

estas:

EQUIPE ATIVIDADE

) Profissionais com formag¢@o em engenharia quimica, engenharia mecanica,
Engenharia . o L - q
engenharia elétrica e engenharia civil, contribuindo para o aprimoramento

técnico dos profissionais e das atividades desenvolvidas na UDC.

Operacdo dos Sistemas e Equipamentos da ETE-1 e ETE-2, BR, BAC,
tratamento de distribuicdo de agua.

Operacao

Manutencdo nos Sistemas e equipamentos instalados nas Unidades de
Elétrica
Tratamento, Infraestrutura de distribuicdo de energia elétrica, Laboratérios e

prédios na UDC.

Mecanica Manutencdo nos equipamentos e dispositivos mecanicos, instalados nas

Unidades de Tratamento, Laboratérios e prédios na UDC.

Manutencdo nos equipamentos e dispositivos eletronicos, instalados nas
Eletronica Unidades de Tratamento, Laboratérios e prédios, bem como na manutencéo
do Sistema de Telefonia e apoio a manutencao e instalacéo de dispositivos e

equipamentos na rede de dados na UDC.
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Informatica

Manutencdo no sistema de distribuicdo de dados, bem como em todos os

equipamentos de Informética, em uso na UDC.

- Gestdo de Manutencdo CODEC.M
Atualmente a CODEC.M utiliza o programa SSA — Shared Service Astrein, para a gestdo da manutencéo na UDC,

contribuindo para o planejamento, programacéo e registro das manutengdes, gerando relatorios e indicadores, que

auxiliam na avaliacéo e na otimizacao do setor de manutencao.

Fazenda Cachoeira — Distrito de Maniacu — Caetité/BA

| —Ocupagéo
Locais de
Riscos Plantas Descrigcao
o1 Deposito de minério de uranio.
o1 02 Britamento de minério de uranio
03604 Britamento de pilhas de estocagem de minério de uranio britado.
Lagoas de licor lixiviado (minério de uranio + agua acida), lagoa de agua de processo e de
05, 06, I
02 07eog | o agem
02 09 Sala de Operagédo
10 Tanque de estocagem de acido sulfarico.
1 Tanques de estocagem de amdnia cloreto de sddio e reagentes
03
1 Tanques de estocagem de guerosene, solventes organicos, 6leo 8. RF. e
espuma.
Locais de
Riscos Plantas Descricéo
15 Area 150 — Clarificagéo
Area 160 — Extragéo e Reextrag&o por solventes organicos.
17
e
18 Subestacéao, sala de controle.
04
Precipitacéo, filtracdo e secagem de D.U.A. (Diuranato de Aménia).
19
Estocagem e preparacdo de leite de cal e unidade de neutralizagdo de efluentes
20
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05 21 Laboratorio

06 22 Sala de Seguranca

07 23 Sala de radiometria

08 24 Administracéo

09 25 Cozinha e refeitorio

10 26 Estacionamento para funcionarios
11 27 Estacionamento para funcionarios
12 28 Vestiarios e casa de ponto.

13 29 Almoxarifado

14 30 Oficina (tornearia)

14 31 Oficina de manutencao industrial.
15 32 Instalagéo de Apoio a Mina do Engenho
16 33 Posto de Combustivel - Oleo Diesel

Il = Construcéo (Risco principal)

Locais de Aran

15 (&rea Equipamentos metalicos ao ar livre. 300 m?

17 (area Construgdo solida aberta, estrutura de concreto armado, telhas de fibro- 288 m?
04 19 (area Construgdo superior com pé direito elevado (12 m), estrutura de concreto, 650 m?

20 (area Equipamentos metélicos ao ar livre. 150 m?2
05 (&rea 310) Equipamentos Metalicos ao Ar Livre 467 m?
06 (area Equipamentos Elétricos ao Ar Livre 1108 m?2
07 (area Construgao sdlida fechada, estrutura de concreto armado, paredes de bloco de 36 m?
08 (4rea 410) Equipamentos metalicos ao AR Livre. 260 m?
09 (area Construgao solida aberta, estrutura de concreto armado, telhas de fibrocimento| 160 m?

* Os valores das areas sdo aproximados e foram determinadas pela planta.

Il - Descri¢cdo do Processo / Fluxograma:

MATERIAL AREA ONDE E UTILIZADO QUANTIDADE
Acido Sulfarico Lixiviagdo em pilhas 10.000 ton. / ano
Cal anidra Tratamento de Efluentes 2.000 ton. / ano
Cloreto de Sodio Reextracéo de Uranio 500 ton./ ano
Ambdnia anidra Precipitacao de Uranio 180 ton. / ano
Querosene Reextracéo de Uranio 75ton./ano
Barrilha Leve Regeneracéo de Solvente 500 ton. / ano
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Oleo Diesel Veiculos e Geradores 56.000 L. /ano

Processo: Dentro do ciclo de combustivel nuclear, a Unidade de Concentrado de Uranio - URA, localizada
em Caetité/BA, é responsavel pela producéo do concentrado de uranio. A primeira etapa € redugdo granulométrica
do minério para posterior montagem de pilhas. A pilha montada é lixiviada com solugdo de &cido sulfarico para
solubilizar o uranio contido no minério. O produto desta etapa é o licor de uranio.

A separacgdo/concentracdo do uranio contido no licor € realizada pelo processo de extra¢éo por solventes
organicos. Esta separacéo é realizada através de extra¢do por um solvente organico (mistura de amina terciaria
de cadeia longa, tridecanol e querosene especial. Nesta etapa todo o uranio contido no licor é transferido para o
solvente organico, separando-o das impurezas. O licor, agora sem uranio, passa a ser um rejeito liquido, chamado
de “rafinado”, sendo transferido para a area de tratamento de efluentes liquidos para ser neutralizado com solugao
de 6xido de cal.

Em seguida o uranio é transferido novamente para uma fase aquosa, através da “reextragdo” com solugéo
de cloreto de sodio A solucdo aquosa contendo uranio em concentragfes elevadas, resultante desta etapa de
reextragao, € denominada de “eluato de uranio”. O solvente orgénico, agora novamente sem uranio, é transferido
para a unidade de “regeneragdo do solvente”, onde é tratado com solugéo aquosa de carbonato de sodio (barrilha
leve) antes de ser reciclado a etapa de extracdo do uranio.

O produto final do processo de produgcdo da URA, denominado Diuranato de Amoénio € inicialmente
precipitado por adicdo de solugdo de hidréxido de amonio ao eluato de urénio e espessado no decantador. Esta
polpa de DUA é transferida para a etapa de separacéo sélido-liquido (filtragdo a vacuo).

No secador, a polpa de DUA recebida da etapa de filtracdo é submetida ao processo de secagem, reduzindo
a umidade do produto final para menos que 5%. O produto final seco (conhecido como Diuranato de Amdnio -
DUA, concentrado de uréanio, yellow-cake, etc) é transferido para o silo e posteriormente acondicionadas em
tambores metalicos de 200 L.

O processo conta com outras areas de apoio: Preparacao de reagentes, estocagem de amdnia, estocagem
de &cido de sulfarico, estocagem de 6leo BPF e liquido gerador de espumas, painel de controle, utilidades: ETA e
desmineralizacao, caldeira e compressores de ar.

IV - Sistemas de Prevencédo e Combate a Incéndios:

Extintores: A fabrica encontra-se protegida por um total de 250 extintores de diversos tipos, além de uma
reserva técnica de 1 0 0 extintores.

As revisdes periddicas anuais sdo efetuadas por empresa terceirizada com certificagdo do Inmetro,
mediante licitacdo e contrato, a serem realizados a cada periodo de recarga e revisao.

Hidrantes: A fabrica possui uma rede de hidrantes composta de 12 pontos de hidrante externos, com
saidas duplas de 2 %", requintes de jato regulavel e quatro lances de mangueira de 20 m e 15 m (sendo dois
lances de 2 2" e dois lances de 1 %”), por caixa de hidrante, além dos demais equipamentos necessarios
como, chave Storz, requinte de jato regulavel e derivagdo com reducado de 2 %2” para 1 %4".

A rede de agua para incéndio € mantida cheia e permanentemente pressurizada através de uma bomba
Jockey, acionada por motor elétrico. O acionamento da bomba Jockey é realizado através de pressostato liga-
desliga, outro pressostato coloca em funcionamento a bomba principal elétrica, quando for aberto um dos
hidrantes. As bombas de pressurizacéo sédo duas, ambas centrifugas, sendo uma com motor elétrico e outra, de
reserva, com motor diesel. No caso de falha no funcionamento da bomba principal a de reserva entrara
automaticamente em operacao.

O acionamento/parada da bomba é controlado por uma chave de pressao instalada no ‘header” de

descarga de agua, de modo a manter a pressao da rede.
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Em caso de incéndio, a pressdo na rede cai bruscamente. A Bomba de Incéndio (Elétrica) € entdo
acionada automaticamente pela chave de pressao baixa instalada também no “header” de descarga. No
caso de falha da primeira bomba, a bomba (Diesel), em “stand by”, sera acionada automaticamente.

Conforme informag@es relatadas em vistoria anterior, foi feita uma medicéo efetuada no hidrante mais
desfavoravel, para liberagdo de funcionamento da planta pelo CNEN e foi obtida urna medicdo de 7 Kgficm?.

Efetuamos com o auxilio de 03 elementos da brigada uma simulacdo do sistema “in loco”, em um
hidrante de saida dupla de posi¢cdo mais desfavoravel, provido de 20 m de mangueira de 2 '%* redugdo de 2
2" para 1 %2 “ e 20m de mangueira de 1 %" com requintes de jato regulavel e medimos um tempo aprox.
de 16 segundos no preenchimento de um tambor de 200 litros, o que corresponde a uma vazao aprox. de
750 litros/min.

Sprinklers: N&o possui este sistema de combate.

Detecgdo e Alarme: Existe instalacdo de um sistema de alarme através de uma sirene, acionada
manualnente através de botoeira, junto ao quadro sindptico existente na sala de controle (AA 232). Este
quadro sindptico estd interligado com o sistema de deteccdo existente na planta de Extracdo e Reextracao
(planta 17 Area 160). As demais plantas solicitam, via ramal interno exclusivo (R4822), o acionamento da
sirene de incéndio, em caso de sinistro.

No caso da area AA-160 (Extracdo e Reextracdo por solvente) existe um sistema de deteccéo de chamas,
com sensores instalados em todas as células e decantadores dessa area.

Esses sensores, do tipo ultravioleta, disparam alarmes locais simultdneos nas areas AA-232 (Painel
supervisorio da planta quimica), AA-233 (Painel de PLC) e AA-160 (Extracdo e Reextracdo por solvente). Uma
vez acionados os alarmes locais, os operadores da AA-160 confirmam a existéncia de fogo, via radio, aos
operadores do painel supervisério, que disparam a sirene de emergéncia.

Na area AA-210 (Estocagem de amodnia anidra) existem duas botoeiras de emergéncia locais que,
acionadas, enviam sinal de alarme para o painel supervisério da planta.

As demais areas da unidade URA solicitam, via ramal interno exclusivo (R-4822), o acionamento da sirene
de emergéncia, em caso de sinistro.

Existem duas sirenes uma que é acionada para os treinamentos e convocagdes periddicas da brigada e
outra é acionada em caso real de emergéncia.

Sistemas Fixos: Existe instalado nas plantas 17 - (Area 160 - Extragio e Reextracio) e Planta 12 (Area
330 - armazenamento de solvente e querosene), um sistema de geragao de espuma mecanica.

O sistema fixo de espuma € composto por um Tanque de Estocagem de L.G.E., quatro
proporcionadores de linha, camara de espuma, esguichos lancadores de espuma e inundadores de dique.

O Liquido Gerador de Espuma — LGE esta estocado na Area 330 — Estocagem de Querosene,
Solvente Organico, Oleo Combustivel e Espuma. O LGE chega em bombonas de 20 litros. O Tanque possuli
bocal provido de funil para o carregamento e capacidade de armazenamento de 5 m3.

A solugdo de espuma é gerada em proporcionadores de linha, instalados no “header” de distribuicdo do
Tanque, quando ocorrer a passagem de agua proveniente da rede de incéndio.

As células de extragdo e reextracdo sdo protegidas com inundadores de dique alimentados com a
solucdo de espuma em 3 pontos distintos.

O Tanque de Estocagem de Solvente é também protegido por espuma. A solugdo de espuma
alimenta a camara de espuma que pela injecdo de ar produz espuma que é transferida ao tanque.

Para-Raios: A unidade encontra-se protegida por um sistema de protecao contra descargas atmosféricas
(SPDA), composto por para-raios tipo Franklin e gaiolas de Faraday.

Esses elementos estdo ligados a uma malha de aterramento que se encontra instalada sob toda a planta
de beneficiamento.

Nessa malha sdo efetuadas medicdes periddicas, conforme normas vigentes, que visam atestar sua
eficiéncia.

Brigada de Incéndio: Todos os funcionarios da INB possuem nogfes de combate aincéndios, com
treinamentos tedricos e praticos ministrados pelo técnico de seguranca da empresa. Participam da brigada,
funcionarios de todas as areas e estes possuem treinamentos mensais. O treinamento é feito em uma
area especifica para este fim proximo a planta do refeitoério. O nimero de elementos por turno é de 08
brigadistas (01 Lider da Brigada + 08 brigadistas) totalizando 45 brigadistas. Completam a brigada de
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emergéncia, um engenheiro de seguranca, um coordenador de seguranca e um técnico de seguranca (por
turno). Nao existem bombeiros profissionais.

Todos os brigadistas sdo facilmente identificados em virtude de utilizarem roupas e capacetes
diferenciados na cor vermelha

A unidade URA dispde de um caminhdo tanque para combate a incéndio, equipado com todos os
acessorios necessarios e que fica a disposicdo dessa unidade, estacionado em lugar estratégico e de facil
acesso.

Socorro Externo: O corpo de bombeiros publico mais proximo é o de Vitéria da Conquista/BA,
que fica a urna distancia de 280 Km com tempo de percurso estimado em 04 horas.

lluminacao de emergéncia: Todo o sistema de iluminagéo da planta quimica, prédios administrativos e de
manutencao estdo ligados a dois geradores diesel de emergéncia, com poténcia de 625 KVA que entra em
operacdo automaticamente em caso de falha no sistema de energia da concessionaria. Existem diversas
luminarias de emergéncia, alimentadas por baterias, atendendo as exigéncias dos equipamentos cobertos pela
NR-10 e, também, em outros pontos estratégicos da unidade.

Comunicacgdo: As comunicagdes internas e externas sdo efetuadas através de uma Central telefonica tipo
PABX com 300 (trezentos) ramais. Existe um ramal interno exclusivo para emergéncias (R 4822). Existe, também,
um sistema de comunicacéo por raios transceptores tipo HT, contando com 63 unidades, sendo 02 fixas e 47
moveis.

A INB possui, ainda, um link para comunicagdo entre suas unidades, via internet.

Vigilancia: Para cuidar da seguranca patrimonial, a fbrica conta com o apoio de 32 vigilantes armados
(08 por turno), em esquema de rodizio (turnos de 12 horas por 36 de descanso), funciondrios da firma terceirizada.
Séo feitas rondas periédicas (a pé por toda a plataforma e em veiculo na &rea da mina e demais areas cercadas).
Com marcagéo eletrénica em 14 (quatorze) pontos.

Restricéo ao Fumo: Proibigdo total na &rea controlada (area industrial).

Viatura de Combate a Incéndio: Um caminhdo do tipo auto bomba, com tanque cilindrico com
capacidade de 7 m3, equipado com bomba de 14 m3/h de vazéo de 03 kgf/cm2 de pressao e que fica a disposi¢ao
dessa unidade, estacionado em lugar estratégico e de facil acesso.

QOutros sistemas de Protecdo: Uma viatura Toyota para transporte de equipamentos diversos da Brigada.
Existe também, uma ambulancia, para o caso de necessidade de remocgao de acidentados.

V- Utilidades/Manutencé&o:

Energia Elétrica: A energia elétrica é fornecida pela concessionaria local (COELBA) através de
uma linha de transmisséo de 13,8 KV. Abaixo a relacdo de transformadores das subestagdes:

Tensdes de
Subestacdes N°de Poténcia operagdo (KV) Tipo Area Atendida
trafos (KVA)

e 02 ) Areas principais de forca
P | 1 13.8kV / 440V i

rincipal (01 reserva) 000 3.8kV /440 Oleo Mineral da usina.

Secundaria 01 300 13.8kV / 440V Oleo Mineral Area de lixiviagdo
Secundaria 01 500 13.8kV / 440V Oleo Mineral Britagem
Secundaria 01 300 13.8kV / 220V Seco Area administrativa/
manutencao
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Secundaria 05 10a15 440V | 220V Seco lluminagé&o geral
(SE 870) 01 225 Bacia de Finos
Secundario 13.8KV Oleo Mineral

(TF 5401) 01 300 Refeitério
Secundaria 440V [220V Seco

Para o caso de uma interrupgdo no fornecimento da energia elétrica, entra automaticamente em
funcionamento os geradores de emergéncia, sendo dois com poténcia de 625 KVA (um deles reserva) para
atender a planta de benefiamento quimico e a administracdo e um gerador a 6leo diesel de 300 KV para a
Unidade de Britagem.

Anualmente, estéo previstos testes e andlise de 6leo nos transformadores relacionados.Os geradores
estdo sujeitos a manutengdes preventivas.

Foi implantado prontuario de elétrica conforme Norma NR 10, onde constam os certificados de testes dos
equipamentos e ferramentas utilizados, os cursos de capacitacdo e treinamento dos eletricistas e os desenhos
elétricos da planta industrial.

Agua: O abastecimento de agua, é feito através de 2 reservatdrios (piscinas) com capacidade
individual de 1.100 m3, alimentadas por 30 po¢os artesianos (23 em atividade) com capacidade de fornecimento
médio de 2.000 I/h por pogo. A &gua é entdo bombeada através de duas bombas elétricas de 50 CV. Foi
construido uma barragem com capacidade aproximada de 250.000 m3, a aproximadamente 2 Km da
plataforma, que represa as &aguas da chuva. Sdo feitas mensalmente, analise de potabilidade pelo préprio
laboratério da empresa e estas sdo comparadas com analises feitas semestralmente, junto a EMBASA.

Vapor: A unidade possui instalada uma caldeira ATA flamo-tubular ano de fabricagdo 1998, com
capacidade de producdo de 1.000 Kg/h de vapor. O combustivel utilizado é o 6leo BPF. O sistema opera com
uma pressao média de 10 Kgf/cmz. Esta caldeira passa por inspecao anual obrigatdria conforme recomendacao
da NR 13. Toda documentacéo exigida por esta norma encontra-se a disposicdo no Setor de Manutenc¢&o da
URA.

As inspecfes sdo executadas por empresa especializadas, com fornecimento de ART, com anotac¢des no
prontuario e demais documentos de acordo com a NR 13.

Em implantacdo um programa formal de manutencdo preventivacom previsdo de inspegdo mensal
pela equipe de manutencg&o da empresa.

Existem 16 operadores habilitados (com cursos do Senai), para operar este equipamentos .

Ar Comprimido: Para a producdo de ar comprimido, existem instaladas 03 (trés) compressores
estacionarios de marca ATLAS COPCO, que operam com as seguintes pressoes:

- 01 compressor de ar de servico vazao de 160 PCM e presséo de 7,0Kgf/cm?2

- 02 compressores de ar de instrumentacgéo - vazao de 400 PCM e presséo de 7,0 Kgf/cm?
Permanecem em funcionamento somente dois destes compressores ficando o terceiro como reserva.

Em implantagdo um programa formal de manutencdo preventivacom previsdo de inspec¢do mensal
pela equipe de manutengéo da empresa.

Central de Gas:

- Amobdnia - tanque com capacidade de 40 m3. Este gas é utilizado no processo.

- G.L.P.-Central de G.L.P. com 03 cilindros de 190 kg - Uso: refeitério.

- G.L.P.-Central de G.L.P. com 02 cilindros de 45 kg - Uso: Laboratério.

- Argdnio 5.0 Analitico - 10 cilindros de 10 m3 - Uso Laboratorio.

- Mistura P10 - 13 cilindros de 8,6 m3 - Uso: Laboratério.

- Nitrogénio - 06 cilindros de 9 m3 - Uso: Laboratdrio.

- Hélio 5.0 Analitico - 01 cilindro de 8,5 m? - Uso: Laboratorio.

- Acetileno Grau Absorgao Atdmica - 02 cilindros de 09 KG — Uso: Laboratorio.

- Oxido nitroso grau absorcdo Atémica - 02 cilindros de 33 m3 - Uso: Laboratério.
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Tancagem: Os principais tanques instalados s&o: 01 tanque de Oleo BPF com capacidade de 35 m3
utilizado na Caldeira, 01 tanque de Solvente (mistura de Querosene, Alamina e Tridecanol) com capacidade de
290 m3, 01 tanque de Acido Sulfurico com capacidade de 500 m3, Tridecanol e Alamina, estocados em

tambores, com capacidade individual de 200L. Os tanques de Acido Sulfirico, de Solvente e de 6leo B.P.F.,
possuem diques de contengéo.

Ar Condicionado: Os equipamentos de Ar Condicionado instalados, séo do tipo split, utilizados para o
conforto nos escritérios, laboratérios e salas de operagéo.

Est4 sendo implantado um plano de manutengéo preventiva, visando atender as exigéncias da norma da
ANVISA.

Manutencdo Preventiva, Produtiva, Corretiva e Inspe¢cfes de Seguranca: Plano de manutencdo
preventiva, tipo inspecéo sistematica, implantado parcialmente e controlado por software de manutengéo.

Permisséo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Servicos executados mediante liberacdo de
LT (licenga de trabalho) e/ou LTR (licenca de trabalho com radiacéo) conforme o caso aplicavel.

Materiais Explosivos: Existe instalado, a aproximadamente 2.500 m da planta principal da unidade, um
Paiol de explosivos e um Paiol de acessorio. A capacidade de armazenamento é de 28.000 Kg de explosivo
cartuchados. Existe uma leitura diaria de temperatura e umidade nos paiéis. Os mesmos estdo devidamente
certificados através de documento do Ministério do Exército.

CPD: A industria realiza Backup diario, armazenado os dados em midia magnética (CD gravavel) e a
mesma acondicionada em armario comum.

Local 05

Av. Miguel Yunes, 115 - Jurubatuba — Sao Paulo/SP.

|-Ocupacao
Locais de
Riscos Plantas Descrigéo
Dep6sito sem manipulacdo de materiais quimicos, organicos e radioativos, artigos
1 o1 contaminados e terra contaminada, sem inflamaveis, com a clausula 304.
2 02 Portaria
Il - Construcao
Locais de ;
Riscos Plantas Descricéo —
Construida
Superior de 01 pavimento, com telhas de fibro- cimento, com
travejamento parte de concreto e parte metdlica, com colunas de
1 o1 concreto, paredes de alvenaria, sem janelas e sem instalacdes 2 690.98 m?2
elétricas (area do deposito) e instalagdes elétricas embutidas (area 690,96 m
administrativa).
2 02 Superior, 01 pavimento, laje de cobertura 6.00 m?2

[l - Descrigdo do Processo
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Sem movimentacdo interna, trata-se apenas de estoque de materiais e artigos contaminados
estocados no interior do galp&o, com Unica atividade do local, em controle, fiscalizagéo e manutencgéo.

IV - Sistemas de Prevencdo e Combate a Incéndios

Extintores: Possui extintores devidamente instalados, sinalizados e carregados com 09 unidades de CO2
e de Agua pressurizada, no interior do depésito.

Hidrantes: N&o ha rede de hidrantes instalada no local, sendo que seu uso seria prejudicial (risco
de mistura e difusé@o dos produtos contaminados).

Sprinklers: N&o h4, ndo aplicavel.

Deteccéo e Alarme: N&o ha

Outros Sistemas: Possui para-raios do tipo malha por toda a edificagdo, com medi¢des de aterramentos
periédicos.

Brigada de Incéndio: Nao ha, porém existe técnico de protecdo radioldgica fixo no local, além de
seguranga 24 horas, com rondas noturnas.

Socorro Externo: Corpo de Bombeiros - 04 Km - 06 minutos — com vias livres acesso.
Luz de Emergéncia: Nao ha, sendo na area de deposito sem instalagfes elétricas, com iluminacéo natural
(telhas translucidas).

Vigilancia: Portaria 24 horas desarmada terceirizada, com rondas noturnas a cada hora.
Fumo: Proibido, controlado e sinalizado, sendo permitido na area externa e administrativa.

Outros Sistemas de Protecdo: Existe sistema de alarme do tipo infravermelho com sensores de
presengas no interior do depdsito (trancado 24 horas, sem movimentacdo e sem manuseio), monitorado 24
horas pela empresa terceirizada.

V - Utilidades / Manutencgéo:

Energia Elétrica: Fornecido pela Eletropaulo, onde recebe direto da rede elétrica 99 KVA, sem rebaixamento
em transformadores.

Agua: Fornecido pela Sabesp.
Vapor: Nao ha.
Ar Comprimido: N&o ha.

Central de Gés: Externas, com sistema de aquecimento elétrico.

Tancagem: Estoque de 13 containeres maritimos de 20 toneladas de artigos contaminados; bombonas
plasticas de 200 kg com 590 toneladas de Torta Il; 80 toneladas de Torta Mesotdria; 108 toneladas de Fosfato
trisddio; e 02 toneladas de terra.

Manutencdo Preventiva, Produtiva, Corretiva e Inspe¢es de Seguranca: Nao existem maquinarios /
equipamentos no local, sendo a manutencéo apenas predial.

Permissdo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Nao qualquer processo de solda no local.

Outras Utilidades / Manutencgdo: N&o ha.

Estrada Vacinal de Botuxim s/n — Bairro de Taqual — Itu/SP

Locais de
Ricos Plantas Descricao
1 o1 Dep6sito sem manipulagdo de materiais quimicos e nucleares, sem inflamaveis.
2 02 Portaria

V|- Construgéo
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2
o/

Locais de A
o rea
Riscos Plantas Descricao )
Construida
- 7 silos (tipo piscina) construidos em concreto armado com paredes de 30 cm de espessura,
selados com lajes de concreto e com cobertura de telhas de fibrocimento.

4 silos possuem as dimensdes de 15,30 m x 6,30 m

01 3 silos possuem as dimensdes de 60,90 m x 6,30 m. 769 m2

02 Casa 129 m?
Portaria
Area nativa 100.000 m2
Area reflorestada com eucalipto e espécies nativas 92.000 m?
Area limpa 77.000 m?

| - Descricdo do Processo
Sem movimentacdo interna, trata-se apenas de estoque de materiais e artigos contaminados

estocados no interior do galpdo, com Unica atividade do local, em controle, fiscalizag&o e manutenc¢éo.

Il - Sistemas de Prevencio e Combate a Incéndios

Extintores: Possui extintores devidamente instalados, sinalizados e carregados com 2 unidades de Agua

pressurizada e 1 unidade p6 quimico, dois na casa e um na portaria.

Hidrantes: N&ao ha.
Sprinklers: Nao ha, ndo aplicavel.
Deteccéo e Alarme: N&o ha

Outros Sistemas: Possui para-raios do tipo malha por toda a edificagdo, com medi¢des de aterramentos

periédicos.

Brigada de Incéndio: Ndo ha, porém existe seguran¢a 24 horas, com rondas noturnas.
Socorro Externo: Corpo de Bombeiros - 04 Km - 06 minutos — com vias livres acesso.
Luz de Emergéncia: Ndo ha.

Vigilancia: Portaria 24 horas desarmada terceirizada, com rondas diurnas e noturnas a cada hora.
Fumo: N&o é permitido.

Outros Sistemas de Protecdo: N&o ha.

I1l- Utilidades / Manutenc&o:

Energia Elétrica: Fornecido pela Eletropaulo, onde recebe direto da rede elétrica 99 KVA, sem rebaixamento

em transformadores.

Agua: poco artesiano
Vapor: Nao ha.
Ar Comprimido: Nao ha.

Central de Gés: Externas. Existe no setor administrativo um botijdo de GLP de 13 kg para a copa.
Trincheiras: 7 silos.

Manutencdo Preventiva, Produtiva, Corretiva e Inspec6es de Seguranca: Nao existem maquinarios /

equipamentos no local, sendo a manutengdo apenas predial.
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Permisséo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Ndo qualquer processo de solda no local.

Outras Utilidades / Manutencgao: N&o ha.

Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE

I-Ocupacéo
Locais de
Riscos Plantas Descrigao
o1 01 Galpéo de Testemunho de sondagem.
02 02 Laboratério de analise de agua.
03 03 Galpéo de Testemunho de sondagem.
04 04 Galpé&o de amostragem.
04 05 Abrigo para veiculos.
05 09 Escritério e acervo técnico.
05 10 Alojamento cozinha, refeitério e sanitarios.
05 11 Arquivo e sala de lazer.
06 06 Casa do gerador e dep6sito de 6leo diesel.
(07,08, 08A, Galpéo de Testemunho de sondagem
08B).
07 )
08 12 Transformador a 6leo, ao ar livre.
Il —Construcgéo
Locais de J—— .
o rea Construida
Riscos Plantas Descricéo
Construgdo Sdlida de um pavimento: estrutura em alvenaria, paredes em alvenaria com
mais de 25% abertas, piso incombustivel, travejamento de madeira, cobertura com
o1 o1 telhas de fibro-cimento e instalagdo elétrica aparente, mas sem energia. 136,94 m2
Construgdo Soélida de um pavimento: estrutura em alvenaria e madeira, 67,85 m2
paredes em alvenaria, piso incombustivel, travejamento e terra de madeira, cobertura
02 02 com telhas de fibrocimento e Instalag&o elétrica protegida. 67,85 m?
Construgdo Inferior, estrutura em madeira, paredes de taipa, piso incombustivel,
travejamento e forro (parte) de madeira, cobertura com telhas de barro e instalacéo
03 03 elétrica aparente. 375,75 m?
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Construgdo aberta de um pavimento: estrutura e travejamento de madeira paredes
inexistente, piso incombustivel. Cobertura com telhas de fibrocimento e instalagio
04 04 elétrica aparente. 48,00 m?
Construgdo aberta de um pavimento: estrutura e travejamento de madeira, paredes
inexistente, cobertura com telhas de fibrocimento e instalagdo elétricainexistente.
04 05 36,00 m?
Construgdo inferior, estrutura e paredes em alvenaria, piso incombustivel,
travejamento e forro de madeira, cobertura com telhas de fibrocimento e instalagdo
elétrica protegida.
05 09 . 126,50 m?
(Forma um mesmo risco com as Plantas 10 e 11)
Locais de A —
o rea Construida
Riscos Plantas Descricéo
Construgdo inferior estrutura, paredes, forro e travejamento de madeira. Piso
incombustivel e instalag&o elétrica aparente.
05 10 (Formaum mesmo risco com as Plantas 9 e 11) 444,40 m?
Construgdo inferior estrutura, paredes, forro e travejamento de madeira. Piso
incombustivel e instalagéo elétrica aparente.
05 1 (Formaum mesmo risco com as Plantas 9 e 10) 75,60 m?
Construgdo solida de um pavimento: estrutura e paredes em alvenaria, piso
incombustivel, travejamento de madeira, cobertura com telhas de barro e instalagdo
06 06 elétrica aparente. 52,20 m2
Construgdo solida de um pavimento: estrutura e paredes em alvenaria, piso
incombustivel, travejamento de madeira, cobertura com telhas de fibrocimento e
instalacao elétrica aparente. 2
07 0708 i _ 207,00 m
Obs: A planta 7 ndo tem energia Cada
Construgdo aberta de um pavimento: estrutura de madeira, paredes em alvenaria
com mais de 25% abertas, piso incombustivel, travejamento de madeira, cobertura
07 08A com telhas de barro e instalagao elétricainexistente. 30,00 m?
Construgdo aberta de um pavimento: estrutura de madeira, paredes em alvenaria
com mais de 25% abertas, travejamento de madeira, cobertura com telhas metalicas
e instalacao elétrica inexistente.
07 08B 82,80 m?

Inspecéo dos Locais de Risco

O Proponente antes de apresentar sua proposta, podera, opcionalmente, visitar os locais indicados no termo de
referéncia, para se informar plenamente sobre as condi¢des dos bens a serem segurados, com vistas a elaboragéo
de seu relatério de avaliagdo de riscos.

Mediante solicitagdo, o Proponente recebera, no local, informacdes técnicas que possam ajuda-lo na preparacéo
de sua Proposta para o seguro ora licitado. Eventual falha na verificagdo do local ou das condi¢gdes dos bens, que
resulta na formulacdo da proposta, néo isenta o Proponente do 6nus com 0s eventuais prejuizos dai decorrentes.
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/c IDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

Informacdes Adicionais

LOCAL 1 - Resende/RJ

http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Onde-Estamos/Resende

LOCAL 2 — Buena/RJ

http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Onde-Estamos/Buena

Legenda
¥ INB Unidade de Buena - UMP UNIDADE DE MINERAIS PESADOS

300m
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OINB

WOUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL
LOCAL 3 - Caldas/MG

http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Onde-Estamos/Caldas

LOCAL 4 — Caetité/BA

http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Caetite

PR
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WDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

LOCAL 5 - Sao Paulo/SP

http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Sao-Paulo

LOCAL 6 — Santa Quitéria/CE

http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Santa-Quiteria
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ANEXO Il

PLANILHA DE PRECOS
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Planilha de Precos
DADOS DA EMPRESA:
Razao Social: CNPJ:

Enderego Completo:

Contato: E-mail: Telefone:

OBJETO:

Contratacdo de Seguro de bens patrimoniais de Risco Nomeados das Unidades Industriais da INB -
Industrias Nucleares do Brasil S/A - INB, pelo prazo de 18 (dezoito) meses (07/04/2024 a 07/10/2025),
sem possibilidade de prorrogacéo, em conformidade com o Termo de Referéncia.

VALOR GLOBAL DO PREMIO
DESCRICAO PARA O PERIODO DE 18
(DEZOITO) MESES (R$)

Seguro de bens patrimoniais de Risco Nomeados das
Unidades Industriais da INB - Industrias Nucleares do Brasil
S/A - INB, pelo prazo de 18 (dezoito) meses (07/04/2024 a
07/10/2025), sem possibilidade de prorrogacao.

VALOR GLOBAL R$

No valor GLOBAL desta proposta ja estao inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como:
mao de obra direta e indireta, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuicbes parafiscais,
seguros e os demais necessarios a plena execugéo dos servigos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS ...... ...... (e ).

Validade da Proposta Comercial: Precos validos por 60 (sessenta) dias.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome: Nome:

Cargo/Funcgéo: Cargo/Funcgéo:

Assinara o Instrumento Contratual com certificado digital padrdo ICP-Brasil? () SIM () NAO

DADOS BANCARIOS:

Nome do Banco:

Agéncia Bancéria n.°: C/C do Licitante n.°:
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