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FRVRETO: 30023725

1 INFORMAGOES BASICAS i
1.1  PROAD 1593/2023 - Contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servicos d@ o
seguro compressivo veicular, com assisténcia 24 horas, para a frota do TRT23. 04/04/2023 07:50
1.2 Fazem parte deste documento os seguintes apéndices: O =
1.2.1  Apéndice | - Composicao da frota; oafz023.07:51

1.2.2  Apéndice Il - Mapa de Risco;

2 DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1 O TRT23 possui uma frota de veiculos utilizadas no transporte de magistrados, servidores,
colaboradores e seu acervo patrimonial. Segura-los constitui uma forma eficiente de zelar
pelo patrimonio pulblico, garantindo a recomposicado do erdrio na ocorréncia de eventual
sinistro que gere dano ou perda nos veiculos segurados ou indenizacdes a terceiros, além
de resguardar a Administracdo contra eventuais demandas judiciais em decorréncia de
acidentes provocados por veiculos de sua propriedade.

2.2 A contratacdo contribui com o aperfeicoamento da gestdo orcamentéria, uma vez que visa
ressarcir, em curto prazo, os altos custos de reparo de veiculos envolvidos em acidentes,
roubos, furtos, colisbes e outros, assim como o valor de mercado destes veiculos nos casos
de sinistro que impligue perda total.

3 ALINHAMENTO ENTRE A DEMANDA E O PLANEJAMENTO

3.1 A contratacdo encontra-se respaldada no planejamento do Tribunal, em especial, no
objetivo 07 - Fortalecer a Governanca e a Gestao Estratégica e objetivo 9 - Aperfeicoar a
gestdo orcamentdria e ainda, alinhada com o Plano de Logistica Sustentdvel do TRT23,
guando avalia a real necessidade da aquisicdo dos servicos (iniciativa 02 - subitem
aquisicao e contratacdes sustentdveis).

3.2 A contratacao encontra-se prevista no plano de aquisi¢bes do exercicio de 2022 - Portaria
TRT SGP GP n. 01431/2022, Anexo Unico, item 5, Secretaria de Infraestrutura, Servicos e
Patrimoénio.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 REQUISITOS TECNICOS

4.1.1 O seguro deverd cobrir os riscos derivados da circulacdo do veiculo segurado, as despesas
indispensaveis ao resgate e transporte do veiculo até a oficina da contratada do TRT23, ou, para
o estacionamento do Tribunal e as indenizacdes ou prestacdes de servicos correspondentes a
cada uma das coberturas de seguro, inclusive em bens de terceiros.

4.1.2 Em caso de sinistro, com cobranca de franquia, os valores serdao deduzidos dos prejuizos
indenizaveis em cada sinistro.

4.1.3 Disponibilizar canal de comunicacdo para aviso de sinistro, disponivel 24 horas por dia
durante 7 dias por semana.

4.2 CAPACITACAO TECNICA DA LICITANTE:

4.2.1 Alicitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins de comprovacao da
gualificacdo técnica:
4.2.1.1Comprovacdo de registro na Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP),
atestando a reqgularidade do Licitante para operar no mercado segurador brasileiro no ramo
do objeto proposto.

4.2.1.2Comprovacao gue a empresa seguradora nado se encontra sob o regime de liquidacéo
extrajudicial, direcéo fiscal ou fiscalizacdo extraordinaria, nem cumprindo penalidade de
suspensdo imposta pelo 6rgédo.

4.3 NATUREZA DO OBJETO

4.3.1 O objeto é classificado como servico comum, conforme inciso Xl do art. 6° da Lei n®
14.133/2021, por possuir padrao de desempenho e gualidade que podem ser objetivamente
definidos mediante especificacles reconhecidas e usuais de mercado.
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4.4 VISTORIA

4.4.1 Embora ndo imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e particularidades
do objeto a ser contratado, por se tratar de pratica do mercado, sera considerada a possibilidade
de realizacdo de vistoria pelo licitante, observados os termos do paragrafo 42 do inciso IV do Art.
63 da Lei 14.133/2021.

4.5 DURAGAO DO CONTRATO

4.5.1 A vigéncia da primeira apdlice, iniciard a zero hora do dia 03/07/2023 até 24h do dia
02/07/2024.

4.5.2 Conforme parecer da AGU n2 06/2015/CPLC/SEPCONSU/PGF/AGU, em razao dos sucessivos
contratos realizados ao longo dos anos {02/2016 e 10/2019}, podemos enquadrar o servico em
guestdo como continuo.

4.5.3 Desta forma, a duracdo inicial serd de 36 meses com possibilidade de prorrogacdo até o
limite de 120 meses nos termos dos Art. 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

4.6  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.6.1 Os critérios de sustentabilidade, ndo se aplica na execucdo do objeto, uma vez que os
servicos a serem contratados referem-se ao pagamento de indenizacbes por prejuizos
decorrente de riscos cobertos por Apdlice.

4.7 NORMAS QUE REGULAMENTAM A CONTRATACAO

4.7.1 Normativas publicadas pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e Conselho
Nacional de Seguro Privados {(CNSP), em especial a circular SUSEP N2 621, de 12 de fevereiro de
2021.

4.7.2 Resolucao Administrativa n°® 170/2017- Dispdem sobre as diretrizes para consecucdo das
contratacdes publicas no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 232 Regido.

4.7.3 Portaria TRT SGP GP n. 118/2021 - Disp&e sobre a Politica de integridade das Contratacdes
do Tribunal Regional do Trabalho da 232 Regiao

4.8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

4.8.1 O objeto do presente instrumento, serd formalizado Contrato Administrativo estabelecendo
em suas cldusulas, todas as condicdes, obrigacfes e responsabilidades entre as partes, em
conformidade com o Edital de licitacdo, o Termo de Referéncia e a Proposta de Precos da
empresa vencedora.

4.8.2 A execucdo dos servicos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacdo por representante do Contratante com atribuicdes especificas, nos termos do art. 117
da Lei n® 14.133/21.

4.8.3 O acompanhamento e fiscalizacdo da prestacdo dos servicos serao realizados por
servidores designados pela Contratante, denominados Fiscais e Gestores de Contrato, titulares
e substitutos, os quais realizardo a verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da
alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

4.8.4 O contratado sera responsavel peios danos causados diretamente a Administracédo ou a
terceiros em razdo da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante.

4.8.5 As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Gestor do Contrato serao
submetidas a apreciacdo da autoridade competente do contratante, para adocdo das medidas
cabiveis.

4.8.6 A comunicacado entre o TRT23 e a Contratada se dard, preferencialmente, mediante meio
eletronico;

4.8.7 Considerando a natureza do objeto de estudo do ETP e a regulamentacdo aplicdvel ao
mercado de seguros, a Equipe de Planejamento entende que ndo se aplica a definicao de um
Instrumento de Medicdo de Resultados, de forma que eventuais inexecucdes contratuais
ensejarao a aplicacdo de penalidades administrativas, estando a Contratada sujeita a outras
cominacdes legais, se for o caso.

5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1 A contratacdo tem por objetivo a prestacdo de servicos de seguro veicular para a frota do
Tribunal, avaliada em R$ 5.740.629,00.
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5.1.1 A descricdo da marca, modelo, ano de fabricacdo e outros dados referentes aos veiculos
gue compdem a frota oficial do Tribunal esta discriminados no Apéndice il

6 LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1 O custo da contratacdo de seguro para os veiculos oficiais se mostra mais econémico e
eficiente que o de eventuais reparos de danos gue venham a ocorrer nos veiculos, inclusive
em bens de terceiros, por consequéncia de sinistros e/ou atos danosos internos e externos.

6.2 Como exemplo, em 2021, dois dos veiculos da frota oficial deste Tribunal, foram sinistrados
gerando indenizacdo no montante de R$ 198.684,00, valor bem acima do limite maximo
da franquia dos seguros ja contratados por este Tribunal (PROAD 768 e 10019/2021).

6.3 Convém ressaltar gue os veiculos do Tribunal sdo conduzidos por servidores do quadro e
requisitados e motoristas terceirizados, impossibilitando que o Tribunal transfira a
contratacdo de empresa para a cobertura securitéria para a responsavel pela prestacao
dos servicos de conducdo dos veiculos da frota oficial.

6.4 O mercado de seguros encontra-se sob ampla regulamentacdo e a contratacdo é
amplamente adotada pela Administracao Publica e particulares.

6.5 ESCOLHA DA SOLUGCAO ADOTADA

6.5.1 A solucao que atende as necessidades da administracdo e, portanto, serd adotada para o
objeto deste estudo, é a contratacdo da prestacdo de servicos de seguro total {cobertura
compressiva), com assisténcia 24 horas, para veiculos oficiais que compdem a frota do TRT da
232 Regido, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas.

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

7.1  Em razdo das varidveis envolvidas em um processo de valoracdo de seguro {data de
fabricacdo do veiculo, franguia, tipo de veiculos, classificacdo de bénus, tipo de cobertura,
limite de franquia, quantidade de veiculo na frota e etc.) os precos publicos identificados
no painel de precos (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br) ndo se mostraram
adequados para estimar o valor da contratacao (documentos n. 10,12 e 14).

7.2 Solicitacdao de orcamento foi enviado a empresas do ramo, entretanto o orcamento
apresentado nado representa a realidade do mercado, ndo podendo ser utilizado como
parametro (documentos 15,16 e 17).

7.3 Sendo assim, restou utilizar como pardmetro para estimar o valor da contratacdo, os
valores dos atuais contratos ainda vigente.

Contratos vigentes PROAD Valor (R$)
_ 6o
Contrato 10/2019 - 62 TA PROAD 7353/2019 R$ 38.488,12
Contrato - seguro complementar - calculo proporcional
para periodo de 12 meses PROAD 8900/2022 R$ 13.461,62
Valor Total Estimado da Contratacao R$ 51.949,74

7.4 A Contratada serd selecionada por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com adocado do critério de julgamento pelo
menor preco.

7.5 CLASSIFICACAO E INDICACAO ORCAMENTARIA DA CONTRATACAO

7.5.1 Para execucao dos servicos objeto desta proposta de contratacado serdo utilizados recursos
da acao “Apreciacao de Causas da justica do Trabalho no Estado de Mato Grosso - Programa de
Trabalho - PT 02122003342560051", item de execucao 151242023000166 - seguro veicular.

8 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

8.1 Contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servicos de seguro compressivo
veicular, com assisténcia 24 horas, para a frota do TRT23.

8.2 O seguro deverd cobrir os riscos derivados da circulacdo do veiculo segurado, as despesas
indispensaveis ao salvamento e transporte do veiculo até a oficina autorizada pela
CONTRATANTE, e as indenizacbes ou prestacdes de servicos, em todo o territdrio nacional.
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8.3 As especificacbes técnicas foram construidas por meio de pesquisas a legislacéo
especifica, consultas a fornecedores especializados e andlise de outras licitacdes
realizadas pela Administracdo Publica e serd detalhada no Termo de Referéncia.

8.4 EXECUGAO DO OBJETO

8.4.1 A Contratada serd responsavel pela prestacdo de servicos de seguro total {(cobertura
compressiva), com assisténcia 24 horas, para a frota de veiculos oficiais do TRT da 232 Regido.
8.4.2 A vigéncia do seguro iniciard a zero hora do dia 03/07/2023 até 24h do dia 02/07/2024.

8.4.3 A apdlice Unica, relativa ao objeto da presente contratacdo, deverd ser entregue a

contratada no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da sua data de vigéncia,
mesmo prazo aplicdvel a entrega de segundas vias de apélice ou endosso de apdlice.

8.4.4 O fato de a seguradora deixar de entregar a apélice no prazo estipulado ndo a exime de
prestar a cobertura contratada, na ocorréncia de sinistros e/ou problemas correlatos.

8.4.5 Realizar pagamento das indenizacdes, em caso de sinistro, dentro do prazo méximo de 30

(trinta) dias, contados do recebimento pela Contratada de documentacdo necesséria a sua
liberacao.

9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1 Para avaliar se a contratacado pretendida deve ser divisivel ou ndo, devemos considerar o
mercado que presta o tipo de servico pretendido, podendo ser parcelado caso a
contratacdo nesses moldes assegure, concomitantemente: 1) ser técnica e
economicamente vidvel; 2) que ndo haverd perda de escala; e 3) que haverd melhor
aproveitamento do mercado e ampliacao da competitividade.

9.2 E tecnicamente viavel dividir a solucéo?

9.2.1 Sim. Do ponto de vista técnico ndo ha diferenca entre a contratacdo de uma apélice Unica
ou varias apdlices por veiculo.

9.3 E economicamente viavel dividir a solucdo?

9.3.1 N&o. O agrupamento dilui os riscos de sinistros e consequentemente diminui o valor do
prémio total.

9.4 Ha perda de escala ao dividir a solugao?

9.4.1 A contratacdo do seguro por veiculo reduzird o valor do contrato, tornando a contratacao
menos atraente.

9.5 Hda o melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade ao dividir a
solucdo?

9.5.1 Né&o. Trata-se de um mercado regulado e solidificado.

9.6 Finalmente, a adjudicacdo do objeto a uma sé seguradora torna fiscalizacdo do objeto mais
eficiente e integrada, naquilo que se refere a gestdo de um Unico contrato.

9.7 Considerando as respostas aos questionamentos acima, entendemos que a contratacao
nao deverd ser parcelada, de forma que uma mesma empresa forneca o servico.

9.8 COTA EXCLUSIVA / PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME e EPP

9.8.1 O afastamento do tratamento juridico diferenciado as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte se justifica pelo art. 32, §49, inciso Viil, da Lei Complementar n® 123/2006, que
exclui expressamente as empresas de seguros privados da concessdo dos beneficios previstos
no referido diploma.

10 RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Zelar pela integridade do patrimonio plblico, por intermédio de indenizacdo dos eventuais
danos gque possam ocorrer aos veiculos do Tribunal Regional do Trabalho da 232 Regido ou
em razao de sua circulacdo, recompondo o erédrio e/ou terceiros.

11 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
11.1 INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ELETRICA E DE AR CONDICIONADO: Nao se aplica.
11.2 ESPACO FiSICO E LOGISTICA: Nao se aplica.
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11.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: O Tribunal possui em sua estrutura unidade responséavel
pela fiscalizacdo e gestdo dos servicos dos servicos de transporte, ndo sendo necessario
adocéo de providencias extras.

11.4 ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO: Nao se aplica.

11.5 CAPACITACAO DOS SERVIDORES: Necessidade de capacitacdo dos servidores a respeito
dos novos regramentos da Lei 14.133/2020.

11.6 IMPACTO NA EQUIPE DA AREA DEMANDANTE: N&o se aplica

11.7 IMPACTO DE MUDANCAS DE PROCESSOS DE TRABALHO: Nao se aplica.

11.8 ESTRATEGIA DE INDEPENDENCIA DO TRT EM RELACAO A CONTRATADA: Nao haverd

necessidade de elaborar estratégia de independéncia, uma vez que o objeto ndo necessita
desse tipo de alocacdo por se tratar de contratacao de servicos de seguro.

11.9 ESTRATEGIA PARA TRANSICAO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL: N&o havera necessidade
da Contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas no caso especifico da contratacdo pretendida pela
Administracao.

11.10 ESTRATEGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUPCAO DO CONTRATO: Em caso de
interrupcao do contrato a Administracédo deverd realizar nova contratacdo nos termos do
inciso |, art. 75 da Lei 14.133/2021.

11.11 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DO NEGOCIO: Nao
haverd necessidade de alteracdo.

11.12 INTERCORRENCIAS EM CONTRATOS ANTERIORES: N&o houve intercorréncia no que diz
respeito a prestacao dos servicos contratado.

11.13 O ETP DEVE SER CLASSIFICADO COMO SIGILOSO: Nao.

12 CONTRATAGCOES INTERDEPENDENTES

12.1 Contrato TRT23 n. 28/2021 - Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de
servicos de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantacao
de sistema de acompanhamento, localizacdo e imobilizacdo automatica de veiculos e
prestacao de servigo de posicionamento por satélite (gps), em tempo real e ininterrupto,
para o controle de veiculos da frota do TRT23.

13 CONTRATACOES CORRELATAS

13.1 Contrato TRT23 n. 10/2019 - Contratacdo de seguro total para frota de veiculos oficiais do
TRT 232 regido que entre si celebram o Tribunal Regional do Trabalho da 232 regido e a
empresa gente seguradora S/A.

14 OPCAO PELO REGISTRO DE PRECOS

14.1 A contratacdo nao se enquadra nas hipéteses de utilizacdo do sistema de registro de precos
previstas no Decreto n.2 7.892/2013.
14.2 DA FORMACAO DE GRUPO

14.2.1 Ndo se aplica.

15 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
15.1 Né&o se aplica.

16 MAPA DE RISCOS

16.1 Percebe-se, em toda contratacdo, alguns acontecimentos incertos que podem vir a
impactar negativamente o projeto. O intuito do gerenciamento de riscos é o de minimizar
0s riscos e incertezas sobre a contratacdo, maximizando as oportunidades.

16.2 Os riscos analisados na presente contratacdo estdo descritos no mapa de riscos APENDICE
.

17 DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

17.1 Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacao.
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17.2 |Justificativa da Viabilidade

17.2.1 A viabilidade da presente contratacao justifica-se, uma vez que a solucdo apontada atende
plenamente as necessidades da Administracdo e estd perfeitamente adequada ao mercado,
visto que as condicbes e exigéncias previstas para o objeto ndo restringem a participacdo na
licitacao.

17.2.2 Além disso, a contratacdo estd alinhada aos objetivos contidos no planejamento
estratégico do TRT e prevista no Plano Anual de Contratacdes.

18 AREA REQUISITANTE

18.1 Secretaria de Infraestrutura e Patrimonio — SiSP
18.1.1 Responséavel: Rogério Favreto - Secretério

19 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

19.1 Designada através da Portaria TRT/DG 1381/2022, de 28 de outubro de 2022, é composta
pelos servidores:

19.1.1 Alessandra Tiemi M Pinheiro Schults

19.1.2 Lizeane Velasques Ribas de Moraes

19.1.3 Leandro Henrique Frederico

20 EQUIPE DE FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

20.1 Fiscal Titular: Lizeane Velasques Ribas de Moraes
20.2 Fiscal Substituto: Leandro Henrigue Frederico
20.3 Gestor Titular: Rogério Favreto

20.4 Gestor Substituto: Ana Paula Longo Torres Gomes

Cuiaba, 03 de abril de 2023.

Ciente e de acordo,
Rogerio Favreto
Secretaria de Infraestrutura, Servicos e Patrimdnio
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ETP SISP 02/2023 - APENDICE | - COMPOSIGAO DA FROTA |

Quant. Local Utilizagso Marca velculo Modelo Placa Motor Combustivel Fab/mad Opclonals JFitede] g Classe/bd IR
01 Capital Secéo de Transporte iveco Furgdo Daily City JJE2137 125 cv diesel 2006/2006 Diregdo Hidraulica Préprio 45517 3/20 R$ 37.472,00
02 interior VT Juina Mitsubishi L-200 SPORT 4X4 CD 0AX3628 14l cv diesel 2011/2012 Ar Condicionado - Direcéo Hidr. Préprio 34319 3/20 R$ 71.548,00
03 Capital Secédo de Transporte Renault Fluence SEDAN DYN 2.0 0BJ4743 143 vV flex 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 40680 3/20 R$ 42.685,00
04 Capital Secéao de Transporte Renault Fluence SEDAN DYN 2.0 0BJ4993 143 CvV flex 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 40682 3/20 R$ 42.685,00
05 Capital Secéao de Transporte Ford Fusion Titanium 0BJ3815 250 cv Gasolina 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 39179 3/20 R$ 75. (==
06 Capital Secéao de Transporte Ford Fusion Titanium 0BJ3219 250 cv Gasolina 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 39175 3/20 R$ 75. D P
07 Capital Secéao de Transporte Ford Fusion Titanium 0BJ2119 250 cv Gasolina 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 39176 3/20 R$ 75.34013,@6"?023 16:56
08 Capital Secéao de Transporte Ford Fusion Titanium 0BJ3329 250 cv Gasolina 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 39177 3/20 R$ 75. k -
09 Capital Secéo de Transporte Ford Fusion Titanium 0BJ3139 250 cv Gasolina 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 39178 3/20 R$ 75. gsﬁz&m
10 Capital Secéao de Transporte Ford Fusion Titanium 0BJ2899 250 cv Gasolina 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 39180 3/20 R$ 75.54)4@4/?023 07:50
11 Capital Secéao de Transporte Citroen Jump Van 16 passag. NUC6602 127 ¢V diesel 2013/2014 Ar Condicionado - Diregéo Hidr. Vidro e Trava Eletrica Préprio 40119 3/20 R$ 89.““‘:‘ I
12 Interior VT Alto Araguaia Fiat Strada Advent ONV6521 132 cv flex 2014/2014  |Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Proprio 40162 3/20 R$ se. |O) 255
13 interior FT de Tangara da Serra Fiat Strada Trek QBZ3920 117 cv flex 2015/2016 |Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 43107 3/20 R$ 53-‘“0:3/(»/;023 07:51
14 Interior VT Caceres Fiat Strada Trek QBZ3880 117 cv flex 2015/2016 Ar Condicionado - Direcao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 43104 3/20 R$ 63.619.00 |
15 Capital Secéo de Transporte Fiat Strada Trek QBZ3890 117 cv flex 2015/2016 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 43105 3/20 R$ 63. g@z@m
16 Interior VT jaciara Fiat Strada Trek QBZ3900 117 cv flex 2015/2016 |Ar Condicionado - Direcéo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 43106 3/20 R$ 63.1 Yo r:w;':::m
17 Capital Secéo de Transporte Ford Caminhao Cargo 816 S QCP2140 162 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44281 3/20 R$ 208.239,00
18 interior VT Agua Boa Mitsubishi L-200 Triton GL D QCB9437 180 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidraulica Préprio 43966 3/20 R$ 122.704,00
19 Interior VT Colider Mitsubishi L-200 Triton GL D QCB9487 180 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidraulica Préprio 43968 3/20 R$ 122.704,00
20 Interior VT Pontes e Lacerda Mitsubishi L-200 Triton GL D QCB9457 180 cv diesel 2017/2018 |Ar Condicionado - Direcéo Hidraulica Préprio 43967 3/20 R$ 122.704,00
21 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QCO07120 160 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44282 3/20 R$ 140.239,00
22 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QCO7160 160 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44283 3/20 R$ 140.239,00
23 Interior VT Peixoto de Azevedo Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QCS6679 160 cv diesel 2017/2018 |Ar Condicionado - Direcéo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44260 3/20 R$ 140.239,00
24 Interior FT de Rondonépolis Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QBX5030 160 cv diesel 2017/2018 |Ar Condicionado - Direcéo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44258 1/10 R$ 140.239,00
25 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QBC8390 160 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44265 3/20 R$ 140.239,00
26 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QBX4580 160 cv diesel 2017/2018 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44259 3/20 R$ 140.239,00
27 Interior VT Alta Floresta Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QBC8280 160 cv diesel 2017/2018 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44264 1/10 R$ 140.239,00
28 Interior VT Barra do Gargas Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QCS5109 160 cv diesel 2017/2018 |Ar Condicionado - Direcéo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44261 1/10 R$ 140.239,00
29 Interior VT Nova Mutum Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QCS5099 160 cv diesel 2017/2018 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44262 3/20 R$ 140.239,00
30 Interior VT Sorriso Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD QBC8050 160 cv diesel 2017/2018 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 44263 1/10 R$ 140.239,00
31 Capital Secéao de Transporte Mitsubishi L-200 Triton SPT GL QCW6220 190 cv diesel 2018/2019 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 46580 0/0 R$ 139.462,00
32 Interior VT Confresa Mitsubishi L-200 Triton SPT GL QCWwW4439 190 cv diesel 2018/2019 |Ar Condicionado - Direcéo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 46536 1/10 R$ 139.462,00
33 Interior VT Juina Mitsubishi L-200 Triton SPT GL QCwW4459 190 cv diesel 2018/2019 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 46535 1/10 R$ 139.462,00
34 Interior VT Primavera do Leste Mitsubishi L-200 Triton SPT GL QCw4389 190 cv diesel 2018/2019 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 46533 1/10 R$ 139.462,00
35 Capital Secéo de Transporte Nissan Frontier S$2.34x4 FKP2665 160 cv diesel 2019/2019 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 48259 3/20 R$ 146.282,00
36 Interior VT Campo Novo do Parecis | CHEVROLET 510 LS DD4 RRM5H26 200 cv diesel 2022/2022 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 50175 - R$ 208.496,00
37 Capital Secdo de Transporte CHEVROLET 510 LS DD4 RRM5H36 200 cv diesel 2022/2022 Ar Condicionado - Diregao Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 50176 - R$ 208.496,00
38 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR5E76 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51288 - R$ 227.496,00
39 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR5G06 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51289 - R$ 227.496,00
40 Interior FT de Varzea Grande Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR5G36 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51290 - R$ 227.496,00
41 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR5G76 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51291 - R$ 227.496,00
42 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR6G56 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51292 - R$ 227.496,00
43 Capital Secéo de Transporte Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR6G96 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51293 - R$ 227.496,00
a4 interior FT de Sinop Ford Ranger XLS CD 4A 22C RRR7G97 160 cv diesel 2022/2023 | Ar Condicionado - Direcdo Hidr. Vidro e Trava Elétrica Préprio 51294 - R$ 227.496,00
VALOR TOTAL DA FROTA R$ 5.740.629,00
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ETP SISP 02/2023 - APENDICE Il - ANALISE DE RISCO

FASE IDENTIFICAGAO DE RISCOS AVALIAGAO DO RISCO
Risco Evento de Risco Causas (Fonte + Vulnerabilidade) Consequéncia Prob. (P) |[Impacto (I)| Nivel de Risco | Definicdo do Risco
1. Falta de conhecimento do mercado 5 1. Falta de interesse do mercado: oagai023 hi:a0
2. Falha no levantamento de mercado no ETP 2. Restricio de mercado:
Planejamento da|Estudo Técnico Preliminar|Adocdo de modelo de|3. Parcelamento inadequado do objeto ’ ¢ ) ! Muito . . (=
. N . . . 3. Sobrepreco; R Médio 5 Muito B: e
Contratacao Incompleto ou Inconsistente |execugao inadequado 4. Falta de conhecimento a respeito da demanda LA . Baixa e )
. s 4. Ineficiéncia dos servicos;
5. Falta de conhecimento multidiciplinar da 03/04/2023 ) 2:47
: B 5. Retrabalho
equipe de planejamento
1. Aquisicdo de produto/servico que ndo atende 0%2023 6:56
P - 1. Definicdo incorreta do objeto; as necessidades;
. Estudo Técnico Preliminar / N M oA : e M . —
Planejamento da .. |Definicio ndo clara e|2. Excesso de exigéncias; 2. Produto/servico com especificagdes superiores . . . = e
~ Termo de Referéncial. ) . > . Baixa Baixo 4 Muito B: q«:gﬂ
Contratacdo incompleto ou Inconsistente imprecisa do objeto. 3. Falha na pesquisa de mercado; ao necessario e custo elevado; iy -
P 4. Inclusdo de exigéncias que limitam o mercado. |3. Licitacdo deserta ou fracassada; 04/04/2023 po: 28
4. Direcionamento da licitacdo.
. . 1. Pequena amostragem de pregos; 1. Recursos e fracasso na licitagéo;
. P Lo Estimativa de precos X
Planejamento da|Estudo Técnico Preliminar . 2. Falha na pesquisa; 2. Sobrepreco; . . . .
~ ) (desconto) inadequada . P ) e . e x . Baixa Baixo 4 Muito Baixo
Contratagdo Incompleto ou Inconsistente . 3. Preco incompativel com o servigo especificado; |3. Dificuldades durante a execugdo do contrato;
pela drea demandante -
4. Inexecucdo do contrato.
. Estudo Técnico Preliminar /|Falha na definicdo de 1 Nao M inclusdo das regras de gestdo e . . o .
Planejamento da A . ~_|fiscalizacao do contrato; 1. Dificuldades na fiscalizagdo do contrato; Muito . . .
M Termo de Referéncialmecanismos para a gestao . ) R M oA = . . Baixo 2 Muito Baixo
Contratagdo ) : . 2. Procedimento de fiscalizagdo e gestdo|2. Ineficiéncia na prestagao dos servigos; Baixa
Incompleto ou Inconsistente [e fiscalizagao contratual. |, .
inadequados;
Planeiamento  da Estudo Técnico Preliminar /
! « Termo de Referéncia|Adogdo da Lei 14.133/2021|1. Nova legislacéo 2. Impugnacédo do Edital Média Médio 25 Médio
Contratacao . e
Incompleto ou Inconsistente 2. Licitagdo deserta ou fracasada
- . e = 1.N i R li Edital.
- Erro na elaboragdo da 1. Objeto com falhas na especificagéo. ecessidade de ep~ub lcar o dita )
Selecao do| . X - . : . . 2. Atraso na consecucdo do Objeto. Muito . . .
minuta do Edital e do|impugnacao do Edital 2. Edital com Clausulas em desconformidade com . Baixo 2 Muito Baixo
Fornecedor Contrato 3 legislacio 3. Mandado de Segurancga Baixa
gistac 4. Representacéo no TCU
1. Oferta de produtos/servicos que ndo atendem
ao edital.
Selecéo do N e 2. Cot_a(;aﬂo de precos mal elaborada. 1. Necessidade de Republicar o Edital. Muito . . .
Fracasso na licitacdo Fracasso na licitacdo 3. Variacé@o nos precos de mercado. . . R Baixo 2 Muito Baixo
Fornecedor ) 2. Atraso na consecugdo do Objeto/Orgamento Baixa
4. Falta de interesse do Mercado
5. Erro no cadastramento do Edital no sistema de
licitagdo
Selegdo do N Pouca competitividade|1. Pouca atratividade ao mercado. 1. Licitagdo deserta ou fracassada; . . . .
Fracasso na licitagao ~ - « =« [ Baixa Baixo 4 Muito Baixo
Fornecedor durante a sessao publica 2. Nao reducéo dos precos na licitacdo.
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1. Auséncia de treinamento;
2. Equipe de fiscalizacdo insuficiente;
3. Sobrecarga de trabalho dos fiscais;
4. Inoperancia do fiscal;
5. Auséncia de processo de trabalho padronizado -
L L 1. Falha na execucao contratual;
. . e 6. Falta de definicao de responsabilidades P . .
- - . . Fiscalizacdo ineficiente do P L 2. Contratacéo ndo atende aos objetivos; . . . .
Gestao Contratual|lnexecucéo parcial do objeto. . 7. Falta de competéncia ou perfil inadequado dos Baixa Baixo 4 Muito Baixo
objeto . . 3. Superfaturamento;
servidores designados
8. Falta de nomeacdo formal dos gestores
9. Dificuldade de fiscalizacdo decorrente de
especificacdes deficientes (falha no
planejamento);
10. Rotatividade dos fiscais.
1. Pagamento com documentagao incompleta
- (falta de uma das certiddes);
Apresentacgéo de ) e . : / ) - .
M i : . 1. Fiscalizagéo ineficiente ou ausente; 2. Pagamento com irregularidade fiscal (certiddo| Muito s . .
Gestao Contratual|Rescisao Contratual irregularidades nas h L . . P . Médio 5 Muito Baixo
S 2. Irregularidade na empresa. positivada, vencida ou indisponivel por falta de| Baixa
certiddes
dados);
3. Rescisdo contratual.
Grau Evento de Risco Tratamento

Médio Estudo Técnico PreIlmlnar/Termo de Referéncia 1. Nova legislacéo - Andlise juridica dos documentos (DOD, ETP, TR, edital e contratos).
Incompleto ou Inconsistente
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