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EDITAL PREGAO ELETRONICO GCONT.F 91.103/2025

OBJETO DO CERTAME

Contratacdo de apoélice de seguro de bens patrimoniais na modalidade Riscos Nomeados — All Risks,
incluindo cobertura de responsabilidade civil por danos nucleares, das Unidades Industriais da INB -
Industrias Nucleares do Brasil S/A, com vigéncia de 18 (dezoito) meses (07/10/2025 a 07/04/2027), sem
possibilidade de prorroga¢éo, em conformidade com o Termo de Referéncia.

SESSAO PUBLICA ABERTURA DE PROPOSTAS

www.gov.br/compras
Unidade Compradora (UASG): 113206

12/09/2025 as 10:00 horas.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

SIGILOSO (conforme art. 34 da lei 13.303/16)

CRITERIO DE JULGAMENTO EXCLUSIVA ME/EPP? EXIGE PROVA DE CONCEITO?

Menor Preco Global NAO NAO

LOCAIS DE RISCO - IndUstrias Nucleares do Brasil S/A — INB

Local 01 — Rod. Presidente Dutra, Km 336 — Resende/RJ - Fabrica de Combustivel Nuclear
—FCN - Unidades | e Il — Unidade industrial e escritério;

Local 02 — Rod. Pocgos de Caldas - Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade de Tratamento
de Minerais — UTM — Unidade industrial e escritério;

Local 03 — Fazenda Cachoeira — Distrito de Maniagu — Caetité/BA - Unidade de Concentragéo de
Uranio — URA — Unidade industrial e escritorio;

Local 04 — Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba/SP.

Local 05 — Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE “Jazida’.

ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E ENVIO DE DOCUMENTOS

Enderecos eletrénicos: lue@inb.gov.br e gcont@inb.gov.br.

Assunto: Pregao Eletrénico GCONT.F 91.103/2025.

Endereco fisico:

Industrias Nucleares do Brasil S/A — INB

Geréncia de Contratagdes — GCONT.F

Rod. Presidente Dutra, km 336, s/n° - Engenheiro Passos — Resende/RJ - CEP: 27555-000

REFERENCIA DE TEMPO

Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

ANEXOS AO EDITAL

Anexo | - Modelos de Documentos

Anexo Il - Minuta de Instrumento Contratual
Anexo lIl - Termo de Referéncia

Anexo |V - Planilha de Precos
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INSTRUCOES AOS LICITANTES

A INB torna publico que realizara licitacdo de abrangéncia nacional na modalidade de PREGAO, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento pelo menor preco, sob a forma de execucao indireta, no regime de
empreitada por preco global, sendo a presente licitacdo e a consequente contratacdo regidas pela Lei n.°
13.303/2016, pelo rito da Lei n.° 14.133/2021 e pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da INB, disponivel
em www.inb.gov.br/licitacoes, bem como pelas disposicdes estabelecidas neste Edital e demais normas legais
correlatas.

1. Preambulo

1.1. Este documento contém regras a serem observadas pelos licitantes para participagéo,
elaboracéo e apresentacao da Proposta e atendimento as condi¢Bes de habilitag&o.

1.1.1. Define-se como Proposta Comercial o conjunto de documentos contendo dados e
informacgdes relacionadas ao fornecimento de que trata este Edital, incluindo dados
comerciais, dados técnicos, catalogos, diagramas e desenhos, planilhas de composicao
de custos e outras informagdes complementares apresentadas pelo Licitante.

1.1.2. Define-se como Habilitagdo o conjunto de documentos capazes de demonstrar a
capacidade juridica, fiscal, técnica e econémico-financeira do Licitante.

1.2. Entendem-se como Documentos de Licitagdo este Edital, como também os suplementos ao
mesmo que venham a ser emitidos pela INB.

1.3. A contratacdo do objeto de que se trata a presente Licitacdo sera adjudicada a uma Unica
empresa, respeitadas as condicdes estabelecidas neste Edital. As Propostas deverdo
contemplar o fornecimento total do objeto desta Licitagdo, ndo sendo aceitas propostas para
fornecimento parcial.

1.4. O valor estimado da Licitacdo € sigiloso conforme determina o item 2.4 do Capitulo 4
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da INB, bem como o art. 34 da Lei n.°
13.303/2016.

1.5. Em caso de eventual divergéncia existente entre as especificacdes técnicas descritas no
Compras.gov_e as _especificacdes constantes deste Edital, prevalecera sempre o
especificado no Edital do certame.

1.6. O presente Edital foi aprovado pela Consultoria Juridica da INB, por intermédio do Parecer
COOCT.P n.° 199/25 de 21 de agosto de 2025, nos termos do item 2.1.1 do Capitulo 4 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da INB.

2. Prazo e Local de Execucdo do(s) Servigco(s)

2.1. O prazo para execucao do(s) servico(s) sera de 18 (dezoito) meses, com inicio as 24 horas do
dia 07 de outubro de 2025 e término as 24 horas do dia 07 de abril de 2027, sem possibilidade
de prorrogacéo, conforme os limites legais estabelecidos.

3. Inspecdo do Local de Execucdo do(s) Servico(s)

3.1. Os licitantes, antes de apresentar sua Proposta, poderdo, opcionalmente e a seu custeio,
visitar 0 local onde serdo executado(s) o(s) servico(s) e se informar plenamente sobre as
condi¢cdes para execuc¢ao do(s) mesmo(s).

3.2 A visita ao local de execucao do(s) servigo(s) podera ser realizada até 02 (dois) dias Uteis antes
da data limite para o recebimento das propostas, com prévio agendamento com 0s contatos
abaixo:

o INB Resende — Rodovia Presidente Dutra, Km 336 — Engenheiro Passos — Resende/RJ
— Fébrica de Combustivel Nuclear — FCN

Contato: Hudson Dias Barbosa / (24) 3321-8154 / hudson@inb.gov.br
o INB Caetité — Fazenda Cachoeira, s/n°® — Distrito Maniacu — Caetité/BA — Unidade de
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Concentrado de Uranio — URA

Contato: Dilson Gama Couto / (77) 3454-4904 / dilson@inb.gov.br

INB Caldas — Estrada Pocos de Caldas-Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade em
Descomissionamento de Caldas - UDC

Contato: Luiz Victério Ennes Cariello / (35) 2107-3128 / victorio@inb.gov.br
INB S&o Paulo — Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba — Santo Amaro — S&o Paulo/SP

Contato: Vanessa Moraes / (11) 5631-0470 / vmoraes@inb.gov.br
INB Santa Quitéria — Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE
Contato: José Roberto de Alcantara e Silva / (85) 3246-3310 / joseroberto@inb.gov.br

3.3. A opcéo por ndo visitar ou eventual falha na verificacdo do local ou das condi¢des para execugao
do(s) servico(s), ndo isenta o Licitante da necessidade de avaliacdo correta do seu orgamento e
planejamento do(s) servigo(s) e de arcar com o0s eventuais prejuizos dai decorrentes.

4, Condic¢des de Participacéo

4.1. Poderao participar deste Pregéo os interessados cujo objeto social seja compativel com o objeto
desta Licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no sitio www.gov.br/compras.

4.1.1.

4.1.2.

Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao
deverdo dispor de chave de identificac&o e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.

O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a INB responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.2 Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados considerados
impedidos pela legislagdo em vigor, tais como aqueles que:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

424,

4.2.5.

Tenham sofrido penalidade ou proibicdo que, de algum modo, limite a sua participacéo

em licitagBes ou sua contratagdo pela Administragdo Publica, nas hipoteses legais em

gue a abrangéncia das sancdes alcance a INB, a exemplo das previstas nas Leis

8.666/93, 10.520/02, 14.133/21, 12.527/2011, 12.529/2011 e 9.605/98;

Estejam sob decretacdo de faléncia, em processo de recuperagdo judicial ou

extrajudicial, dissolugéo ou liquidacéo.

4.2.2.1. No caso de recuperacao judicial ou extrajudicial, podera participar a empresa
gue apresentar o comprovante de deferimento da recuperacdo judicial ou
extrajudicial ou a homologacao do plano de recuperacdo extrajudicial.

Se enquadrem em alguma das vedagfes previstas na Lei n® 13.303/2016, notadamente

em seus artigos 38 e 44.

Possuam vinculo familiar com agente publico que exerca cargo em comissdo ou funcao

de confiancga na INB, conforme determinag&o do Decreto n°® 7.203/2010.

Cujo administrador ou sécio com poder de dire¢do que tenham relagéo de parentesco

com:

I. detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela contratacao ou;

II. autoridade hierarquicamente superior no ambito da INB, conforme Decreto n°
9.507/2018.

4.3. Os impedimentos serdo verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo
Executivo Federal, Cadastro Licitante Inidéneo mantido pelo TCU, e outros sistemas cadastrais
pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam a disposi¢do para consulta, conforme o caso.
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4.4,

O licitante podera participar desta licitacdo por intermédia de sua matriz ou filial, desde que
cumpra as condicbes exigidas para habilitacdo e credenciamento, em relagdo ao
estabelecimento com o qual pretenda participar do certame.

Formalizagdo de Consultas

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data limite para o recebimento das propostas, qualquer

interessado podera enviar a INB pedido de esclarecimento acerca deste Edital, através dos

enderecos eletrdnicos constantes na capa deste Edital.

Antes da data limite de recebimento das Propostas, a INB podera emitir suplementos para rever,

emendar ou modificar qualquer parte deste Edital.

5.2.1. Os suplementos a este Edital que afetem, inquestionavelmente, a formulacdo da
Proposta, ocasionardo a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.

Todos os esclarecimentos e suplementos emitidos serdo disponibilizados no sistema eletrénico.

No caso de esclarecimentos, a resposta da INB nédo identificara a fonte que os solicitou.

E de responsabilidade do Licitante manter-se atualizado quanto a quaisquer alteragdes ou

esclarecimentos acerca do Edital, através de consulta permanente ao sistema eletrénico, ndo

cabendo a INB a responsabilidade pela hdo observancia desse procedimento.

N&o deverdo ser consideradas pelos licitantes na formulacdo de sua Proposta quaisquer

informacgBes ou esclarecimentos obtidos de forma diversa da acima estabelecida.

Os interessados em ter vistas ao processo administrativo, respeitado o sigilo do valor estimado

da contratacéo e dos documentos relativos a formagéo de pregos, poderao solicitar, previamente,

acesso aos documentos através de pedido enviado para a INB por meio eletrdnico para os

enderec¢os constantes na capa deste Edital.

Impugnacéo ao Edital

6.1.

6.2.

6.3.

Qualquer cidaddo podera impugnar o instrumento convocatorio de licitagdo, no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, devendo o(a)
Pregoeiro(a), auxiliado pela Area Requisitante, decidir sobre a impugnacéo no prazo de até 03
(trés) dias Gteis.
A impugnacao devera ser dirigida ao Pregoeiro(a), através dos enderecos eletrdnicos constantes
na capa deste Edital, devendo ser informado, no campo “assunto”, o nimero da licitagao.
N&o serdo aceitas as impugnacgdes que:
6.3.1. Forem entregues fora do prazo legal;
6.3.2. Forem interpostas por representante ndo habilitado legalmente para responder pelo
Licitante.
6.3.3. Nesse caso, aquele ndo habilitado enquanto representante, deve apresentar
impugnacao na forma do item 6.1.

Apresentacdo de Proposta

7.1.

O licitante cadastrara sua Proposta Inicial exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a
data e horario marcados para abertura da sessdo publica, momento em que o prazo para
cadastramento de novas propostas sera automaticamente encerrado.

7.1.1.  Aofertaregistrada no sistema eletrénico devera considerar o o valor ofertado para cada
item, j& considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execucdo do objeto, considerando o servico dimensionado no Termo
de Referéncia e de acordo com as clausulas do Modelo de Instrumento Contratual
anexos a este Edital.

7.1.2. O Licitante devera declarar em campo préoprio do sistema eletrénico:

I.  que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do Edital.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

II. que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

lll. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

IV. que a proposta apresentada para participar da licitacéo foi elaborada de maneira
independente.

V. que se enquadra como ME ou EPP, para usufruir da preferéncia de contratacéo
estabelecidas na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e no Decreto
8.538 de 06 de outubro de 2015, quando for o caso.

A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade da
proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito
de preferéncia sujeitara o Licitante as sanc¢des previstas neste Edital.

O licitante ao firmar por meio do sistema eletrdnico as declara¢gfes acima, ratifica que cumpre
todos os requisitos do edital e seus anexos, inclusive os requisitos de habilitacéo, pela qual se
depreende que, sob os efeitos da lei, ndo se enquadra nas hip6teses de impedimentos de
participar e de ser contratada pela INB, e que nenhum sécio ou administrador possui vinculo
familiar com agente publico que exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianca na INB,
conforme determinagéo do Decreto n.° 7.203/2010.

Até a data e hora estabelecida neste Edital para a Abertura da Proposta os licitantes poderao
retirar ou substituir a oferta de preco cadastrada no sistema.

O Licitante sera responsavel por todas as transac¢fes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Abertura da Sessao do Pregéo

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

O licitante cadastrara sua Proposta Inicial exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a
data e horario marcados para abertura da sesséo publica indicados na capa do edital, momento
em que o prazo para cadastramento de novas propostas sera automaticamente encerrado.

Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o0 Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrdnico.

Cabe ao Licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica do
Pregéao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservéancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

O Licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior ao Ultimo lance por ele

ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca entre os lances,

gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance que cobrir a

melhor oferta.

8.4.1. O intervalo minimo de diferenca entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto ao lance de menor valor deverd ser de 0,05% (cinco
centésimos por cento).

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente as

sancdes constantes neste Edital.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor

do menor lance registrado. O sistema néo identificara o autor dos lances aos demais licitantes.

A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance nos Ultimos 02 (dois) minutos

do periodo inicial da sesséo publica.

8.7.1. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a4 automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

No caso de desconexdo do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes pelo periodo de 10 (dez) minutos
para recepcao dos lances.

8.9.1. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicac¢do do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos
participantes no sistema eletrénico.

Encerrada etapa de lances os licitantes, a qualquer momento, poderdo registrar seus
guestionamentos para o(a) Pregoeiro(a), através do sistema eletrdnico.

Caso a empresa vencedora da disputa seja uma ME ou EPP, a licitacdo terd sua continuidade
normal.

Se a empresa vencedora da disputa ndo for uma ME ou EPP, o Sistema verificara se ha registro
de lances classificados dentro do intervalo de até 5% (cinco por cento) de valores superiores ao
da empresa vencedora da disputa, procedendo a convocagdo da empresa ME ou EPP melhor
classificada, que se encontra em situacdo de empate ficto, para que a mesma oferte lance de
valor inferior ao da empresa vencedora da disputa no prazo de até 05 (cinco) minutos, caso seja
do seu interesse.

Caso o empate ficto ocorra apés o encerramento da sessao publica de disputa de lances, em
virtude de desclassificagdo, a ME ou EPP melhor classificada ser4 convocada através da area
de mensagens do sistema eletrénico, onde sera informado data e horario limite para que o
Licitante exerca seu direito no prazo méaximo de 5 (cinco minutos).

Se a ME ou EPP ofertar lance inferior ao lance vencedor, o Sistema reclassificara a empresa
com lance superior aquele novo lance classificado, de maneira que a ME ou EPP ofertante do
melhor lance seja considerada como arrematante do lote e registrara oficialmente o valor do
lance ofertado.

Na hipotese da ndo apresentacdo de lance pela ME ou EPP melhor classificada, serédo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situacdo de empate, na ordem
classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

Na eventualidade de todas as ME’s ou EPP’s virem a ser desclassificadas, reassumira a
condicéo de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor valor, originalmente
apresentada na sala de disputa.

Apés aplicacao dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, persistindo o empate, serdo seguidos 0s critérios
estabelecidos no art. 55 da Lei 13.303/16.

Aceitabilidade da Proposta

9.1.

9.2.

O critério de julgamento utilizado neste Pregdo sera aquele estabelecido na capa deste Edital,
observados o valor estimado da contratacdo, o prazo de execuc¢do, a compatibilidade com o
Termo de Referéncia e demais condicdes definidas neste Edital.

O(a) Pregoeiro(a) devera, através do sistema eletrénico, negociar uma reducao no ultimo valor
ofertado pelo Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para que seja obtida a
melhor proposta, vedada a negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste Edital.
9.2.1. Caso o0 menor valor negociado esteja acima do orgcamento estimado e aprovado pela
INB para a contratacdo, o Licitante tera sua oferta desclassificada, passando o(a)
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9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

Pregoeiro(a) a examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificacéo,
verificando a sua aceitabilidade.

O Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, que tiver sua oferta de precos

aceita pela INB, devera encaminhar sua Proposta atualizada por meio da opgéao “Enviar Anexo”

do sistema eletronico, no prazo de até 02 (duas) horas, contado da convocacéao efetuada pelo(a)

Pregoeiro(a).

9.3.1. O prazo referido no item anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a) ou prorrogado de oficio pelo(a)
Pregoeiro(a) caso este constate a insuficiéncia do prazo inicialmente estipulado.

A Proposta a ser enviada pela empresa arrematante devera ser elaborada preferencialmente

conforme modelo de planilha de preco anexa a este Edital.

A proposta sera feita em moeda nacional e ndo sera admitido no pre¢o unitario do item, nem no
valor global, o fracionamento de centavos que ultrapassar 02 (duas) casas decimais,
desprezando-se sumariamente a fracdo remanescente.

Serd rejeitada a proposta que apresentar valores globais ou unitarios irrisérios ou iguais a zero,
incompativeis com os precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instala¢cdes do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo.

Para a verificacdo das propostas com indicio de inexequibilidade, poderdo ser utilizados os
critérios previstos no §3° do art. 56 da Lei 13.303/16, bem como o Art. 34 IN SEGES/ME 73/23.

O prazo de validade da Proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data da abertura da Licitacéo.

Seré desclassificado o Licitante que nao corrigir ou nédo justificar, dentro do prazo estabelecido,
eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a) na proposta apresentada.

Habilitacdo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos,
e dos documentos complementares especificados neste Edital.

Os documentos necessérios para comprovar a habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista,
além de condi¢des adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deverdo ser
enviados pelo Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar por meio de campo préprio
do sistema, caso ndo estejam contemplados no Sicaf e quando solicitado pelo Pregoeiro, no
prazo estabelecido por ele durante a fase de habilitacao.

Quando houver inabilitacdo do primeiro colocado, serédo requeridos e avaliados os documentos
do préximo colocado e assim sucessivamente.

O prazo para envio dos documentos sera de 02 (duas) horas, e podera ser prorrogado por
solicitagdo da Licitante por igual periodo quando ocorrer motivo justificado e aceito pelo
Pregoeiro(a), ou prorrogado a critério do Pregoeiro(a) quando constatar-se que o prazo néao €
suficiente para o envio de todos os documentos exigidos no edital.

A documentacdo a ser verificada através do Sicaf sera a seguinte:

10.5.1. Documentacéo relativa a habilitacdo juridica

a) Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social, ou documento equivalente, em vigor,
devidamente registrado no 6rgdo competente.

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgédo competente, quando a atividade assim exigir.

c) Certiddo de Licenciamento e Certiddo de Apontamentos expedida pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), certificando que a proponente
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esta autorizada a operar e atestando que nao se encontra, na data de realizacédo
do certame, sob regime de Direcao Fiscal, Intervencao, Liquidacdo Extrajudicial
ou Fiscalizacdo Especial, tampouco esteja cumprindo penalidade de suspenséo
imposta pela SUSEP.

10.5.2. Documentacéo relativa a Reqularidade Fiscal

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao Municipio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
demonstrando cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei (Certificado
de Regularidade do FGTS — CRF).

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo da
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1751/14.

Observacdo: Caso o Licitante enquadrado como ME ou EPP apresente alguma
restricdo relativa a regularidade fiscal ou trabalhista, serd assegurado o direito previsto
no §1.° do Art. 4.° do Decreto 8.538/2015.

10.5.3. Documentacdo relativa a Qualificacdo Econdmico Financeira

a) Certidao Negativa de Pedido de Faléncia ou Recuperacéo Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do Licitante pessoa juridica, devidamente
vélida.

» Caso o Licitante se encontre em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial devera apresentar comprovante de deferimento da recuperacgao
judicial ou homologacao do plano de recuperacgéo extrajudicial.

b) Balan¢o Patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel, apresentado na forma da
lei e regulamentos na data de realizacdo deste Pregdo, vedada sua substituicdo
por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data da sessédo publica de
abertura deste Pregéo.

c¢) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social
exigivel, apresentado na forma da lei.

Os documentos exigidos para fins de qualificacdo econémico-financeira deveréo

comprovar o seguinte:
> Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1;
Sendo: indice de Solvéncia (1.S.) = AT / (PC + ELP);
indice de Liquidez Geral (1.L.G.) = (AC + RLP) / (PC + ELP);
indice de Liquidez Corrente (I.L.C.) = AC/ PC;

Onde: AT = Ativo Total, AC = Ativo Circulante, RLP = Ativo Realizavel a Longo
Prazo, PC = Passivo Circulante, ELP = Passivel Exigivel a Longo Prazo.

» Patrim6nio Liquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da
proposta apresentada.

Observacédo: As demonstracdes contabeis deverao estar devidamente assinadas por profissional
habilitado em Contabilidade e inscrito no CRC e pelo representante legal da empresa. Para
sociedades empreséarias que ndo adotem a forma de sociedade andnima: Balanco Patrimonial
transcrito no Livro Diario, com Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial ou 6rgao competente. As sociedades andnimas: demonstragcdes contabeis
publicadas em jornal de grande circulagao e conforme determina a legislacdo societaria vigente.
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10.7.

10.8.

10.9.

NDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

Empresas obrigadas a entrega da Escrituracdo Contabil Digital (ECD), nos termos da Instrucdo
Normativa vigente: demonstracdes contabeis extraidas do Programa Validador e Autenticador
(PVA), acompanhadas da declaracdo de enquadramento ou do comprovante de envio da ECD a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Empresas optantes pelo regime do Simples
Nacional dispensadas da exigéncia de publicacdo em jornal e de registro das demonstracdes na

Junta Comercial: Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE)

assinados por contador legalmente habilitado. Empresas constituidas apés o encerramento do
ultimo exercicio social: balangco de abertura assinado por contador e arquivado no érgéo
competente.

A documentacdo complementar a ser anexada no sistema eletrénico pelo Licitante sera a
seguinte:
10.6.1. Termo de Compromisso, na forma estabelecida no item 6.1.4 deste Edital, caso seja
sociedade organizada sob forma de consércio.
10.6.2. Documentacéo relativa a Qualificacdo Técnica
a) Comprovacao através da apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre aptidao
para execucéo do fornecimento objeto da contratagéo.
» Sera considerado compativel o(s) Atestado(s) comprovem, de forma expressa,
inequivoca e detalhada, a execucdo de servicos similares em complexidade,
natureza e escopo ao objeto da licitagdo, em nome da proponente.

> Poder4 ser solicitado ao Licitante, como forma de diligéncia para comprovagao
da legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s), a apresentagéo da copia do
contrato que deu origem a contratacéo, notas fiscais referentes aos respectivos
produtos/servicos, o endereco atual da contratante, o local em que o
fornecimento foi executado, entre outros documentos julgados pertinentes.

b) Certiddes atualizadas emitidas por autoridades competentes, que atestem a
regularidade da operacédo da seguradora ou resseguradora, a livre movimentacéo
de seus ativos, bem como a qualificagéo e regularidade de seus administradores
perante a SUSEP.

10.6.3. Declarac8es e Autorizacdes

a) Declaragdo de Confidencialidade, conforme modelo disponibilizado em anexo,
devidamente assinado pelo representante legal do Licitante.

b) Declaracdo de enquadramento societério/fiscal para fins de Avaliagdo Econémico-
Financeira, conforme modelo disponibilizado em anexo. Tal declara¢éo subsidiara
a documentacdo exigida para comprovacdo da qualificacdo Econdmico
Financeira.

O Licitante que possuir cadastro no Portal de Fornecedores da INB poder& apresentar
somente os documentos listados a seguir:

a) Documentos complementares estabelecidos no item 11.6.

b) Documentacao relativa a Qualificagdo Econdmico Financeira definida nas alineas “a”, “b” e

¢’ do item 11.5.3, caso ndo estejam inseridas no SICAF.
10.7.1. O Licitante sera responsavel pela atualizacdo cadastral no Portal de Fornecedores da
INB.

No processo de habilitacao do Licitante, o(a) Pregoeiro(a) verificara também o Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
ambos mantidos pelo Executivo Federal, Cadastro Licitante Iniddneo mantido pelo TCU, e outros
sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam a disposi¢do para consulta.
O(a) Pregoeiro(a) podera consultar sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidées
para verificar as condi¢cdes de habilitacdo dos licitantes.
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10.10. Os documentos remetidos por meio da opg¢ao “Enviar Anexo” do sistema eletrénico poderéo ser

10.11.

10.12.

solicitados em original ou por cépia autenticada, a qualquer momento, em prazo a ser
estabelecido pelo Pregoeiro.

10.10.1. Os originais ou coépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados a Geréncia de Contratacdes da INB, no endereco fisico indicado na
capa deste Edital.

Os documentos encaminhados deverdo estar em nome do Licitante, com indicacdo do nimero
de inscricdo no CNPJ. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e
regularidade fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza,
sdo emitidos somente em nome da matriz.

Sera inabilitado o Licitante:

10.12.1. Cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta Licitacdo ou que ndo atender
a todas as exigéncias contidas neste Edital.

10.12.2. Que possua registro de ocorréncia que a impecga de licitar e contratar com a INB ou
gue tenha sido declarado iniddneo para licitar com a Administracéo.

10.12.3. Que apresentar a documentacgédo solicitada com defeitos considerados insanaveis.

10.12.3.1. Consideram-se sanaveis os defeitos relacionados a documentos que
declaram situacdes pré-existentes ou concernentes aos seus prazos de
validade.

10.12.3.2. Sera concedido o prazo de até 01 (um) dia til, prorrogavel por igual periodo,
para que o licitante corrija os defeitos sanaveis constatados em sua
documentacdo de habilitacdo, apresentando, se for o caso, nova
documentacéo, através de anexagdo em local proprio do site Compras.gov.

10.12.3.3. Caso o licitante ndo atenda ao solicitado dentro do prazo estipulado, sera
inabilitado e estard sujeito, garantido o contraditério e a ampla defesa, as
sangBes previstas na legislacdo vigente e no Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da INB.

10.13. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, o Licitante sera declarado vencedor

da Licitacao.

11. Recursos Administrativos

11.1.

11.2.

11.3.

Qualquer licitante poder4, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intengdo de recorrer em

campo préprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de habilitagéo ou inabilitacdo.

11.1.1. A falta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza a adjudicacdo do objeto a
licitante vencedora.

11.1.2. Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio
no sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de lavratura da
ata do pregao.

11.1.3. As demais licitantes ficardo intimadas para, caso desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de divulgacao da
interposicéo do recurso.

11.1.4. Serd assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus
interesses.

Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela Autoridade Competente, em

conformidade com os prazos estabelecidos em Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

As raz@es recursais deverdo ser redigidas de forma legivel, em lingua portuguesa, salvo quanto

as expressoes técnicas de uso corrente, conter a identificacéo do recorrente, o resumo dos fatos,

o0 ato apontado como irregular ou nulo, os fundamentos que embasam a pretensdo do recorrente

e o pedido de modificacdo, revogacéo ou anula¢édo da deciséo proferida.
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11.4.

11.5.

N&o serdo aceitos os recursos administrativos que forem entregues fora do prazo legal ou que
forem interpostos por representante ndo habilitado legalmente para responder pelo Licitante.

O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. Adjudicacédo e Homologacao

12.1.

12.2.

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
guando houver, o objeto da licitacdo ficarda sujeito a adjudicacdo e a homologacdo pela
Autoridade Competente, que analisara a conveniéncia e oportunidade da contratacdo e a
legalidade dos atos praticados.

12.1.1. Se, por motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, a homologacéo nao puder ocorrer dentro
do periodo de validade das Propostas, a presente licitagdo podera ser suspensa caso
persista o interesse da INB, quando serd solicitada prorrogacéo geral da validade das
propostas ao licitante vencedor, por igual prazo, no minimo.

12.1.2. Deverd ser realizada consulta prévia ao CADIN antes da adjudicacdo. A existéncia de
registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratacdo, sendo assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo, podendo ser prorrogado a critério
da INB. A ndo-regularizacdo no prazo previsto acima implicara decadéncia do direito a
contratacéo, devendo a INB proceder com o ato de convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo.

A qualquer tempo, a licitagdo poderéa ser revogada ou anulada, nos limites fixados pela Lei n°
13.303/2016.

13. Formalizac&o do Instrumento Contratual

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Homologada a licitagcdo, a vencedora do Certame serd convocada para assinar, no prazo de até
05 (cinco) dias da convocacao feita pela INB, o Instrumento Contratual oriundo desta licitacéo,
gue se embasara no Modelo anexo neste Edital.

13.1.1. O prazo mencionado no item anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo Licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela INB.

13.1.2. A assinatura do Instrumento Contratual devera ser feita, preferencialmente, na forma
eletrdnica utilizando certificado digital padréo ICP-Brasil. Caso o fornecedor ndo possa
realizar a assinatura desta forma, este sera convocado a comparecer a unidade da INB
que realizou a licitagdo para assinatura fisica do Instrumento Contratual.

Se o Licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar
o Instrumento Contratual ou ndo apresentar situagéo regular no ato da assinatura, estara sujeito
as penalidades previstas neste Edital.

13.2.1. Neste caso, a INB podera convocar o Licitante subsequente, respeitando a
classificagdo do certame e as disposic¢des relativas a preferéncia para a microempresa
e empresas de pequeno porte, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, em
conformidade com o Edital.

O Licitante vencedor devera apresentar procuracdo devidamente reconhecida em cartorio, que

habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa, quando 0 mesmo néo

constar do Contrato Social como pessoa autorizada a assinar em nome do Licitante.

A rescisao do instrumento contratual podera ocorrer nas seguintes hipéteses:

13.4.1. Por ato unilateral de qualquer das partes nas hipoteses e prazos descritos no
Instrumento Contratual, assegurada a prévia defesa da outra parte.

13.4.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que seja conveniente
para a INB e a Contratada.
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13.5.

13.4.3. Por determinacao Judicial.
13.4.4. Nos casos estabelecidos no Instrumento Contratual.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Sanc¢fes Administrativas

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Aos licitantes que deixarem de entregar a documentacdo exigida para o certame, ndo
mantiverem a proposta, ndo celebrarem o contrato quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta e comportarem-se de modo inidéneo, poderéo ser aplicadas as penalidades
de suspensao temporaria de licitar e contratar com a INB, conforme dosimetria abaixo, sem
prejuizo da reparacdo dos danos causados a INB pelo infrator:

14.1.1. Até 02 (dois) meses quando deixar de entregar documentacéo exigida para o certame.
14.1.2. De 02 (dois) a 06 (seis) meses quando nao mantiver sua proposta.

14.1.3. De 06 (seis) a 12 (doze) meses quando néo celebrar o Instrumento Contratual quando
convocado dentro do prazo da validade da proposta.

14.1.4. De 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses quando se comportar de modo inidéneo.

A reincidéncia nos atos previstos no item anterior, ocorridas no prazo de até 12 (doze) meses a

contar do término da primeira imputacao, implicard no agravamento da penalidade a ser aplicada,

limitado a 24 (vinte e quatro) meses.

Toda penalidade aplicada ao Licitante sera precedida de processo administrativo, devidamente

instruido com a descricao dos fatos ocorridos e do dispositivo editalicio ou legal que tenha sido

violado.

A aplicacao das penalidades ocorrera apos defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez)

dias Uteis, a contar do recebimento da notificacéo.

As penalidades aplicadas aos licitantes serdo registradas no Cadastro de Fornecedores da INB

e no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS).

As sancdes previstas na Lei 13.303/16 e as do Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos

da INB observardo também os termos da Lei 12.846/13.

Disposi¢des Finais

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

A presente licitacdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a INB revoga-la, no
todo ou em parte, por razbes de interesse publico, derivada de fato superveniente comprovado
ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitacdo.

O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido contratado, implicara na rescisao do
Instrumento Contratual, sem prejuizo das demais sancfes cabiveis.

E facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou & autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagao,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do processo,
permitida a inclusao posterior de documento que ateste condigdo pré-existente a abertura da
sessdao publica do certame.

Podera ser realizada diligéncia da proposta nos termos do inciso VI e §2° do Art. 56 da Lei
13.303/16. Sera concedido o prazo de até 01 dia util, prorrogavel por igual periodo, para que o
licitante corrija ou justifiqgue os defeitos sanaveis constatados em sua proposta, desde que nédo
altere a sua substancia, através de anexacao em local proprio do site Compras.gov.

Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverao fazé-lo no
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificacdo/inabilitacéo.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de diligéncias,

com vistas ao saneamento, 0 seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no

sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.

O ndo atendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do

Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao e a exata compreenséo da sua

Proposta.

As normas que disciplinam este Pregéo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da

competitividade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao,

a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os casos néo previstos neste Edital serdo decididos pelo(a) Pregoeiro(a) a luz da Lei 13.303/16

e do Regulamento de Licitacdes e Contratos da INB.

As decisbes referentes a este processo licitatério poderéo ser comunicadas aos licitantes através

do sistema eletrdnico, ou ainda, mediante publicacdo na &rea de licitagdes do site da INB.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos observar-se-a o que

segue:

I. excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento;

Il. os prazos somente serdo iniciados e vencidos em dia e horéario de expediente na unidade da
INB que esté realizando a Licitagdo.

Na ocorréncia de qualquer fato superveniente ou na hipdtese de caso fortuito ou de forca maior

serd observado o seguinte:

I. Se o fato impedir a realizagdo de sessdo publica na data marcada, a referida sesséo sera
adiada;

Il. Os prazos que estiverem em curso serdo suspensos, voltando a correr assim que a situacao
estiver normalizada.

Os documentos eletrbnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de

2001, seréo recebidos e presumidos verdadeiros em relagédo aos signatarios, dispensando-se o

envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

Fica eleito o foro da Secao Judiciaria da Justica Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro

para dirimir as questbes decorrentes deste documento licitatorio, desistindo as partes de

gualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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1. Termo de confidencialidade de informacdes
Ass.: Pregéo Eletrdnico GCONT.F 91.103/2025

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

Avenida Rio Branco, n°® 01, Sala 1901,, Centro — Rio de Janeiro - RJ.

O signatéario do presente declara ter pleno conhecimento de que, as INDUSTRIAS NUCLEARES DO
BRASIL S/A — INB estara permitindo o acesso aos locais de operacdo e a informagBes que séo
necessérias a operacao de suas Unidades.

Em consequéncia, declara o signatario, formal e expressamente, que mantera sigilo e confidencialidade
sobre todo e qualquer documento, dado ou informacgéo que esta ou lhe venha a ser confiado em razéo
da natureza desta Licitacdo ou da execucdo dos servigos contratados, que Ihe sejam transmitidos pela
INB em conformidade com o Decreto 7.845, Art. 48 de 14/11/2012, respondendo, na forma da Lei, por
gualquer dano ou prejuizo causado em razao da violacéo do sigilo e confidencialidade ora mencionado.

O signatario compromete-se a efetuar a devolucao de quaisquer documentos que venha a ter acesso em
funcao do presente processo licitatdrio.

(local ) (data)

(‘assinatura do representante legal do Licitante )

15/83


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GCONT.F 91.103/2025
Anexo |

2. Declaracao de Enquadramento Societéario-Fiscal para Fins de Avaliagcdo Econdmico-
Financeira

Ass.: Pregéo Eletrdnico GCONT.F 91.103/2025

[Identificacdo do Licitante], inscrito no CNPJ Nn.° ..., , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) [Identificacdo do representante do Licitante], portador da identidade
T edo CPF Nl ., , DECLARA, sob pena de aplicacdo de sancfes
administrativas e legais cabiveis, que esta sociedade, na presente data, se enquadra como:

( ) Sociedade em Geral obrigada a adotar e a enviar Escrituragdo Contabil Digital — ECD / SPED -
Contabil, nos termos do art. 2° do Decreto n° 6.022, de 2007 combinado com a Instrugdo Normativa
vigente e alteragdes posteriores;

() Demais Sociedades Empresariais ou Simples ndo obrigadas a adotar e a enviar Escrituracdo Contabil
— ECD / SPED - Contabil.

Local e data

(assinatura do representante legal do Licitante)
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INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

Contraton® / [/

Objeto: Contratacdo de apdlice de seguro de bens patrimoniais na modalidade Riscos
Nomeados — All Risks, incluindo cobertura de responsabilidade civil por danos nucleares,
das Unidades Industriais da INB - Industrias Nucleares do Brasil S/A, com vigéncia de
18 (dezoito) meses (07/10/2025 a 07/04/2027), sem possibilidade de prorrogacdo, em
conformidade com o Termo de Referéncia.

Contratada:

Requisitante/Requisicdo: GEACS.F-2025/06/0056

Data de Publicacdo do Aviso de Licitagdo: 29 de Agosto de 2025.
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CONTRATO ENTRE INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A. - INB E [inserir denominagé&o
social da contratada], TENDO POR OBJETO A
CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO DE
BENS PATRIMONIAIS NA MODALIDADE RISCOS
NOMEADOS - ALL RISKS, [INCLUINDO
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DANOS NUCLEARES, DAS UNIDADES
INDUSTRIAIS DA INB - INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S/A, COM VIGENCIA DE 18
(DEZOITO) MESES (07/10/2025 A 07/04/2027),
SEM POSSIBILIDADE DE PRORROGA(;AO, EM
CONFORMIDADE COM O TERMO DE
REFERENCIA.

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB, empresa publica federal, com sede na cidade do Rio de

Janeiro -

RJ, na Av. Rio Branco, n° 1, 19° andar, Centro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do

Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 00.322.818/0001-20, neste ato representado na forma do seu
Estatuto Social, doravante denominada “INB”, e [inserir denominac&o social da Contratada], sociedade

, com sede na cidade de [*] - [*], na [*], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [¢], neste ato representada na

forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada “CONTRATADA” e, em conjunto com INB, “Partes”,
tém entre si ajustado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

Clausula 12 — Objeto

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a apdlice de seguro de bens patrimoniais na modalidade Riscos
Nomeados — All Risks, incluindo cobertura de responsabilidade civil por danos nucleares, das
Unidades Industriais da INB - Industrias Nucleares do Brasil S/A, com vigéncia de 18 (dezoito) meses
(07/10/2025 a 07/04/2027), sem possibilidade de prorrogacdo, em conformidade com o Termo de
Referéncia.

1.1.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados nos seguintes enderecos:

Industrias Nucleares do Brasil S.A. — INB

Local 01 — Rod. Presidente Dutra, Km 336 - Resende/RJ - Fabrica de
Combustivel Nuclear — FCN - Unidades | e Il — Unidade industrial e
escritorio;

Local 02 — Rod. Poc¢os de Caldas-Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade
de Tratamento de Minerais — UTM — Unidade industrial e escrit6rio;

Local 03— Fazenda Cachoeira— Distrito de Maniagu — Caetité/BA - Unidade de
Concentragdo de Uranio — URA — Unidade industrial e escritorio;

Local 04—  Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba/SP.

Local 05— Fazenda ltataia — Santa Quitéria/CE “Jazida”.

1.2. Também fazem parte integrante do presente Contrato, independente da transcricdo ou anexacdo, 0s
seguintes documentos:

1.2.1. Documentos da Licitaggdo PREGAO ELETRONICO GCONT.F n° 91.103/2025.
1.2.2. Propostas Técnica e Comercial da CONTRATADA n®__/ ,datadasde _/ /
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1.3. Fazem, também, parte integrante do presente Contrato os Anexos a seguir listados:
1.3.1. Anexo | — Termo de Referéncia
1.3.2. Anexo Il — Planilha de Precos
1.4, Ocorrendo divergéncias entre os termos deste Contrato e o estipulado nos documentos mencionados

nos itens 1.2 e 1.3 acima, prevalecerao as disposicdes deste Contrato, e na sequéncia as disposicdes
dos documentos elencados no item 1.3 e 1.2 nesta ordem.

1.5. Nao terdo eficacia quaisquer ressalvas ou excegdes ao estabelecido no Termo de Referéncia — Anexo
| deste Contrato, ou a outros documentos emitidos pela INB, formulados pela CONTRATADA, em
relacdo as quais a INB ndo tenha concordado por escrito.

1.6. A presente contratacéo seré regida pela Lei n° 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitagbes
e Contratos da INB e pelos preceitos de direito privado.

Clausula 22 — Dotacdo Orgcamentaria

2.1. A despesa com a execucao deste Contrato correrd a conta das receitas proprias da INB proveniente
de suas atividades.

Clausula 32 — Obriga¢cdes da Contratada

3.1. Séo obrigacdes da CONTRATADA, além de outras constantes deste Contrato, seus Anexos ou das
leis vigentes, particularmente a Lei n°® 13.303/2016:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Executar fielmente os servigos de acordo com as clausulas e condi¢des deste Contrato
e em rigorosa observancia ao Termo de Referéncia - Anexo | deste Contrato,
determinacdes da INB e tudo mais que necessario for a perfeita execug¢éo dos servicos,
ainda que néo expressamente mencionado;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servi¢co, de acordo com 0s
artigos 14, 20, 21, 23, 24 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

Providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando a INB, sua
exclusdo obrigatéria do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei
Complementar n°® 123/2006, se a CONTRATADA, quando optante do SIMPLES:

3.1.3.1. Extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, ao longo da vigéncia deste Contrato; ou

3.1.3.2. Enquadrar-se em alguma das situa¢cBes previstas no artigo 17 da Lei
Complementar n° 123/2006.

Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucdo deste
instrumento, m&o de obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da Constitui¢cdo
Federal, nem utilizar m&o de obra em condi¢éo analoga a de escravo.

Substituir o empregado que, a critério da INB, seja julgado inconveniente ao bom
andamento da prestacéo dos servicos, correndo por conta da CONTRATADA eventuais
Onus decorrentes de tal fato.

Atender, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer notificagdes da INB, relativas a
irregularidades praticadas por seus empregados, bem como ao descumprimento de
qualquer outra obrigag&o contratual.

N&o admitir em seu quadro de pessoal ou utilizar os servigos profissionais de qualquer
empregado da INB ou de outras empresas por esta contratada.

Respeitar e fazer cumprir rigorosamente as leis, as portarias e determinacfes das
autoridades publicas competentes, em tudo que diga respeito ao objeto deste Contrato.

Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento e hospedagem
de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execucédo deste Contrato.
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3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14,
3.1.15.
3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

Arcar com todos o0s custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais
e arbitrais, em qualquer instancia ou tribunal, que venham a ser ajuizadas em face da
INB, decorrentes da responsabilidade da CONTRATADA na execucdo deste Contrato,
assumindo em juizo ou fora dele, toda a responsabilidade relacionada a estas
obrigacdes, resguardando os interesses da INB, prestando, inclusive, as garantias
necessarias a sua desoneragao.

3.1.10.1. O disposto no item 3.1.10 ndo exime a CONTRATADA de restituir a INB o
valor que lhe for imputado em condenacao, proferida pelo Poder Judiciario,
por Juizo Arbitral ou outras instancias competentes, a titulo de obrigagées
trabalhistas, previdenciarias e tributarias. O referido valor sera acrescido de
todos os acessorios, tais como despesas processuais, honorarios
advocaticios, despesas extrajudiciais, corre¢do monetaria e juros.

Responder por quaisquer danos ou prejuizos causados diretamente a INB, empregados
ou prepostos da INB, bens da INB ou ainda a terceiros, decorrentes de acao ou omisséo
de empregados e/ou prepostos da CONTRATADA na execucdo deste Contrato,
independentemente da comprovac¢do de culpa ou dolo, conforme art. 76 da Lei n°
13.303/16.

3.1.11.1. A responsabilidade da CONTRATADA nao sera excluida ou reduzida pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual por parte do
representante da INB designado nos termos da Clausula 122, nem pelo
controle e acompanhamento da execuc¢éo do objeto contratual exercida por
unidade administrativa da INB responsavel pela gestédo de contratos.

Comunicar, imediatamente, a INB, com a devida comprovacdo, qualquer evento que
impossibilite 0 cumprimento dos servigos, prestando 0s esclarecimentos necessarios.

Facilitar sempre a fiscalizacéo do Contrato pela INB, permitindo vistorias, se for o caso,
e o acompanhamento da execucdo do objeto contratual pelo Fiscal do Contrato
designado pela INB nos termos da Clausula 122 - Representante da INB e Fiscalizacéo
do contrato.

Atender prontamente a quaisquer exigéncias da INB inerentes ao objeto deste Contrato.
Respeitar as normas de controle de bens e fluxo de pessoas nas dependéncias da INB.

N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacBes a que estd obrigada, exceto
quando autorizada nas condicdes previstas neste Contrato.

Obter as licencas, autorizagBes, certiddes e/ou outros instrumentos previstos na
legislacéo, de sua responsabilidade, necessarios a execugdo dos servigos objeto deste
Contrato.

Preservar e manter a INB a salvo de quaisquer reivindicagdes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrente de acfes de seus empregados,
prepostos e/ou subcontratados.

Quanto a comunicacgéo de sinistros ou eventos danosos ao meio ambiente, a terceiros
ou a seus empregados, que repercutam na imagem da INB, oriundos das atividades
objeto deste Contrato:

3.1.19.1. Comunicar a INB em até 12 horas, as ocorréncias mencionadas no item 3.1.4
deste Contrato.

3.1.19.2. Apresentar a INB, antes de sua divulgagdo, qualquer comunicado a ser feito
aos meios de comunicacgéo, juntamente com a documentacdo pertinente, em
até 24 horas contadas do evento.

3.1.19.3. Caso o comunicado mencione direta ou indiretamente a INB, sua divulgacao
dependera de prévia anuéncia desta.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.1.20. Nao fazer uso do nome INB, da marca INB, da expressdao “a servico da INB” ou
expressoes similares, em especial em uniformes, veiculos, ferramentas e equipamentos,
de propriedade ou ndo da CONTRATADA.

3.1.21. Adotar, na execucao do Contrato, praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo no
uso de materiais e servicos.
3.1.22. Manter-se, durante a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, especialmente com todas as condig8es de habilitagéo e qualifica¢éo exigidas
na licitacdo / no processo de contratacdo direta que deu origem ao presente Contrato,
comprovando-as sempre que solicitado pela INB e comunicando a INB a superveniéncia
de fato impeditivo da manutencéo dessas condicoes.

A CONTRATADA fica ciente que a INB possui Codigo de Etica, Conduta e Integridade proprio, cujas
disposi¢cfes deverdo ser observadas, naquilo que for pertinente, ao longo da execucédo do presente
Contrato, por todos os seus empregados, prepostos e/ou subcontratados, e cujo texto encontra-se
disponivel, na forma eletrénica, na pagina da INB na internet (www.inb.gov.br).

A CONTRATADA compromete-se a manter a integridade nas rela¢des publico-privadas, agindo de
boa-fé e de acordo com os principios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de
pautar sua conduta por preceitos éticos, obrigando-se a:

3.3.1. Impedir o favorecimento ou a participagdo de empregado ou dirigente da INB na
execucao do objeto do presente Contrato;
3.3.2. N&o alocar, na execu¢do do objeto contratual, familiares de empregado da INB que

exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianga, considerando-se familiar o cdnjuge,
0 companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau, nos termos do Art. 7° do Decreto 7.203 de 2010;

A CONTRATADA declara que esta ciente e cumpre integralmente, na conducgéo de suas atividades
empresariais, todas as disposicdes do Programa de Integridade da INB, bem como a legislagédo
anticorrupgéo a ela aplicavel, em especial, mas sem limitar, a Lei n.° 12.846/2013 e o Decreto n°
11.129/2022, e qualquer outra legislagédo antissuborno ou anticorrupgao aplicavel a CONTRATADA,
assim como as normas e exigéncias constantes das politicas internas da INB, abstendo-se a
CONTRATADA de qualquer atividade que constitua uma violagdo a tais dispositivos.

Verificada uma das situagdes mencionadas no item 3.3 acima, compete & CONTRATADA afastar
imediatamente da execucdo do Contrato os agentes que impliquem a ocorréncia dos impedimentos
e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato a INB, sem prejuizo de apuracéo de sua
responsabilidade, caso tenha agido de ma-fé.

Atender as obrigacdes da CONTRATADA especificas desse Contrato constantes do Anexo | -Termo
de Referéncia.

Clausula 42 — Obrigagdes da INB

4.1.

Sao obrigag6es da INB, além de outras constantes deste Contrato, seus Anexos ou da legislagdo em
vigor, especialmente a Lei n°® 13.303/2016:

4.1.1. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
prestados, medidos e faturados, em conformidade com os precos e prazos ajustados
neste Contrato, bem como estabelecer os locais, dias e horarios da prestacdo dos
Servigos.

4.1.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre eventuais vicios, falhas, defeitos,
imperfei¢cdes ou irregularidades verificadas nos servicos, fixando prazo e condi¢des para
as devidas correcgoes.

4.1.3. Prestar informacdes e esclarecimentos necessarios a perfeita execucdo do objeto do
Contrato pela CONTRATADA.
4.1.4. Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais necessarios a realizacao dos
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Servigos.
4.1.5. N&o utilizar os empregados da CONTRATADA em outras atividades que nao as
especificadas no Contrato.
4.1.6. Informar a CONTRATADA sobre quaisquer alteracdes de horario e rotinas de trabalho.
4.1.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre (i) a abertura de procedimento

administrativo para apuracdo de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-
Ihe prazo para defesa, e (i) a aplicacdo de eventual penalidade nos termos deste
Contrato.

4.1.8. Fornecer instrugcBes gerais sobre Seguranca e Higiene do Trabalho, bem sobre
condi¢cdes basicas administrativas e operacionais da INB, com vistas a facilitar o bom
andamento dos servicos.

4.1.9. Fornecer cartdo de identificacdo funcional (12 via) para o pessoal da CONTRATADA
alocada ao servico da INB.
4.1.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados com

as especificacdes constantes do Termo de Referéncia — Anexo | deste Contrato e da
proposta da CONTRATADA mencionada no item 1.2.2, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivos.

Clausula 52 — Pregos

5.1.

5.2.
5.3.

O[s] preco[s] unitario[s] praticados pela prestacéo dos servicos objeto deste Contrato estao previsto[s]
no Anexo Il — Planilha de Precos, observado o disposto na Clausula 6% — Condicdes de Faturamento.

O preco acima mencionado tem como base o més de / e é fixo e irreajustavel.

No preco acima estdo inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, contribuicbes fiscais e parafiscais, seguros,
garantia, insumos, materiais, frete, deslocamento de pessoal, além de quaisquer outros necessarios
a perfeita e completa execucao do servigo objeto deste Contrato.

Clausula 62 — Condi¢cdes de Faturamento

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A CONTRATADA emitirh os documentos de cobranca referentes a este Contrato, com base nos
precos apresentados na Clausula 52 — Precos e apds a conclus@o do(s) seguinte(s) evento(s) de
faturamento:

6.1.1. O faturamento ser& condicionado a entrega da apdlice original a INB, com aprovagdo
formal da Representagdo Técnica, que procedera a verificagdo da conformidade
documental, regularidade fiscal, aderéncia as coberturas contratadas e compatibilidade
com os requisitos técnicos estipulados no Termo de Referéncia. Tal conferéncia é etapa
essencial e vinculante, sem a qual ndo se configurara o fato gerador da obrigacédo de
pagamento.

Todos os encargos financeiros, tributos diretos ou indiretos, incluindo o IOF (Imposto sobre
Operacdes Financeiras), deverdo estar integralmente contemplados no valor global do prémio
ofertado. A INB ndo se responsabilizara por qualquer despesa adicional ndo expressamente prevista.

As faturas estarao sujeitas a retengdo tributaria nos moldes do art. 34 da Lei n® 10.833/2003 e da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012, salvo excecdes previstas em lei e formalmente
comprovadas. Eventual proposta de modificacdo nas condicdes de pagamento somente serd
considerada mediante justificativa expressa, deliberagdo prévia da INB e concordancia matua entre
as partes, sempre sob a égide da legalidade, da economicidade e da boa-fé objetiva.

Os documentos de cobranca néo terdo validade se emitidos antes da ocorréncia dos eventos que
autorizam o seu faturamento.

A CONTRATADA apresentara a INB, até o dia 05 (cinco) de cada més, os documentos de cobranca
(Notas Fiscais/Faturas), que deverdo estar acompanhados de um Demonstrativo de Servigos, relativo
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(-
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

NDOSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

aos servicos efetivamente executados, do qual constardo os dados necessarios a afericdo do servigo
executado e a apuracédo do valor faturado.

No caso de prestacdo de servicos, as Notas Fiscais poderao ser eletrdnicas ou em papel, de acordo
com a legislacdo do Municipio da CONTRATADA. Caso seja eletrdnica, devera ser encaminhada
para o e-mail nfe@inb.gov.br (e-mail exclusivo para fins fiscais) e geacs@inb.gov.br.

6.6.1. O imposto sobre servigos (ISS) podera ser retido e recolhido para o municipio onde o
servico esta sendo executado, conforme determina a legislacgéo local.

Caso ocorram operacdes que envolvam CIRCULACAO ou FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,
as Notas Fiscais a serem apresentadas deverdo ser do tipo Nota Fiscal Eletronica (NF-e), modelo 55,
conforme determina o protocolo ICMS n° 42, de 03/07/2009, e as alteragfes introduzidas pelo
protocolo ICMS n° 85 de 09/07/2010.

6.7.1. Os arquivos XML e demais documentos, inclusive os indicados no item 6.3, deverdo ser
encaminhados para o e-mail: nfe@inb.gov.br (e-mail exclusivo para fins fiscais) e
geacs@inb.gov.br.

A emissédo dos documentos fiscais deverd obedecer a legislagdo aplicavel (Regulamentos do [P,
ICMS, ISS, entre outros), em consonancia com o tipo de servigo executado.

Caso os documentos emitidos ndo atendam as legisla¢gbes especificas, 0 pagamento ficard suspenso
até que seja regularizada a situacao fiscal, seja ela cadastral ou documental.

Em nenhuma hip6tese podera ser faturado valor correspondente a servicos ndo executados.
Ocorrendo o disposto neste item, a INB podera glosar da respectiva fatura apresentada pela
CONTRATADA o valor correspondente ao servico ndo executado efetivamente.

A glosa prevista no item 6.8. acima sera efetuada pela INB, com base nos valores atualizados em
conformidade com a Clausula 52 - Precos.

A aprovacao da Nota Fiscal/Fatura ndo constitui aceitacao do(s) servigco(s) correspondente quanto a
sua adequacdo, qualidade técnica ou atendimento as especificagbes constante do Termo de
Referéncia — Anexo | ao Contrato, mas simplesmente certificacdo de sua execucéo.

As Notas Fiscais/Faturas deverdo mencionar expressamente o nimero deste Contrato, o nimero da
conta bancaria, da agéncia, cidade e estado e 0 nome do banco com o qual a CONTRATADA opera.

6.13.1. A falta das informag®es solicitadas no item anterior nos documentos de cobran¢a podera
acarretar atraso no pagamento.
6.13.2. Ao documento fiscal ou equivalente legal deverdo ser anexados:

6.13.2.1. Certiddes de regularidade fiscal, exigidas na fase de habilitacéo;

6.13.2.2. Comprovante de que a CONTRATADA é optante do Simples Nacional, se for
0 caso;

6.13.2.3. Em caso de isencao/imunidade tributaria, documentos comprobatérios com a
indicacdo do dispositivo legal que ampara a isencao/imunidade;

6.13.2.4. Demais documentos solicitados pelo Fiscal do Contrato, necesséarios ao
pagamento.

As duplicatas emitidas em decorréncia do presente Contrato ndo poderdo ser descontadas em
instituicbes bancarias, ou objeto de cessao de direitos, exceto quando autorizado previamente e por
escrito pela INB.
Os dados para a emissdo da Nota Fiscal/Fatura sdo os seguintes:

Inddstrias Nucleares do Brasil S.A. — INB

Endereco: Rodovia Presidente Dutra, Km 330

Engenheiro Passos — Resende/RJ — CEP: 27.555-000
I.E: 82.493.115 /1. M: 01.31.99.0206 / CNPJ: 00.322.818/0020-93

Clausula 72 — Condicdes de Pagamento
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4,
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

NDOSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

Verificada a exatiddo da Nota Fiscal, eventual Fatura e/ou Relatério Demonstrativo de Servigos,
devidamente aprovados e certificados pela INB, a INB pagara & CONTRATADA pelos servigos
executados no dmbito deste instrumento contratual, em 03 (trés) parcelas iguais, com vencimentos
sucessivos em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias corridos contados da data do protocolo
da apdlice aceita pela INB.

N&o sera admitida, sob nenhuma hipétese, qualquer forma de reajuste, atualizacdo monetaria ou
acréscimo compensatério, em razao de tratar-se de obrigacdo de execucdo certa e previamente
quantificada.

Na hipotese de ocorréncia de erro, divida ou omissdo quanto aos documentos de cobranca, a INB
podera, a seu exclusivo critério, pagar a parcela ndo controvertida no prazo contratual, ficando a
parcela restante para ser paga apdés a solugdo da pendéncia.

Caso sejam encontrados, a qualquer tempo, erro ou omissfes em recibos e/ou faturas cujo
pagamento ja tenha sido efetuado, as Partes poderdo promover as corre¢cdes necessarias, com o
consequente acerto de contas em documentos de cobranca/pagamentos subsequentes.

O pagamento seréa efetuado pela INB através de ordem de crédito diretamente na conta corrente da
CONTRATADA e estaréd sujeito as retencdes tributérias nos termos da legislagdo em vigor e com
base nas informacgdes prestadas pela CONTRATADA.

Caso, por razdes que nao possam ser imputadas a CONTRATADA, a INB ndo cumpra o prazo
estabelecido no item 8.1 acima, para pagamento das respectivas faturas, a mesma utilizara como
critério de Atualizagdo Financeira a variagdo da TR (Taxa Referencial) “pro-rata-die”, apurados desde
a data do seu inadimplemento até a data do efetivo pagamento.

Conforme determina o artigo 34 da Lei n® 10.833/03 (ou a legislacdo vigente a época), as notas
fiscais/faturas emitidas por pessoas juridicas e empresas ndo enquadradas no SIMPLES sofrerdo
retencdo relativa a antecipacdo de valores devidos a titulo de Imposto de Renda, CSSL, COFINS e
PIS, com percentuais estabelecidos de acordo com a natureza da mercadoria adquirida, que serao
recolhidos ao Tesouro Nacional pela INB, no prazo previsto na legislacdo vigente.

7.7.1. A empresa OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006) para que nao sofra
a retencao dos tributos federais deverd enviar, anexo aos documentos fiscais, a
declaracédo de “optante pelo Simples Nacional” (artigos 4°, 6° e Anexo IV — IN RFB
1.234/2012) em papel timbrado e assinado pelo responsavel da empresa.

7.7.2. Para fins do cumprimento do Art.34 da Lei 10.833/2003 e Art.2°, 86 da IN RFB
1234/2012, a CONTRATADA devera informar nos documentos fiscais e/ou de cobranca,
o valor do IR e das contribuicdes sociais a serem retidos na operagdo. Caso a
CONTRATADA se enquadre nas hipoteses de néo retencao previstas no Art.4° da IN
RFB 1234/2012, sera obrigatério o envio das declara¢bes citadas no Art.6° da IN RFB
1234/2012.

7.7.3. Conforme determina o artigo 126 da IN RFB 971/2009 (ou a legislagédo vigente a época),
a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo previdenciaria no momento da
emissao da nota fiscal, obedecendo as regras contidas na legislacédo pertinente.

A INB, apés o contraditério e a ampla defesa da CONTRATADA, podera deduzir do montante a pagar
a CONTRATADA, os valores correspondentes a ressarcimentos ou indenizagBes devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

Clausula 82 — Altera¢cdes Contratuais

8.1.

8.2.

O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as Partes, mediante a celebracdo de
Aditamento, fundamentadamente, vedando-se ajuste que resulte em violagéo da obrigacao de licitar,
nas hipGteses previstas nos artigos 72 e 81 da Lei n° 13.303/16.

8.1.1. Em qualquer hipotese ndo podera haver modificacdo da esséncia do objeto do Contrato.

Na hip6tese de acréscimo ou reducdo da prestacdo do servigo previsto neste Contrato, por acordo
entre as Partes, 0 novo valor global que devera vigorar em decorréncia dessas alteracdes sera obtido
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mediante a multiplicacdo do novo quantitativo pelo valor unitario estabelecido na Clausula 52 - Pregos.
Clausula 92 — Sanc0es

9.1. Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, de acordo com a gravidade do ato praticado, a INB
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangges:

9.1.1. Adverténcia, cabivel sempre que o ato praticado ou omisséo néo tenha acarretado danos
a INB, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que nao seja
justificada a imposicéo de penalidade mais gravosa;

9.1.2. Multa, cabivel na forma do item 9.2;

9.1.3. Suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
INB, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, sempre que a agcdo ou omissao da
CONTRATADA tenha potencialidade de causar ou tenha causado danos a INB, suas
instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que ndo seja justificada
a imposicao de penalidade menos gravosa.

9.2. Caso a CONTRATADA descumpra o estabelecido neste Contrato, especialmente as condicdes
previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste Contrato, ficara sujeita & multa de 0,15% (quinze
centésimos por cento) do valor total atualizado do Contrato, por dia e por evento, até o limite de 10%
(dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, inclusive aditamentos.

9.3. A CONTRATADA sera notificada da aplicacéo da multa, a qual sera descontada do(s) pagamento(s)
a ser(em) efetuado(s) a CONTRATADA.
9.3.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a

importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicac¢éo formal a ser
realizada pela INB, reservando-se a INB o direito de realizar a cobranca judicial.

9.4. Independentemente da aplicacdo da multa, a CONTRATADA permanecera responsavel por danos
causados diretamente a terceiros ou a INB, independentemente da comprovagao de culpa ou dolo,
na execucdo dos servicos. Ndo serdo aceitas como justificativas de atraso da CONTRATADA
alegacbes de atrasos por parte de eventuais subcontratadas, exceto quando comprovadamente
resultante de casos fortuitos ou de forga maior.

9.5. A multa prevista no item 9.2 ndo impede que a INB rescinda o Contrato e aplique outras sancfes
previstas neste Contrato.
9.6. As sancg0es previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.3 poderéo ser aplicadas juntamente com a do item 9.1.2,

devendo a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de
10 (dez) dias Uteis.

9.7. No caso de atos lesivos a Administracdo Publica observar-se-ao os termos da Lei n°® 12.846/2013.

9.8. Na rescisao contratual por motivos imputaveis a CONTRATADA, sera aplicada multa nos termos do
item 14.4 deste Contrato.

Clausula 102 — Caso Fortuito e/ou Forga Maior

10.1. As Partes ndo responderéo pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forga maior, nos termos do
art. 393 do Cadigo Civil.
10.2. Nos casos fortuitos ou de forca maior que afetem o cumprimento de qualquer obrigacdo contratual, a

Parte afetada deverd comunicar a ocorréncia a outra Parte, por escrito, em até 24 (vinte e quatro)
horas contados da identificacdo do evento causador, submetendo relatério sobre a ocorréncia do
evento, com as necessarias provas e medidas a serem tomadas para apreciacao da outra Parte. [a
critério da &rea técnical.

10.3. O periodo de interrupgéo da execucgdo contratual decorrente de evento(s) caracterizado(s) como caso
fortuito ou forca maior, desde que verificado(s) e aceito(s) pela INB, podera acarretar a suspenséo da
contagem do prazo contratual.

10.4. Durante o periodo em que verificado o evento caracterizador de caso fortuito ou forca maior, as Partes
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suportardo as suas respectivas perdas.

Clausula 112 — Representante da Contratada

11.1.

11.2.

11.3.

A CONTRATADA devera designar, por escrito, um representante perante a INB, responsavel pela
execucao do objeto deste Contrato.

Este representante devera ter plenos poderes para resolver as questdes concernentes a execucao
do objeto deste Contrato e, ao final do Contrato, sera responsavel por assinar o “Termo de
Encerramento” do objeto contratado.

O representante da CONTRATADA tera como substituto em seus impedimentos ocasionais, um dos
seus auxiliares diretos, igualmente credenciado perante a INB, por escrito. Este substituto devera ter
autonomia, concedida pela CONTRATADA, no mesmo nivel do representante titular durante sua
auséncia.

Clausula 122 — Representante da INB e Fiscalizagdo do Contrato

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

A INB deveréd designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo do objeto deste
Contrato, denominado Fiscal do Contrato.

O representante da INB terd substituto, igualmente credenciado, para atuar em eventuais
impedimentos do titular, sendo 0os mesmos, em conjunto com a unidade administrativa da INB
responsavel pela gestdo de Contratos, os Unicos autorizados a emitir instru¢cdes no ambito deste
Contrato, ndo se responsabilizando a INB, por qualquer ordem e/ou instru¢cdes emitidas por outra
pessoa, que nao designada na forma desta Clausula.

A CONTRATADA deveréa permitir e facilitar a fiscalizacdo dos servicos, por parte de representante
autorizado da INB, que tera as seguintes atribuicdes:

12.3.1. Acordar com a CONTRATADA as solu¢Bes mais convenientes ao bom andamento dos
servigos, fornecendo a mesma todas as informacdes solicitadas;
12.3.2. Ordenar a imediata retirada do empregado da CONTRATADA que embargar ou dificultar

a sua acéo fiscalizadora, ou cuja permanéncia no local da prestacdo dos servicos seja
julgada inconveniente pela Fiscalizacao;

12.3.3. Determinar a prioridade dos servicos, o controle das condi¢gBes de trabalho, e todas as
questdes técnicas e administrativas;

12.3.4. Praticar quaisquer atos, no ambito operacional deste Contrato, que se destinem a
preservar todo e qualquer direito da INB;

12.3.5. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do

contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

A fiscalizacédo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeices técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos.

Clausula 132 — Inadimplemento da Contratada

13.1.

A CONTRATADA sera considerada inadimplente, independentemente de interpelacdo judicial, nas
seguintes hipoteses:

13.1.1. Inobservancia das especificacdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste
Contrato, ou recomendages técnicas e/ou administrativas da INB;
13.1.2. Interrupgéo dos servigos por 02 (dois) dias consecutivos ou ndo, por més de execucao

do Contrato.

28/83


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GCONT.F 91.103/2025

Anexo |l

Contrato n°

=N
o/

13.2.

13.1.3. Atraso superior a 03 (trés) dias no atendimento as determinag6es da Fiscalizagdo.

13.1.4. N&o cumprimento, total ou parcial, de clausulas contratuais, especificacdes, condicdes,
projetos ou prazos, pela CONTRATADA;

13.1.5. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos, pela
CONTRATADA;

13.1.6. Lentiddo no cumprimento do Contrato pela CONTRATADA, levando a INB a comprovar
a impossibilidade da concluséo do fornecimento no prazo estipulado;

13.1.7. Atraso injustificado no inicio do servico;

13.1.8. Paralisag&o do servigo, sem justa causa e prévia comunicacéo a INB;

13.1.9. Subcontratagdo total ou parcial do objeto do Contrato, associagcdo da CONTRATADA

com outrem, cessédo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no Contrato e
autorizada pela INB, bem como a fusdo, ciséo ou incorporacao, que afetem a execugéo
do Contrato;

13.1.10. N&o atendimento das determinacdes regulares do fiscal da INB designado para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do Contrato, assim como as de seus superiores;

13.1.11. Cometimento reiterado de faltas pela CONTRATADA na execucdo do Contrato,
anotadas em registro préprio;

Greves ou quaisquer outras interrupcdes por parte dos empregados da CONTRATADA néo poderéo
servir de justificativa para interrupgéo total ou parcial da execucgéo do objeto contratual. Em caso da
ocorréncia deste fato ou de fatos semelhantes, a CONTRATADA sujeitar-se-4, a exclusivo critério da
INB, as sancdes previstas na Clausula 9% — Sang¢8es ou na Clausula 142 — Rescisdo deste Contrato.

Clausula 142 — Rescisao

14.1.

14.2.

Sem prejuizo da aplicacéo de sancdes previstas neste Contrato, a INB podera rescindir o presente
Contrato, mediante notificacdo judicial ou extrajudicial, em caso de inadimplemento da
CONTRATADA, conforme previsto na Clausula 132 — Inadimplemento da Contratada, bem como nos
seguintes casos:

14.1.1. A decretacdo da faléncia ou a instaurac&o de insolvéncia civil da CONTRATADA;

14.1.2. Homologacgéo de plano de recuperacdo extrajudicial ou deferimento de recuperacéo
judicial da CONTRATADA, se esta ndo prestar garantia suficiente para o cumprimento
das obrigacdes contratuais, a critério da INB;

14.1.3. Dissolucéo da sociedade ou a faléncia da CONTRATADA;

14.1.4. Alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucao do Contrato;

14.1.5. Na hipétese de caracterizacdo de ato lesivo a Administracéo Publica, nos termos da Lei

12.846/2013, cometido pela CONTRATADA em processo de contratacdo ou por ocasiao
da execucdo do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes administrativas
previstas na referida lei.

14.1.6. Razbes de interesse da INB, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
exaradas em processo administrativo.

14.1.7. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente demonstrada, impeditiva da
execucao do Contrato;

14.1.8. Descumprimento pela CONTRATADA de disposicdo do Programa de Integridade da

INB, sem prejuizo da aplicacéo das sancdes previstas no referido programa.

A CONTRATADA podera rescindir o presente Contrato, mediante notificacao judicial ou extrajudicial
nos seguintes casos:

14.2.1. Nao cumprimento, total ou parcial, de clausulas contratuais, pela INB, ressalvado o
disposto no item 14.2.2;
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.2.2. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela INB, decorrentes de
servigos ja executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna, guerra ou outros comprovados casos fortuitos ou de forgca maior,
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigacgGes até que seja normalizada a situagao, na forma da Clausula 102 - Caso Fortuito
e/ou Forca Maior deste Contrato.

14.2.3. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

A rescisdo unilateral do Contrato devera ser formalmente motivada e precedida de notificacdo da
intencdo de rescindir & outra Parte, para o exercicio do contraditrio e da ampla defesa no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da notificagao.

Em caso de rescisdo do Contrato pela INB por inadimplemento da CONTRATADA, ficara a
CONTRATADA obrigada ao pagamento de quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total
atualizado deste Contrato, independentemente dos pagamentos de multas moratérias eventualmente
ja efetuados, descontados ou devidos.

A resciséo pela INB fundamentada em inadimplemento da CONTRATADA ou nos subitens 16.1.1 a
14.1.5 acarretara a(s) seguinte(s) consequéncia(s) imediata(s) para fins indenizatorios:

14.5.1. Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da INB e dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos, se houver.

14.5.2. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a
INB.

Quando a rescisdo ocorrer por motivo ndo imputavel a CONTRATADA, esta sera ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo, ainda, direito:

14.6.1. A devolucdo da garantia contratual, desde que cumpridas todas as obrigacdes pela
CONTRATADA;
14.6.2. Aos pagamentos devidos pela execugdo deste Contrato até a data da rescisao.

Na hipétese do item 14.6, nenhuma outra indenizagdo serd devida pela INB & CONTRATADA em
virtude da rescisao.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard a INB obrigada exclusivamente ao pagamento do preco
integral do servigo ja efetuado e ndo faturado e daquele que, por matuo acordo entre as Partes, deva
ser realizado até a data de encerramento das atividades.

O presente Contrato também podera ser rescindido por acordo entre as partes ou por determinacéo
judicial.

Clausula 152 — Garantia

15.1.

15.2.

15.3.

A CONTRATADA garante a qualidade dos servicos e a sua perfeita adequacdo ao Termo de
Referéncia - Anexo |, parte integrante deste contrato.

Caso os servigos deixem de atender aos requisitos previstos no Termo de Referéncia - Anexo |, a
INB podera rejeita-los e exigir da CONTRATADA que sejam refeitos, sem quaisquer 6nus para a INB.

Se a CONTRATADA negligenciar ou recusar-se a refazer os servicos inadequados, a INB podera
tomar tais providéncias, deduzindo os custos de quaisquer créditos da CONTRATADA relativos ao
presente contrato.

Clausula 162 — Equilibrio Econémico-Financeiro do Contrato

16.1.

A INB e a CONTRATADA tém direito a revisdo de precos, em consonéncia com o inciso XXI, do
artigo 37, da Constituicdo Federal, desde que ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardador ou impeditivo da execucdo do Contrato, ou ainda em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual, que onere ou desonere as obrigacdes pactuadas neste Contrato, respeitando-se o
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seguinte:

16.1.1. A revisdo de precos podera ser realizada por iniciativa da INB ou mediante solicitacdo
da CONTRATADA. Neste ultimo caso, a CONTRATADA devera formular a INB
requerimento para a revisao do Contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

16.1.2. A comprovacdo sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboragdo da
proposta e do momento do pedido da reviséo;

16.1.3. Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulacdo da proposta e 0o momento do pedido de reviséo,
contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de
precos ocorrido repercute no valor pactuado.

Clausula 172 — Responsabilidade das Partes

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

A CONTRATADA sera responsavel pelo correto comportamento e eficiéncia do pessoal sob sua
direcé@o, podendo a INB exigir a substituicdo de qualquer empregado cuja permanéncia na execucao
do objeto deste Contrato seja considerada contraria aos seus interesses.

A CONTRATADA ser4 a Unica responséavel pela integridade dos bens postos a sua disposicéo pela
INB, para execuc¢do do objeto deste Contrato, respondendo por eventuais prejuizos causados a INB,
seu pessoal e terceiros atingidos, diretamente, independentemente da caracterizacdo do dolo ou
culpa, na forma do art. 76 da Lei n° 13.303/16.

A CONTRATADA procederd a reparacao de tais danos ou prejuizos, ficando a INB autorizada a
descontar de quaisquer créditos da CONTRATADA a importancia necessaria ao seu ressarcimento.

Fica acordado entre as Partes que, na incidéncia de dano direto apontado, causado pela
CONTRATADA a INB ou a terceiros, a CONTRATADA se compromete a indenizar a INB pelo valor
do dano direto causado até o limite do valor total do contrato atualizado.

Clausula 182 — Protecao de Dados Pessoais

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigacbes e condicdes
acordadas nesta clausula no tocante a Politica de Privacidade de Dados da INB, cujos principios
deverdo ser aplicados a coleta e ao tratamento dos dados pessoais de que trata a presente clausula.

Em cumprimento a Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de protecao de Dados — LGPD, no desenvolvimento
de quaisquer atividades relacionadas com a execu¢do do Contrato celebrado, as Partes devem
observar o regime legal da protecdo de dados pessoais, comprometendo-se a proteger e tratar os
dados celebrados estrita e necessariamente para a execu¢do do CONTRATO.

O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos
Arts. 7° e/lou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo as contratacdes, e para utilizacdo de
acordo com propositos legitimos, especificos, explicitos e informados de forma clara ao titular.

As coletas de dados pessoais indispensaveis a execugdo do contrato serdo realizadas mediante
prévia e especifica aprovacdo ou explicitadas de forma destacada em contrato pela INB,
responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares de acordo com o0s
preceitos da LGPD, salvo nos casos em que opere outra hipétese legal de tratamento. Os dados
assim coletados s6 poderao ser utilizados na execucgéo especifica do objeto do contrato.

18.4.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que a INB sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes expressas no item
19.4.

18.4.2. Os dados obtidos em raz&o desse contrato serdo armazenados em local seguro, com

garantia de registro das transacodes realizadas na aplicagédo de acesso (log) e adequado
controle de acesso baseado em funcéo (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir
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18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

inclusive a rastreabilidade de cada transacéo e a franca apuracéo, a qualquer momento,
de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros.

As Partes sdo solidariamente responsaveis por eventuais incidentes de seguranca de informacao,
nos termos da Legislacado vigente, mas a INB garante, no ambito deste CONTRATO, o seu direito de
regresso contra a CONTRATADA, caso fique comprovado néo ter sido ela a dar causa ao evento.

Quaisquer incidentes de seguranga, que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde
se encontram hospedados dados pessoais deverdo ser imediatamente comunicados pela
CONTRATADA a INB, mesmo que se trate de meros indicios , guardando todos os registros
(inclusive logs, metadados e outras evidéncias dos incidentes) e informando as providéncias adotadas
e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestando toda a colaboragéo e fornecendo
toda a documentacdo necessaria a qualquer investigacéo ou auditoria que venha a ser realizada.

A CONTRATADA néo fornecera, transferira ou disponibilizara dados pessoais a terceiros, a menos
gue com base em instru¢des explicitas e/ou previstas em contrato, por obrigagdo legal ou por ordem
de autoridade judicial, sob a condi¢do de que, nesse ultimo caso, informando a INB dentro de 24
(vinte e quatro) horas apés o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as hipéteses legais de sigilo
na investigagcdo em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade
judicial, guando a CONTRATADA estara dispensada da comunicacao a INB.

As Partes obrigam-se ainda:

18.8.1. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins a que se destinam mantendo-os
registrados, organizados e conservados.

18.8.2. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que 0 seu
titular tenha dado o consentimento inequivoco, ou nas situag8es legalmente previstas.

18.8.3. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido
coletados e pelo minimo de pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis de
plano.

18.8.4. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a execu¢do das finalidades

contratuais ou pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigacdo legal,
garantindo a sua efetiva confidencialidade.

18.8.5. Implementar medidas técnicas e administrativa necessarias para proteger os dados
contra alteracdo, perda, ou ainda difusdo, acesso ou destruicdo — acidental ou
intencionalmente — nao autorizados, bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito.

18.8.6. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informacéo,
acesso, revogacao, oposicao, portabilidade e demais direitos oriundos da LGPD.
18.8.7. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados pessoais ho contexto

do Contrato cumpram as disposic¢des legais aplicaveis em matéria de protecéo de dados,
ndo cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para
quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares.

18.8.8. Informar a INB todas as solicitagcdes relacionadas aos dados pessoais que receber
diretamente do titular dos dados em raz&o do presente Contrato.
18.8.9. Cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no presente Contrato

imediatamente apos findos os seus efeitos e obrigagfes, a critério exclusivo da INB,
apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

18.8.10. Permitir e adotar meios para que a INB verifique a conformidade das praticas adotadas
referente a protecdo de dados pessoais, comprometendo-se a cooperar na hipétese de
necessidade de realizacao do relatério de impacto de protecao de dados pessoais.

O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos
nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10
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18.10.

anos contados de seu termo final.

18.9.1. A CONTRATADA cooperara com a INB no cumprimento das obrigacfes referentes ao
exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de
Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisicfes e determinacdes
do Poder Judiciario, Ministério Publico, Org&dos de controle administrativo;

A CONTRATADA fica responsavel por informar aos seus empregados a obrigatoriedade de assinar
o(s) Termo(s) de Sigilo(s) para acessar o ambiente de rede de dados e os Sistemas da INB, quando
necessarios para executar o objeto do contrato.

18.10.1. Caso o empregado da CONTRATADA se recuse a assinar qualquer Termo de Sigilo
exigido pela INB, para a prestacéo do servico objeto do contrato, deve ser imediatamente
substituido pela CONTRATADA.

Clausula 192 — Prazo de Vigéncia do Contrato

19.1.

19.2.

19.3.

O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com término ao final do prazo previsto
no item 19.2. O término da vigéncia ndo suspende quaisquer obrigagdes que a CONTRATADA venha
a apresentar pendentes até esta data.

O prazo de vigéncia contratual sera de 18 (dezoito) meses, com inicio as 24 horas do dia 07 de
outubro de 2025 e término as 24 horas do dia 07 de abril de 2027, sem possibilidade de prorrogacéo,
conforme os limites legais estabelecidos.

Ao prazo mencionado no item 19.2, serdo acrescentados os dias de atraso decorrentes de caso
fortuito ou forga maior, na forma do Artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro, conforme Clausula 102 —
Caso Fortuito e/ou For¢a Maior.

Clausula 202 — Tributos

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorréncia direta do objeto deste Contrato
sdo de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributaria, sem direito a
reembolso, ndo cabendo qualquer reivindicagdo fundada em erro na sua avaliacao.

N&o se entende como tributos devidos em decorréncia direta deste instrumento contratual aqueles
cujo dnus econbmico deve ser suportado pela CONTRATADA, tais como: IRPJ, CSLL, IOF,
contribuicBes previdenciarias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentacdo de sua proposta, os tributos
incidentes sobre o servico, ndo cabendo qualquer reivindicagédo fundada em erro nessa avaliagéo,
para efeito de solicitar revisdo de preco ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.

A CONTRATADA se compromete a reduzir imediatamente o preco contratual em virtude do
acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, o que abarca os
valores decorrentes de classificacdo inadequada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), do
nao aproveitamento de beneficios fiscais, da néo realizacdo de dedugdes ou do aproveitamento de
créditos autorizados por lei, com a consequente restituicdo ou compensacdo a INB dos valores
porventura pagos a CONTRATADA, atualizados exclusivamente com base na Taxa SELIC,
considerando o periodo compreendido entre o dia do pagamento efetuado & CONTRATADA e o dia
anterior ao da restituicdo ou compensacédo de que trata esta Clausula.

A INB, quando fonte retentora, descontara e recolhera dos pagamentos que efetuar, nos prazos da
legislacdo, os tributos a que esteja obrigada pela legislacdo vigente, ndo tendo a CONTRATADA
direito a majoracao da base de calculo nem a revisao de prego.

20.5.1. A CONTRATADA fornecera previamente todos os documentos necesséarios para a
eventual reducao ou eliminacao da retencdo a ser efetuada pela INB, sem necessidade
de notificacdo ou aviso prévio.

Se durante o prazo de vigéncia do Contrato ocorrer a criagdo de novos tributos, a alteracdo de

aliquotas e/ou alteragdo de base de calculo, ou ainda a extingao de tributos existentes, a instituicao
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de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou a isencdo ou reducéo de tributos, que, de forma direta,
venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o 6nus da CONTRATADA, o prego sera revisto
proporcionalmente a majoragéo ou redugdo ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a
diferenca decorrente das respectivas alteracdes.

20.6.1. A revisao prevista no item 20.6, para majorar o preco contratual, somente ocorrera se o
aumento da carga tributaria ndo for resultante de: (i) decisdo da CONTRATADA, tais
como a modificacéo do estabelecimento do fornecedor, a adeséo ou excluséo a sistema
simplificado de tributacdo, entre outros, ou (ii) ainda de mera circunstancia econdémica,
como o enquadramento em nivel de tributacdo superior em fung¢éo do crescimento da
receita, ja existente quando da apresentacao da proposta.

20.6.2. A CONTRATADA disponibilizara todos os documentos necessarios para evitar os 6nus
decorrentes da responsabilidade solidaria da INB, prevista em lei, inclusive os relativos
aos seus subfornecedores e subcontratadas, sem necessidade de notificacdo ou aviso
prévio, sob pena de sofrer a compensacdo, na primeira oportunidade, do valor dos
tributos em relacdo aos quais se aplicam a responsabilidade solidaria prevista na
legislacéo.

20.7. O preco sera imediatamente ajustado, com vistas a expurgar o valor do tributo indevido, nos casos
em que qualquer tributo que componha o preco contratual deixar de ser devido, total ou parcialmente,
em razao de: (i) ato declaratério do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda, autorizando a néo interposi¢do de recurso ou a desisténcia de recurso
interposto pela Unido; (ii) simula vinculante; (iii) decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal, pela
via da Acgdo Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou Agdo Declaratoria de Constitucionalidade (ADC);
(iv) suspenséo de execucdo da norma pelo Senado Federal ou (v) habilitacdo ou enquadramento em
regime de incentivo fiscal.

Clausula 212 — Novacéo

21.1. O néo exercicio, pela INB, de qualquer de seus direitos contratuais ou legais representara ato de
mera tolerancia e nao implicard em novagao quanto aos seus termos, nem em rendincia ou desisténcia
dos referidos direitos, os quais poderéo ser por ela exercidos a qualquer tempo.

Clausula 222 — Anticorrupcéo

22.1. Na execugdo do presente Contrato € vedado as Industrias Nucleares do Brasil S.A.- INB e a
CONTRATADA, e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu, oferecer, dar, ou se
comprometer a dar, uma a outra ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar
de quem ser que seja, tanto por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em bem,
doacéo, compensacao, vantagens financeiras e/ou beneficios de qualquer espécie que constituam,
na forma da legislagdo de regéncia, pratica ilegal ou de corrup¢do quanto ao objeto do presente
Contrato, direta ou indiretamente, ou ainda, de outra forma que n&o relacionada a este Contrato.

Clausula 232 — Valor do Contrato

23.1. O presente Contrato tem seu valor global, para todos os efeitos legais e contratuais, em R$
[ 1( ), base /

Clausula 242 — Foro

24.1. Fica eleito o foro da Sec¢édo Judiciaria da Justica Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir as questbes decorrentes deste Contrato, desistindo as partes de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam as Partes o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual
teor e para um so efeito.
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v/

INB

WDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

Rio de Janeiro,

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

[nome]
[cargo]

[nome]
[cargo]

CONTRATADA

[nome]
[cargo]

[nome]
[cargo]
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA
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1. Objeto

TERMO DE REFERENCIA

Contratagdo de seguro de riscos nucleares, nas modalidades danos materiais, todos os riscos "all risks" para as
unidades industriais da INB.

Considerando a necessidade de garantir ampla segurancga patrimonial para as Unidades Industriais da Industria Nucleares
do Brasil (INB), a presente contratagdo visa a aquisi¢éo de apolice de seguro abrangendo riscos nucleares na modalidade
"All Risks", com cobertura para danos materiais. O periodo de vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses,
compreendido entre 07 de outubro de 2025 e 07 de abril de 2027, sem possibilidade de prorrogacgéo.

A contratagdo do seguro estd alinhada as disposi¢fes da Resolugdo CNSP n° 407/2021, que regula os seguros para
riscos nucleares no Brasil, garantindo que a operacdo esteja em estrita conformidade com as normativas aplicaveis ao
setor.

2. Justificativa

A contratagdo dessa apolice securitéria justifica-se pela necessidade de assegurar a integridade dos ativos e bens
patrimoniais da INB, garantindo prote¢@o contra eventuais sinistros que possam resultar em danos materiais, tanto para
a propria INB quanto para terceiros.

Destaca-se que a vigéncia atual do seguro de riscos nomeados da INB expira as 24 horas do dia 07 de outubro de 2025.
Dessa forma, faz-se imprescindivel a contratagdo da apdlice, a fim de garantir a manuteng¢do da cobertura de riscos
essenciais. A apodlice contratada oferecera protecdo a edificagdes, instalagcBes, moveis, utensilios, produtos, matérias-
primas e insumos, conforme detalhamento especifico da cobertura securitaria.

Ressalta-se, ainda, que a contratacdo do seguro atende a exigéncia legal prevista no Decreto-Lei n° 73/1966, em seu
artigo 20, o qual determina a obrigatoriedade da manutencao de cobertura securitaria para riscos dessa natureza.

A) Locais deRisco:

LOCAIS DE RISCO:
Local 01 - Rod. Presidente Dutra, Km 336 — Resende/RJ - Fabrica de Combustivel Nuclear— FCN

Unidades | e Il — Unidade industrial e escritorio;

Local 02 - Rod. Pogos de Caldas - Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG — Unidade de Tratamento de
Minerais — UTM — Unidade industrial e escritorio;

Local 03 - Fazenda Cachoeira — Distrito de Maniacu — Caetité/BA - Unidade de Concentragdo de Uranio
— URA — Unidade industrial e escritério;

Local 04 - Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba/SP.

Local 05 - Fazenda ltataia — Santa Quitéria/CE “Jazida”.

Valores em Risco Declarado dos Bens Sequrados - (Valores em R$)
Seguro Direto - Danos Materiais
Local Edificacdes VeTlﬂi(?smw?g\izisé o Produtos, Matérias ub
e Instalacbes » M Primas e Insumos ubtotal
Utensilios
01 218.698.798,58 668.188.874,46 1.247.420.171,93 2.134.307.844,97|
02 38.985.659,82 48.470.146,14 1.581.617,07 89.037.423,03
03 59.475.268,58 50.950.617,13 113.043.752,33 223.469.638,04
04 971.645,65| 1.300.862,54 - 2.272.508,19
05 1.463.363,81 247.573,17 - 1.710.936,98
Total 319.594.736,44 769.158.073,44 1.362.045.541,33 2.450.798.351,21]

* Esta incluido no grupo de Estoques de Produtos, Matérias-Primas, Insumos e Materiais de Uso e Consumo da filial 01 — Resende, o
saldo contabil de 48 elementos combustiveis produzidos para a Eletronuclear, no valor total de R$ 525.104.111,21, conforme contratos
DAN.A/CT-4500053571, DAN.A/CT-4500053570 e DAN.A/CT-4500053560 (Angra 1), e GAC.T/CT-009/10, GAC.T/CT-010/10 e
GAC.T/CT-011/10 (Angra 3). Os elementos permanecem sob responsabilidade da INB até a entrega a contratante, estando o valor total
devidamente incluido na cobertura de seguro de danos materiais da empresa.
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N | F2 I

EXPERIENCIAS:
Ocorreram nos udltimos 14 (quatorze) anos, sinistros nos seguintes Locais:

e Local 01 — Resende/RJ: incéndio em torre de resfriamento de processo industrial em 13/09/2022 (gastos na ordem

de R$ 219.319,00).
¢ Unidade Descotinuada - Buena/RJ: chuva e ventos violentos com destelhamento de local em 02/03/2020 (gastos na

ordem R$ 47.425,50).
e Local 01 - Resende/RJ: vendaval com chuva de Granizo em 05/12/2018, (gastos na ordem de R$ 290.417,77).
e Local 02 - Caldas - vendaval em 22/10/2015 (Gastos R$ 49.826,25).
e Local 04 - Séo Paulo - vendaval em 10/11/2015 (Gastos R$ 21.550,32).
e Local 02 - Caldas: queda de Raio na Subestacdo em 15/10/2011 (gastos na ordem de R$ 399.500,56).

Em cada unidade foram avaliados os bens imdveis e equipamentos mais suscetiveis a danos causados por intempéries
naturais, como telhados, coberturas, torres, postes e transformadores. A inclusdo desse tipo de risco na cobertura
securitaria foi motivada pela ocorréncia de sinistros dessa natureza nas unidades de Caldas, S&o Paulo e Resende.

Ressaltamos que, ao longo de todo o periodo em que mantemos apdlices dessa natureza, a frequéncia de eventos
relacionados a fenémenos naturais foi baixa.

B) Coberturas a serem contratadas:

- Incéndio / Raios / Exploséo de qualquer natureza e Queda de Aeronaves e/ou quaisquer eventos aeroespaciais;
- Danos Elétricos;

- Vendaval, Furacdo, ciclone, tornado e granizo;

- Danos materiais involuntarios relacionados a acidentes nucleares;

C) LMI (Limite Maximo de Indenizac&o) Unico para os Locais de 01 a 04 para cobertura de Vendaval, Furac&o,
Ciclone, Tornado e Granizo.

Locais de 01 até 04

Coberturas/Danos Materiais LMI Unico (R$)
Vendaval, Furacéo, ciclone, tornado e granizo. 800.000,00

D) LMI (Limite Maximo de Indenizag&o) Unico para todos os locais para cobertura de Incéndio / Raios / Explos&o
e Danos Elétricos.

Locais: 01 até 05.

Coberturas/Danos Materiais LMI Unico (R$)

Incéndio / Raios / Explosdo de qualquer Natureza, inclusive GLP 680.000.000,00 (sublimite para danos
nucleares: R$ 100.000.000,00)

Danos Elétricos

E) Valores Franquias/POS - Minimas
Local 01

Coberturas/Danos Materiais Franquia (R$)

Incéndio / Raios / Explosao de qualquer Natureza, inclusive GLP

Danos Elétricos 15.837.182,32

Vendaval, furacdo, ciclone, tornado, granizo 65.985,04
Local 02
Coberturas/Danos Materiais Franquia (R$)
Incéndio / Raios / Exploséo de qualquer Natureza, inclusive GLP 8.945 129.99
Danos Elétricos
Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo 57.980,66
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Local 03
Coberturas/Danos Materiais Franquia (R$)
Incéndio / Raios / Explosao de qualquer Natureza, inclusive GLP 9.001.603 49
Danos Elétricos
Vendaval, furacao, ciclone, tornado, granizo 88.174,22
Local 04
Coberturas/Danos Materiais Franquia (R$)
Incéndio/Raios/Explosdo GLP de qualquer Natureza 404.770.66
Danos Elétricos
Vendaval, furacao, ciclone, tornado, granizo 47.690,56
Local 05
Coberturas/Danos Materiais Franquia (R$)
Incéndio/Raios/Explosdo GLP de gualguer Natureza 380.164.90
Danos Elétricos ’
Vendaval, furacéo, ciclone, tornado, granizo 26.500,00

Os valores de franquia indicados neste Termo de Referéncia sao fixos e servem como parametro minimo. As propostas
devem apresentar o melhor prémio possivel, considerando os valores em risco, os Limites Maximos de Indenizag&o (LMI)
e as franquias estabelecidas.

E facultado ao proponente realizar visita técnica aos locais indicados, antes da apresentacdo da proposta, a fim de
conhecer as condi¢8es dos bens a serem segurados e elaborar uma avaliagdo adequada dos riscos.

Mediante solicitagdo, serdo fornecidas no local informagdes técnicas que auxiliem na elaboragdo da proposta. A ndo
realizacdo da visita ou a andlise incompleta das condi¢des ndo isentam o proponente de responsabilidade por eventuais
prejuizos decorrentes da proposta apresentada.

Cosseguro

N&o sera permitida a constituicdo de Consorcio ou Cosseguro.

Resseguro

Considerando a especificidade e magnitude do risco nuclear, somente serdo admitidas propostas que contemplem a
participacdo de resseguradores devidamente autorizados e habilitados, em conformidade com a Lei Complementar n°
126/2007, a regulamentacéo da Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e as normas do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), notadamente a Resolugao CNSP n° 168/2007 e suas alteragdes.

A licitante devera apresentar, no ato da proposta, declaragdo de compromisso firme de aceitagéo do risco (firm order),
emitida por ressegurador(es) idéneo(s), acompanhada de proposta firme de preco equivalente a, no minimo, 50%
(cinquenta por cento) do valor total a ser ressegurado.

Na fase de formalizagdo contratual, sera obrigatoria a apresentacéo da comprovacdo documental da integralizacéo de
100% da capacidade de resseguro, com a devida identificagcdo nominal dos resseguradores participantes e respectivos
percentuais de assuncéo do risco, em conformidade com as praticas internacionais de mercado.

Prémio
Quaisquer tributos ou encargos incidentes de qualquer natureza, inclusive o IOF (Imposto sobre Operagdes Financeiras),

deverdo estar incluidos no Prémio proposto, ndo cabendo a INB (Industrias Nucleares do Brasil S/A) 0 pagamento ou
reembolso de quaisquer outros ndo especificados.

F) Caracteristicas das Unidades:

Local 01
Rodovia Presidente Dutra, km 330 - Engenheiro Passos - Resende/RJ

Ocupacéo

Locais de

; Plantas Descrigao
Riscos
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01 01 Unidade | — Fabricagdo do Elemento Combustivel.
Unidade Il — Linha de producéo de p6 de didxido de uranio de pastilhas de didxido de uréanio,
02 02 . . P A o
e de Enriquecimento Isotépico de Uranio utilizando o hexafluoreto de uréanio.
03 03 Subestacao elétrica com dois transformadores ao ar livre.
04 04 Escritérios — Colina.
05 05 Centro de Treinamento.
06 06 Horto Florestal.
07 07 Z60 Botanico.
08 08 Captacéo de Agua.
09 03 Igreja.
Construcéo
Locais de . < .
i Plantas Descrigao Area Construida
Riscos

Construcgao superior com 2 pavimentos: Estrutura de concreto, paredes
01 01 de alvenaria (blocos de 20cm) e concreto piso de cimento, laje de 18.900 m?
concreto e fiacéo elétrica protegida em dutos metalicos e bandejas.

Construgdo soélida de 04 pavimentos: Estruturas de concreto e
metdlica, paredes de alvenaria (blocos de 20 cm) e concreto, laje de

02 02 concreto e telhados com telhas incombustiveis e fiagdo elétrica 27.100m?
protegida em dutos metdlicos e bandejas.
03 03 Subestacdo elétrica ao ar livre 1.680 m3
04 04 Alvenatia e
05 05 Alvenaria e
06 06 Alvenaria e
07 07 Alvenaria e
08 08 Alvenaria e
09 03 Alvenaria e

Descri¢cédo do Processo / Fluxograma:

Com o objetivo de facilitar a compreenséo das atividades desenvolvidas na Unidade de Resende da INB, apresentamos
a seguir uma descricdo sucinta do processo produtivo do elemento combustivel, seguindo a sequéncia indicada no
fluxograma técnico. A explicacao inicia-se pelas etapas realizadas na Unidade Il e, posteriormente, aborda-se a Unidade
I, respeitando a ordem ldgica do processo.

Na Unidade Il, sdo executadas trés etapas principais:

e Enriquecimento Isotopico do Uranio — O hexafluoreto de uranio (UF,), natural ou empobrecido, passa por um
processo de enriquecimento, no qual se eleva a concentragao do isétopo U-235, tornando-o apto para uso como
combustivel nuclear.

e Reconversao do UFs em UO, — Apés o enriquecimento, o UF4 é convertido em p6 de didxido de uranio (UO3),
forma adequada para a fabricagdo de combustivel.

e  Producao de Pastilhas de UO, — O pé de dioxido de uranio € compactado e sinterizado, originando pastilhas
ceramicas, que serdo posteriormente utilizadas na montagem do elemento combustivel.

Usina de Enriquecimento Isotépico de Uranio

A Usina de Enriquecimento Isotdpico de Uranio constitui uma instalagdo nuclear, cuja finalidade primordial é elevar a
concentragdo do is6topo fissil de uranio (U-235) para niveis compativeis com a producdo de combustivel nuclear. Este
processo é imprescindivel para alimentar reatores nucleares voltados a geracdo de energia elétrica.

O ciclo se inicia com o recebimento do hexafluoreto de uranio (UF¢) natural, o qual deriva do concentrado de urénio na
forma de triéxido de uranio (U;Og). O UF,, ao chegar a Usina, encontra-se em estado sdlido, contido em cilindros de
transporte especialmente projetados.
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ApOs inspecdes para verificagdo da conformidade do material e da inviolabilidade dos cilindros, estes sdo conduzidos a
autoclaves de alimentagdo. Tais equipamentos promovem o aquecimento controlado do hexafluoreto até
aproximadamente 80 °C, temperatura necessaria para sua sublimacado e conversdo em fase gasosa. O gas resultante é
entdo canalizado, por meio de um sistema de tubulagdes, até as cascatas de ultracentrifugas.

As ultracentrifugas, dispostas em arranjos seriados e paralelos, realizam a separagédo isotopica ao explorar a diferenga
de massa entre os is6topos U-235 e U-238. Este processo fisico permite obter duas correntes gasosas distintas: a corrente
enriquecida, com maior teor de U-235, e a corrente empobrecida, contendo predominantemente U-238. Ambas séo
direcionadas, com auxilio de compressores de gas, a cilindros coletores localizados em camaras frigorificas operando a
cerca de —20 °C.

O cilindro contendo o uranio enriquecido &, posteriormente, encaminhado ao sistema de recomposicao isotopica, onde
passa por um processo de homogeneizacao e ajuste da concentragdo de U-235, com vistas a atender as especificagées
técnicas da Fabrica de Producgédo de Diéxido de Uranio (UO,). Essa etapa € realizada em autoclaves basculantes.

Jé& o cilindro de uranio empobrecido é estocado em patios projetados para este fim e podera, em momento oportuno, ser
utilizado como material de alimentag&o para producéo de material enriquecido com outras especificagfes.

A seguir descrevemos os principais equipamentos/sistemas existentes na Usina de Enriquecimento:

1) Autoclaves de alimentagdo e vaso de purificagdo de hexafluoreto - destina-se ao aquecimento e alimentagéo
do hexafluoreto para as cascatas, bem como promove a purificacdo da matéria-prima empregada na forma de UFs
natural;

2) Caixas de valvulas termostatizadas e feixe de tubulagGes de processo em ago inoxidavel - destinam-se ao
controle e transporte do fluxo gasoso assegurando o pleno confinamento desse gas e proporcionando seguranga
ainstalagao;

3) Cascatas de separagéo isotdpica, consistindo de milhares de ultracentrifugas ligadas em série e paralelo - destinam-
se a separacdao isotopica do uranio;

4) Compressores de bombeamento de gas de hexafluoreto enriquecido e empobrecido - destinam-se a promover a
pressurizacdo das correntes gasosas oriundas das cascatas para dentro dos cilindros coletores de uranio
enriguecido e empobrecido;

5) Camaras frigorificas - destinam-se a permitir a dessublimag&o do hexafluoreto enriquecido e empobrecido fazendo
com que o material que se encontrava na forma gasosa seja coletado na forma soélida dentro dos cilindros
(embalados) especiais;

6) Salas de controle com equipamentos de supervisdo e controle (computadores, CLP’s, etc.) - destinam-se ao controle
de toda a producgédo, sendo responsaveis pela monitoracéo, supervisdo e acionamento remoto dos equipamentos
e componentes integrantes da Usina;

7) Autoclave de recomposicdo isotopica basculante e contendo um sistema tubular e de valvulas para recolhimento de
amostras - destina-se a homogeneizacdo do material enriquecido com posterior recomposicao/ajuste da
concentragdo isotdpica. Além da homogeneizagédo e ajuste do urénio, ela serve para recolher amostras e com
isso levar ao espectrémetro de massa ou laboratério de controle de qualidade;

8) Espectrometros de massa destinam-se ao controle do processo produtivo, sendo equipamentos
eletromecanicos, que trabalham em ultra-alto-vacuo e compdem o laboratério de espectrometria de massa da
Usina;

9) Bombas de vacuo diversas fixas e moveis - destinam-se a realizagdo de vacuo e séo indispensaveis a seguranga
nuclear da planta. S&o equipamentos mecéanico e turbo- moleculares, com acionamento remoto e local a partir de
painéis elétricos;

10) Equipamentos elétricos diversos - destinam-se a alimentagédo elétrica de alta, média e baixas tensdes, sendo
que na faixa de baixa tensédo sdo usados como alimentacédo de emergéncia. Constituem desses sistemas elétricos,

equipamentos tais como: subestacées de 138 mil volts, disjuntores de média tensdo (6,9 mil volts), grupos
diesel-geradores de emergéncia, transformadores, retificadores, nobreaks, painéis, ccm’s, etc.

Fabricade p6 de diéxido de uranio (UOy)

A cadeia de fabricagdo do combustivel nuclear tem inicio com o recebimento do uranio enriquecido na forma de
hexafluoreto de urénio (UF), transportado em cilindros metalicos hermeticamente selados, sob estado sélido.

Apos inspecéo de conformidade e verificagao da qualidade do material, o UF¢ € submetido a um processo de aquecimento
controlado até atingir a temperatura de 100°C. Nesse ponto, ocorre sua sublimagdo — ou seja, sua transformacéao direta
do estado sélido para o0 gasoso.
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O géas UF, é entdo misturado com dioxido de carbono (CO,) e amdnia (NH3), sendo todos injetados em um meio aquoso
composto por dgua desmineralizada. Esta reacao resulta na formag¢&o de um composto intermediario conhecido como
tricarbonato de aménio uranila (TCAU).

Na sequéncia, o TCAU é transferido para sistemas que realizam a secagem e a posterior conversao térmica, originando
o produto final desta etapa: o di6xido de uranio (UO,) em po, este po é entdo direcionado a unidade de fabricagéo de
pastilhas, onde tera continuidade o processo de confec¢do do combustivel nuclear, em instalacdes tecnicamente
adequadas e segregadas dentro da Unidade II.

Fabrica de pastilhas de di6xido de uranio (UOy):

O p6 de UO, é primeiramente homogeneizado com outra forma de uranio — o triéxido de uranio (UzOg) . Essa mistura é
posteriormente encaminhada para uma prensa automatica, que molda o p6 em pequenas unidades cilindricas conhecidas
como “pastilhas verdes”.

Essas pastilhas, apesar de ja assumirem a forma final, ainda apresentam baixa resisténcia mecanica, o que as torna
suscetiveis a fraturas. Para adquirir a robustez necesséria ao seu desempenho dentro do nucleo de um reator nuclear,
elas sdo submetidas ao processo de sinterizagcdo, que consiste ho aguecimento em fornos especiais a uma temperatura
de aproximadamente 1.750°C.

Esse tratamento térmico promove a densificacdo do material, conferindo-lhe as propriedades fisicas exigidas para o uso
em condicBes extremas, como elevadas pressdes, temperaturas e radiacoes.

Concluida a sinterizacdo, as pastilhas passam pela etapa de retificagdo, que garante uniformidade dimensional e
acabamento superficial, respeitando tolerancias rigorosas estabelecidas por normas internacionais da industria nuclear.

Cada pastilha, com dimensdes aproximadas de 1 centimetro de didametro e comprimento, € inserida em tubos metalicos
confeccionados com zircaloy, uma liga especial de alta resisténcia a corrosdo e a radiacdo. Esses tubos, denominados
varetas, sdo selados hermeticamente, formando unidades estanques de combustivel.

Uma Unica vareta é capaz de fornecer energia elétrica suficiente para suprir o consumo diario de uma cidade com cerca
de 20 mil habitantes. Para a montagem de um Elemento Combustivel completo, séo utilizadas 235 varetas, que, por sua
vez, compdem o nucleo do reator. No caso do reator Angra 1, séo necessarios 121 elementos combustiveis, totalizando
aproximadamente 11 milhdes de pastilhas de UO,.

Descricdo dos principais equipamentos existentes para a fabricacéo de pastilhas:

1) Sistema de Homogeneizacéo: Tem a fungédo de homogeneizar e armazenar o p6 de UO2, compreendendo 02 conjuntos
de homogeneizagao e armazenagem intermediaria de cargas de pé de UO2, com motor elétrico e caixa de cAmbio (2),
sistema de pesagem (2), ciclone de ago inoxidavel (3). Este equipamento foi fabricado pela Trauner na Alemanha.

2) Prensa Rotativa: Equipamento fabricado pela Courtoy na Bélgica do tipo R53/50, com capacidade de 13 toneladas,
equipada com prato rotativo de 16 posi¢des e dispositivo de enchimento com ajuste do nivel de enchimento para cada
posicao.

3) - Fornos de Sinterizacéo (2): Destina-se a sintetizar as pastilhas verdes de UO2, com capacidade de sinterizagdo média

de 60 kg por turno de 8 horas, a temperatura maxima de 1750°C, em atmosfera de hidrogénio e com resfriamento da
carcaca a agua industrial. Este equipamento foi fabricado pela Degussa/Brasimet.

4) - Sistema da Retifica:
e Unidade automatica para lavagem e secagem de pastilhas: equipada com acessoOrios pneumaticos e
elétricos e valvulas, contendo mesa de secagem, dispositivo para colocacdo de pastilhas de UO; nas

bandejas para armazenagem final, painel de controle de alimentacdo de descarga de pastilhas. Este
equipamento foi fabricado pela Siemens AG da Alemanha.

e Retifica Automaética tipo SR300: utilizada para esmerilhar a superficie cilindrica das pastilhas prensadas e
sintetizadas de UO,. Este equipamento foi fabricado pela Mikrosa da Alemanha.

e Medicdo a Laser: Sistema de controle dimensional via laser, para controle dos diametros das pastilhas,
foi fabricado pela Siemens AG/Hanau.

5) - Forno de Leito Fluidizado: Localizado na fabrica de p6 de UO, abastecido com hidrogénio.

Para um melhor entendimento do processamento da Unidade |, faremos alguns comentarios relativos as atividades
desenvolvidas.

A Unidade | da FCN, situada em Resende — RJ, foi projetada e implantada com a finalidade de produzir elementos
combustiveis destinados a reatores nucleares do tipo Pressurized Water Reactor (PWR), notadamente os operados nas
usinas de Angra 1, Angra 2 e, futuramente, Angra 3. Sua capacidade nominal de processamento é de 240 toneladas de
urénio enriquecido por ano.
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Para garantir a conformidade com os requisitos normativos e técnicos exigidos pelas autoridades reguladoras nacionais
(Comisséo Nacional de Energia Nuclear — CNEN) e internacionais (IAEA — Agéncia Internacional de Energia Atbmica), a
unidade mantém programas continuos de capacitagdo e qualificagdo de seu corpo técnico, composto por engenheiros e
operadores especializados, que atuam em todas as fases da producéo.

Importante destacar que, além da fabricacdo de combustiveis nucleares, a unidade ja participou da producdo de
componentes para aplicacdes aeroespaciais e aeronauticas, como 0s conjuntos mecanicos utilizados nos Satélites
Brasileiros de Coleta de Dados (SCD-1 e SCD-2) e equipamentos destinados & aeronave militar AMX da Embraer, o que
atesta a versatilidade e a sofisticacéo tecnologica da planta.

A FCN esté plenamente habilitada para fornecer combustivel a Angra 1, cuja recarga anual requer a substituicdo de 40
dos 121 elementos combustiveis. Ja para Angra 2 (e, futuramente, Angra 3), sdo necessarios 193 elementos
combustiveis, dos quais 64 sdo trocados a cada ciclo de operacéo.

A producdo dos elementos combustiveis representa o estagio final do Ciclo do Combustivel Nuclear. Este processo
compreende uma sequéncia de operacdes de altissima precisdo tecnolégica e obediéncia a rigorosos critérios de controle
de qualidade e seguranca.

O elemento combustivel é constituido por um feixe de varetas cilindricas, dispostas de forma paralela e mantidas em
posicéo por grades espacadoras. Cada vareta possui 4,40 metros de comprimento e 10,76 milimetros de didmetro, sendo
fabricada em liga metalica especial denominada zircaloy. Internamente, as varetas sdo preenchidas com pastilhas de
dioxido de urénio (UOy).

Nas dependéncias da FCN também estdo alocados os departamentos de Engenharia do Combustivel, Garantia da
Qualidade e Licenciamento das Instalag@es.

Descricao resumida das etapas do processamento desenvolvido nesta unidade:

1) Recebimento das Pastilhas de UO, - Recebimento pelo almoxarifado, das pastilhas de diéxido de uranio produzidas
na Unidade II, sendo realizado o controle radioldgico pelo pessoal da protecéo radioldgica;

2) Inspecdo Visual e Controle de Peso - Sao verificados eventuais defeitos de fabricacdo e aferido o peso individual das
pastilhas, garantindo uniformidade no enchimento das varetas;

3) Encapsulamento das Pastilhas nas Varetas - Este processo é realizado por meio de quatro maquinas especializadas:
duas manuais, uma automética e uma semi-automatica. A etapa consiste no enchimento das varetas com as
pastilhas de UO;

4) Soldagem Final da Vareta - As varetas séo seladas por meio de solda tipo TIG (Tungsten Inert Gas), realizada em
atmosfera inerte com 10% de argdnio, ou por resisténcia elétrica, a depender do tipo de vareta;

5) Selagem do tampé&o e enchimento da vareta com gas Hélio (solda de alta pressdo com 21 bar de Hélio), existindo
urna maquina para esta finalidade;

6) Leitura a Laser - A maquina laser mede comprimento e batimento das varetas, rejeitando automaticamente quaisquer
unidades que ndo atendam aos rigorosos padrdes dimensionais;

7) Lavagem e Secagem - Apés a inspecdo dimensional, as varetas sdo lavadas com agua desmineralizada, secas e
encaminhadas a bancada de inspecao;

8) Inspecgdo por Raios-X - As varetas soldadas por TIG s&o submetidas a radiografia industrial para identificagdo de
descontinuidades internas. Este procedimento é dispensavel nas varetas com solda por resisténcia.

9) Teste de Estanqueidade com Géas Hélio - As varetas sdo entdo enviadas para o BEHALT (container de varetas).
Feito isto, sdo mergulhadas em uma camara selada, onde é realizado um teste, com a finalidade de detectar
vazamento de gas hélio.

10) A partir desta etapa as varetas sdo inseridas no esqueleto (outra linha de montagem). Formando assim o elemento
combustivel;

11) Este elemento combustivel é submetido a rigorosos testes de controle de qualidade, com o acompanhamento dos
clientes, onde sdo analisados varios parametros, dentre 0s quais destacamos: simetria, angulos, distancia do bocal
inferior a superior, utilizando-se para tais medi¢cdes com sensores eletrdnicos;

12) Finalmente o elemento combustivel é armazenado na vertical e encamisado em um saco plastico, sendo entéo,
transportado em container apropriado até os clientes.

13) O transporte destes contéineres é executado obedecendo a critérios rigidos de seguranca, tais como:

e Utilizacao de indicadores de impacto;
e Amortecedores localizados nas laterais internas do container; e
e Acelerdbmetros para monitoramento de freadas bruscas, assegurando a integridade da carga.
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Unidade de Enriquecimento: A Unidade de Enriquecimento foi implantada por médulos. Os médulos 1, 2, 3 e 4 ja se
encontram com suas cascatas instaladas. Contudo, as cascatas de ultracentrifugas instaladas no médulo 1 encontram-
se fora de operacdo em processo de revitalizagdo.

Secagem de Fluoreto e Sulfato de Aménio: Nas imediacdes do almoxarifado da Unidade I, encontra-se instalada uma
estrutura de secagem de fluoreto e sulfato de aménio, composta por um forno de construgdo robusta, alimentado por GLP
e operante a 168°C.

Sistemas de Prevencéo e Combate a Incéndio:

Os sistemas e critérios de prote¢éo contra incéndio da Fabrica de Combustivel Nuclear (FCN) — Unidade Resende,
contemplam uma abordagem sistematica e integrada, conforme descrito a seguir:

Protecdo em Profundidade: A diretriz fundamental da protec@o contra incéndio na FCN pauta-se na aplicacdo do
conceito de prote¢cdo em profundidade, adotado amplamente nas préaticas de seguranc¢a de instalagfes nucleares. Este
conceito constitui-se em uma estratégia escalonada e redundante, composta por trés niveis complementares e
interdependentes de protecdo, cujo objetivo é mitigar os riscos associados a ocorréncia de incéndios, assegurando a
integridade fisica das instalagfes, a continuidade operacional e a preservacédo da vida humana e do meio ambiente. A
protecédo em profundidade da FCN é constituida dos seguintes niveis:

a. Prevencdao de Principio de Incéndio

Este nivel consiste na implementacdo de um conjunto de medidas preventivas, formalizadas por meio de controles
administrativos rigorosos. Tais medidas tém como finalidade precipua impedir a ocorréncia de qualquer principio de
incéndio, mediante a identificagdo de riscos potenciais, a ado¢éo de boas praticas operacionais e a promogédo continua
da cultura de seguranca. A efetividade deste nivel é reforcada por inspec¢fes sistematicas e acdes de fiscalizacdo
permanentes, que garantem a conformidade com os procedimentos preestabelecidos.

b. Deteccdo e Combate

Este nivel abrange os mecanismos destinados a deteccédo imediata e ao combate célere de qualquer foco de incéndio,
ainda que incipiente, que venha a se manifestar nas dependéncias da unidade. Este nivel opera com base em sistemas
ativos de protecao contra incéndio, projetados para resposta rapida, de modo a conter e extinguir o fogo em sua fase
inicial, minimizando danos materiais e garantindo a seguranca dos colaboradores.

c. Confinamento do Incéndio

O terceiro nivel de protecado visa a conter a propagacgdo do incéndio, caso ocorra falha nos sistemas anteriores. Para
tanto, sédo empregadas barreiras fisicas com propriedades corta-fogo. Este nivel assegura o isolamento do sinistro,
limitando seu impacto e favorecendo a evacuacao segura dos ocupantes, além de permitir a acéo eficaz das equipes de
emergéncia.

Balanceamento dos Niveis de Protegéo

Os trés niveis supramencionados séo criteriosamente balanceados entre si, de modo a garantir a robustez do sistema
como um todo. Essa harmonia técnica é pautada nos seguintes fundamentos:

e Nenhum nivel é considerado, de forma isolada, como pleno ou absoluto, sendo sua eficacia garantida pela agéo
conjunta dos demais;

e Cada nivel atende a requisitos especificos definidos em normas técnicas, regulamentos nacionais e boas praticas
internacionais; e

e Eventuais deficiéncias temporarias, motivadas por manutengdes programadas ou intercorréncias técnicas em
sistemas ativos ou passivos, sdo prontamente compensadas por medidas refor¢cadas de prevengéo, conforme
plano de contingéncia previamente estabelecido. Assim, assegura-se a continuidade da prote¢céo com base no
principio da redundéancia funcional e mitigagao de risco residual.

MEDIDAS E SISTEMAS DE PROTEQAO CONTRA INCENDIO
a. Medidas Permanentes

Durante as rotinas operacionais da FCN, especialmente por ocasido das inspe¢fes preventivas e das manuteng¢des nos
equipamentos integrantes do sistema de Protecédo contra Incéndio (Pl), inclusive nas areas adjacentes a planta, séo
permanentemente observadas e fiscalizadas as seguintes medidas preventivas, concebidas para mitigar riscos de igni¢éo
acidental:

= Proibicdo do armazenamento indevido de materiais inflaméveis ou de facil combustdo nas &reas internas da
instalacdo, excetuando-se apenas aqueles estritamente indispensaveis as atividades de manutencdo, desde que
devidamente identificados, registrados e controlados.
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= Remocdo obrigatdria e controlada de residuos e materiais combustiveis gerados nas frentes de trabalho ao término
de cada jornada, expediente ou turno operacional, com o objetivo de eliminar fontes potenciais de ignicdo residual.

= Controle rigoroso sobre a permanéncia de embalagens confeccionadas em materiais de facil combustao no interior
dos prédios da FCN, exigindo-se que o desembalamento de equipamentos e componentes ocorra exclusivamente em
areas previamente designadas como seguras, com subsequente remog¢é&o imediata das embalagens vazias.

» Regulamentacdo das atividades geradoras de calor e faiscas — tais como corte, soldagem, brasagem e outras
operagdes similares —, as quais somente poderdo ser executadas mediante emissado prévia da Licenca de Trabalho (LT),
acompanhada da fiscalizac¢ao direta por profissionais da area de Engenharia de Seguranc¢a do Trabalho, em consonancia
com os principios do controle de atividades criticas.

b. Medidas Periédicas

Em complemento as a¢Bes permanentes, a FCN adota medidas de carater periédico, conduzidas por profissionais
especializados em seguranca do trabalho e prevengdo contra incéndios, as quais seguem diretrizes administrativas
estruturadas e tecnicamente embasadas:

= Avaliacdo prévia das Licencas de Trabalho (LT), sempre que programadas intervencdes de manutencdo nas
instalacdes ou em areas especificas da FCN, com o objetivo de identificar previamente eventuais riscos de incéndio, como
0 manuseio de substancias inflamaveis, materiais combustiveis e a execucao de atividades classificadas como trabalho
a quente. Tais andlises visam determinar, com precisdo, as medidas preventivas especificas de Pl aplicaveis a cada
cenario operacional.

» Fiscalizagdo continua das atividades de vigilancia exercidas pela Brigada Central de Incéndio (BCI), cujos membros
atuam permanentemente na prevencgdo de principios de incéndio. Os relatérios oriundos das inspe¢fes de rotina sdo
criteriosamente avaliados, e as ndo conformidades apontadas sdo encaminhadas aos setores competentes, com
cobranga formal de providéncias corretivas tempestivas.

= Execucdo de inspec¢des mensais de conservagéo preventiva, em consonancia com listas de verificagdo, abrangendo
todas as areas da FCN. Os relatérios resultantes sdo encaminhados aos responsaveis interessados e deles cobrando as
solugdes para as respectivas ndo conformidades apontadas.

SISTEMAS ATIVOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

a. Extintores de Incéndio

A Fabrica de Combustivel Nuclear (FCN), da INB, conta com um total de 597 extintores de incéndio (manuais + carretas),
distribuidos nas Unidades | e Il do Complexo Industrial de Resende (CIR). Esses equipamentos estdo instalados em locais
de facil visualizacdo e acesso, definidos com base no risco da instalacdo, no tipo de agente extintor adequado e na
natureza do fogo a ser combatido.

TIPO CAPACIDADE QUANTIDADE
Agua Pressurizada — AP 10 Its 85
Gas Carbbnico-CO:2 04 kg 60
Gés Carbdnico- CO2 06 kg 276
Gas Carbodnico- CO2 10 kg 38
Gas Carbdnico- CO2 25 kg 17
Gas Carbdnico- CO2 45 kg 10
P6 Quimico Seco — PQS 04 kg 33
P6 Quimico Seco — PQS 06 kg 64
P6 Quimico Seco — PQS 08 kg 01
P6 Quimico Seco — PQS 12 kg 06
P6 Quimico Seco — PQS 100 kg 03
P6 Quimico Seco — PQS 250 kg 01

A recarga dos extintores é executada por firma especializada, terceirizada, selecionada através de licitagdo. O controle
das recargas é realizado pelo segurado através de fichas fixadas nos equipamentos e em arquivo eletronico. A Brigada
Central de Incéndio da Fabrica de Combustivel Nuclear - FCN, da INB, realiza mensalmente, inspeg¢des visuais no estado
dos extintores e se 0s mesmos estao obstruidos. Semestralmente sdo checados os pesos dos extintores de CO2 e o
manémetro dos extintores de PQS.
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b. Sistema Fixo de Gas Carbo6nico

Na Unidade Il da FCN, especificamente na area de Reconversao, foram instalados sistemas fixos de CO, em locais com
presenca de materiais combustiveis, como nos filtros rotativos que utilizam metanol. O acionamento desses sistemas é
semi-automatico, permitindo uma resposta rapida em situacdes de emergéncia.

c. Sistemade Agua para Combate a Incéndio

e Chuveiros Automaticos

No patio de tancagem da Unidade Il, abrangendo as areas de Reconversao, Pastilhas e Enriquecimento, estéo instalados
sistemas de chuveiros automaticos (bicos aspersores) para combate a incéndios. Esses sistemas podem ser acionados
automaticamente ou manualmente e estéo posicionados nos tanques de armazenamento de amdnia, GLP e metanol.

e Canh&o de Agua

Também no pétio de tancagem da Unidade Il, encontra-se instalado um canhao de agua direcionado para os tanques de
hidrogénio. Este equipamento possui capacidade de giro de 360°, permitindo sua utilizagdo em outras areas conforme a
necessidade.

e Reserva Técnica de Agua

e Unidade | (Componentes e Montagem): Possui um reservatério de 4gua com capacidade total de 120 m3, dos
quais 70 m?3 séo destinados exclusivamente ao sistema de combate a incéndio. Este volume é suficiente para
atender ao sistema de hidrantes por um periodo de 60 minutos. A saida de agua para combate a incéndio é
realizada na parte inferior do reservatério, enquanto a saida para consumo geral estd em um nivel superior,
garantindo a reserva técnica.

e Unidade Il (Reconverséo, Pastilhas e Enriquecimento): Conta com um reservatorio de gua com capacidade de
170 m3, destinado exclusivamente ao sistema de combate a incéndio, também com autonomia para 60 minutos
de operacéo.

e Casade Bombas

e FCN Componentes e Montagem (Unidade I) - A rede de agua para incéndio é mantida cheia e permanentemente
pressurizada através de uma das duas bombas JOCKEY, acionadas por motores elétricos. A presséao residual
minima para 4gua no hidrante em posicao mais desfavoravel é no minimo de 4,6 bar, com vazéo de 1900 I/min.
O circuito de 4gua para incéndio € independente da rede de 4gua de servi¢o ou de agua potavel. As bombas de
incéndio sdo equipadas com painéis de controle para partida automatica dos motores, com botoeiras para partida
e parada manual das bombas. O acionamento da bomba JOCKEY é realizado através de pressostato liga-
desliga, outro pressostato coloca em funcionamento a bomba principal elétrica, quando for aberto um dos
hidrantes. Se a bomba principal (elétrica), programada para entrar em funcionamento, por qualquer motivo nao
entrar em operacdo, a bomba Diesel entra em operagdo automaticamente. Alarmes indicando o funcionamento
das bombas, falta de energia ou a ndo partida da bomba estéo instalados no painel localizado na CECOM.

e FCN Reconverséo, Pastilhas e Enriquecimento (Unidade Il) — A Casa de bombas conta com 4 (quatro) bombas,
sendo 2 (duas) eletrobombas JOCKEY, 1 (uma) eletrobomba principal e 1 (uma) motobomba a combustéo, bem
como 0s respectivos painéis e instrumentagéo de controle. A presséo residual minima para agua no hidrante
em posicdo mais desfavoravel € no minimo de 4,6 bar, com vazao de 1900 I/min. As bombas sdo acionadas
pelos painéis de incéndio automaticamente em cascata ao receberem sinais dos pressostatos instalados na rede.
Podem também ser acionadas manualmente.

e Sistema de Hidrantes

e FCN Componentes e Montagem — O sistema existente € composto somente por hidrantes externos. A rede de
distribuicdo de agua para incéndio é independente da rede de agua de servico ou de agua potavel. A rede de
hidrantes externos esta posicionada em forma de anel envolvendo externamente todas as instalagfes industriais
contendo valvulas de bloqueio, constituidas de tubulagbes de 6“ e de 4”, 13 hidrantes de coluna com duas saidas
cada, de diametro 1 %2 pol. Ao lado de cada hidrante esta disposta uma caixa de incéndio contendo mangueiras
de incéndio, chaves de acoplamento, esguichos Storz universal e de jato neblina.

A rede foi dimensionada de forma a atender as condi¢8es hidraulicas mais adversas, considerando a vazao do
sistema em 1900 I/min de agua para hidrante, sendo mantidos 4,6 bar de pressao residual no hidrante mais
desfavoravel. A conservagédo e os testes de eficiéncia operativa do sistema competem a BCI e sdo efetuados
conforme procedimento preestabelecido.

A Unidade | - 13 hidrantes externos com saida dupla de 2 2".

e FCN Reconversdo, Pastilhas e Enriquecimento — O sistema existente € composto por hidrantes internos e
externos. Os hidrantes externos séo de ago carbono, tipo coluna, 4” de didmetro com duas saidas 2 2 “ com
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valvula tipo globo angular, dotados de adaptadores de engate rapido (storz). Os hidrantes sdo conectados a um
anel, por meio de flanges e séo localizados de tal forma que cada ponto da area seja atingido por dois jatos de
agua simultaneamente.

Ao lado de cada hidrante esta disposta uma caixa de incéndio contendo mangueiras de incéndio, chaves de
acoplamento, esguichos Storz universal e de jato neblina, em quantidade suficiente para cobrir toda a parte
externa da FCN Reconversao, Pastilhas e FCN Enriquecimento, onde haja risco de incéndio. Serdo também
utilizadas mangueiras de 63 mm (2 %2 ) como extens&o para os hidrantes desde que pelo menos a ultima sec¢éo,
na extremidade de cada linha de mangueira, tenha didametro de 38 mm (1 %2 “).

O sistema de hidrantes internos é constituido por uma rede de distribui¢cao interna embutida, em aco carbono, ligado ao
anel externo de incéndio, localizados de forma que cada ponto da area a ser protegida em extensdo e em altura, seja
atingido por jato de dgua originério de linha de mangueira com no maximo 30m. Os hidrantes internos séo de ago carbono
2 2 * de didmetro com redugao para 1% ”, dotados de valvula globo angular de 1 %2 * com adaptag&o por engate rapido
tipo storz, juntamente com dois lances de mangueiras de 15m de comprimento de 1 /2 “ e esguicho de vazéo regulavel.
A conservagdo e os testes de eficiéncia operativa do sistema competem a BCI e séo efetuados conforme procedimento
preestabelecido.

A Unidade Il - 20 hidrantes externos com saida dupla de 2 %%” e 9 hidrantes internos com saida singela de 2 '%”.

Existe também um ponto de hidrante (interno) na planta do almoxarifado que atende a Unidade II.

Existe um reservatério com capacidade de 120 m?3 para sua reserva técnica que atende a Unidade | e outro com
capacidade de sua reserva técnica de 170 m3 para a Unidade Il. Segundo informacg8es obtidas no local, a capacidade
total destes reservatdrios pode ser utilizada em eventual combate ao fogo.

A pressurizacao deste sistema é realizada através de um sistema de bombas, conforme descrito a seguir:

Unidade I:

¢ 01 bomba Worthington com vazao de 60 m3/h e altura manométrica de 63 metros. acoplada a 01 motor elétrico
GE de 60 CV de poténcia, trifasico, operando na tenséo de 380 volts;

e Bomba Ingersoll-Dresser Pumps acoplada a um motor diesel;

e Bombas jockey (sendo que uma fica em stand-by) da Worthington com vazédo de 4 m3/h a altura manométrica
de 46,3 metros, acopladas a motores elétricos da GE de 3 CV de poténcia, trifasico, operando na tensdo de 380
volts.

- Unidade II:

e 01 bomba Worthington com vazédo de 170 m3/h e altura manométrica de 74 metros, acoplada a 01 motor elétrico
GE de 100 CV de poténcia, trifasico, operando na tenséo de 440 volts;

¢ 01 bomba Worthington com vazéo de 170 m3/h acoplada a um motor a diesel da Scania;

¢ 01 motobomba a diesel Germeck com vazdo de 170m3/h;

e 02 eletrobombas jockey (sendo que uma fica em stand-by) da Ingersol-tresser Pumps com vazéo de 6 m3h e
altura manométrica de 86.7 metros, acopladas a motores elétricos com poténcias de 15 CV, trifasicos, operando
na tensdo de 440 volts;

O tanque de diesel, com capacidade de 200 litros é provido de bacia de contencéo e esta localizado na parte externa da
edificacdo.

Ao lado de cada ponto de hidrante existe uma caixa metalica ou de alvenaria com porta, onde estdo guardados os
seguintes equipamentos: dois lances de 15 metros de comprimento de mangueira, em nylon com revestimento de
borracha, um esguicho de jato solido, um esguicho de jato regulavel e uma chave de unido.

Os hidrantes sdo bem cuidados e sinalizados, conforme teste realizado o sistema encontra-se em condi¢bes de
funcionamento. S&o realizados testes semestrais nas mangueiras e inspe¢fes visuais mensais, pelos bombeiros
industriais da INB, com anotacdo em planilhas de papel localizados nos abrigos dos hidrantes.

d. Veiculos de Emergéncia e Caminhdo de Bombeiros

A BCI esta dotada de 05 (cinco) veiculos, sendo:

e Um caminhdo Auto Hidro Quimico - AHQ, provido de sistemas de extincdo de incéndio por Agua (4.000 litros),
Espuma - LGE (500 litros), CO2 (90 kg) e P6 Quimico Seco (100 kg);

e Um caminhdo Auto Tanque Florestal - ATF, com tragéo 4x4, provido de sistemas de extingéo de incéndio por
Agua (5.000 I);

e Um caminh&o Auto Bomba Tanque - ABT, provido de sistemas de extingéo de incéndio por Agua (7.000 I);
e Um veiculo de apoio, tipo pick-up, com cabine dupla e tragdo 4x4;
e Uma ambulancia.
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e. Demais Equipamentos de Combate a Incéndio e Seguranca

e Uma carreta rebocavel com 250 kg de p6 quimico;
e Uma carreta rebocavel com moto-bomba;

e 63 (sessenta e trés) equipamentos completos autdnomos de ar respiravel, 10 (dez) em uso BCI, 31 (trinta e um)
reserva BCI e 22 (vinte e dois) em uso na Unidade .

f. Sistema Automatico de Deteccdo e de Alarme de Incéndio

Cada Unidade Fabril da Fabrica de Combustivel Nuclear (FCN) esta equipada com um Sistema Automético de Detecgdo
e Alarme de Incéndio, concebido para promover a seguranca patrimonial e a salvaguarda da vida humana, em estrita
conformidade com os principios da prevencéo e resposta rapida a eventos criticos.

O referido sistema é constituido por lacos de detectores idnicos e termo-velocimétricos, estrategicamente conectados a
um painel central de alarme, localizado na Central de Comunicag¢édo da FCN, em posi¢éo privilegiada quanto a visibilidade
e ao monitoramento continuo. A vigilancia desse sistema € assegurada ininterruptamente (24 horas por dia), sob a
responsabilidade do corpo técnico da area de Protecéo Fisica, o que garante pronta resposta em caso de emergéncia.

Os detectores automaticos, bem como os acionadores manuais de alarme, estéo criteriosamente distribuidos por todas
as areas criticas da planta industrial, sendo estas divididas em zonas de avaliacdo especificas, em consonéncia com o0s
critérios técnicos e normativos aplicaveis as instala¢cdes nucleares e industriais de alta complexidade.

A manutengao preventiva, corretiva e a garantia da plena eficiéncia operacional do sistema sé&o atribui¢cdes precipuas da
area de manutencdo especializada o fornecimento de energia ao sistema é assegurado por um banco de baterias, de
forma a garantir sua operagéo continua e autbnoma, mesmo na hipétese de interrupcdo do fornecimento de energia
elétrica externa, em consonancia com o principio da redundancia operacional.

No tocante a Unidade de Enriquecimento da FCN, cumpre destacar a existéncia de um Sistema de Detecgdo e Alarme
de Incéndio autdbnomo, néo interligado ao sistema da Unidade de Reconverséo e Pastilhas. Tal sistema dispde de central
propria instalada na sala UST01-129 (designada como ponto de controle), com plena capacidade de emitir alarmes
sonoros e visuais em caso de identificagdo de indicios de incéndio por meio de:

e Sensores automaticos;
e Acionadores manuais do tipo “break glass”;

e Chaves-limite indicativas da ativagdo de dispositivos automaticos de combate a incéndio, a exemplo dos fire
dampers (dispositivos sensiveis a temperatura instalados nos dutos de ventilagdo, cuja funcdo é impedir a
propagacédo de chamas e gases quentes em caso de incéndio).

Brigadas de Incéndio

Brigada Central de Incéndio — BCI

A Brigada Central de Incéndio (BCI), instituida e mantida pela Industrias Nucleares do Brasil (INB), constitui-se como um
corpo especializado de resposta a emergéncias, composto por trinta e quatro (34) profissionais capacitados, cuja atuacéo
é fundamental para a garantia da seguranca patrimonial, ambiental e, sobretudo, da vida humana no complexo industrial.

Esse efetivo é formado por dois empregados vinculados diretamente a INB — sendo um do quadro orgénico e outro
terceirizado — que atuam em regime administrativo, bem como por trinta e dois (32) bombeiros industriais terceirizados,
gue operam em regime de turno ininterrupto, abrangendo todos os dias da semana. A escala de trabalho esta organizada
em dois turnos de 12 horas, compreendendo os periodos das 08h as 20h e das 20h as 08h, assegurando a presenca
continua de seis (6) profissionais por turno.

A BCI possui instalagbes proprias situadas dentro do perimetro da unidade industrial da INB. Essa estrutura inclui
escritdrio administrativo, areas destinadas a guarda e manutengcdo de equipamentos operacionais e de protegdo
individual, bem como um campo de treinamento especialmente projetado para simulacdes realistas de combate a
incéndios e resgate, contribuindo para o aprimoramento constante das habilidades da equipe.

No que tange a sua infraestrutura operacional, além das viaturas elencadas em secédo anterior deste relatério, a Brigada
Central de Incéndio dispde dos seguintes equipamentos estratégicos, todos mantidos em plenas condigbes de
funcionamento:

e 01 (uma) carreta rebocavel equipada com 250 kg de pé quimico seco (PQS);

e 01 (uma) carreta rebocével com moto-bomba de alta vaz&o;

e 51 (cinquenta e um) equipamentos autbnomos completos de ar respiravel, dos quais:
o 14 (quatorze) estdo em uso pela BCI;
o 21 (vinte e um) comp8em a reserva da BCI;
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o 16 (dezesseis) encontram-se alocados nas Unidades | e I;

o 41 (quarenta e um) desses equipamentos estdo providos de arreios para fixag&o corporal, permitindo
mobilidade e seguranca em atmosferas potencialmente contaminadas;

e 12 (doze) equipamentos de fuga de emergéncia, compostos por cilindros de ago com capacidade de 2 litros.

Brigada Voluntéaria de Incéndio ou Brigada Interna de Apoio

Complementando a estrutura de prevengéo e resposta emergencial, a INB mantém uma Brigada Voluntaria de Incéndio,
também denominada Brigada Interna de Apoio (BIA), composta por vinte e cinco (25) empregados voluntarios, oriundos
de diferentes setores da empresa.

Esses colaboradores participam, em regime de capacitacdo continua, de praticamente todos os treinamentos técnicos
realizados pela Brigada Central, com o objetivo de ampliar a cobertura preventiva e potencializar a resposta a incidentes
até a chegada dos bombeiros industriais e apoia no combate & emergéncia.

Sistema de Acionamento das Brigadas de Incéndio

A BCI é acionada via radio ou via telefone interno pela Central de Comunicages, que, por sua vez, recebe a mensagem
através do ramal interno de emergéncia — ou pelo alarme 6tico enviado pelo sistema de detectores no painel de controle,
nas salas de controle da Protecdo Fisica. A Brigada é acionada via sistema viva-voz, via telefone interno e/ou
transceptores portateis. O recurso viva-voz também € utilizado para a divulgagdo de informacdes sobre abandono das
instalacBes e outras atividades em situacdes de emergéncia.

SISTEMAS PASSIVOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

a. Vias de Acesso e de Escape

As instalacdes da FCN foram projetadas com vias de acesso adequadas para permitir a chegada célere e segura dos
membros da Brigada de Incéndio ao local do sinistro. De forma complementar, as rotas de fuga estdo devidamente
sinalizadas, dimensionadas conforme a ocupacgdo e construidas com materiais resistentes ao fogo, possibilitando a
evacuacao ordenada e eficiente dos ocupantes da edificagao.

b. Sistema de Comunicagéo
O sistema principal é constituido por uma central de telefonia digital, integrada a rede publica por meio de fibra 6tica,
assegurando estabilidade e alta disponibilidade nos canais de voz.
Este sistema é complementado por solug8es auxiliares voltadas especificamente para situagdes criticas:
e Sistema via radio;
e Sistema de som viva-voz;

e Sistema de comunicagfes de emergéncia.

Sistema de Radio

A BCI e a Protecéo Fisica possuem um sistema de radio exclusivo para a comunicagdo entre 0s seus componentes para
as atividades rotineiras e casos de emergéncia na FCN.

c. Sistemade lluminacédo de Emergéncia

Para eventuais cortes de energia externa, a FCN Componentes e Montagem dispde de grupo moto gerador diesel de 275
KVA, e a FCN Reconverséo, Pastilhas e Enriquecimento dispde de grupo moto gerador diesel-elétrico de 1000 KVA, 440
volts, ambos situados nas subesta¢fes que alimentam os circuitos de iluminagéo de emergéncia e outros dispositivos que
possam comprometer a seguranca da instalacéo.

Em caso de interrupgéo do fornecimento de energia, o grupo diesel — elétrico entrara em operagao automatica. O grupo
diesel - elétrico de emergéncia é do tipo stand-by, com partida automatica, assumindo carga entre 0 e 30 segundos. Existe
também sob controle da BCI, gerador portatil com refletores para atuar com iluminagdo de emergéncia com uma
autonomia de 02 horas. A manutencgdo deste sistema é de responsabilidade do 6rgdo de manutencéo elétrica da FCN
(COMAC.N) e segue uma programacao especifica.

d. Sistemade Alarme Acustico

O sistema de alarme acustico da FCN desempenha a funcgéo critica de advertir e orientar os ocupantes das instalagdes
em situacdes emergenciais, sobretudo na necessidade de evacuacéo imediata.

Esse sistema conta com sinalizadores sonoros de alta poténcia, posicionados em pontos estratégicos da planta industrial,
capazes de cobrir amplamente as areas operacionais. Para assegurar sua autonomia mesmo em eventual colapso do
fornecimento elétrico externo, o sistema é alimentado por banco de baterias dedicadas, que garantem seu funcionamento
continuo até a normalizagdo das condi¢cbes de energia.

A padronizacao dos sinais sonoros permite a identificacéo rapida do tipo de alerta emitido.
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PLANO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO DAS AGULHAS NEGRAS

A INB, por meio da formalizacéo de Termo de Compromisso, manifesta sua adesdo e engajamento institucional ao Plano
de Auxilio Matuo da Regido das Agulhas Negras (PAM-RAN). Este plano consubstancia-se como um instrumento de
cooperagao interinstitucional, destinado & conjugacéo de esforgos entre entes publicos e privados atuantes nos Municipios
de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, integrantes da regido das Agulhas Negras.

O objetivo precipuo do PAM-RAN é fomentar a articulagdo técnica e operacional de recursos humanos e materiais, a fim
de conferir maior eficicia e celeridade no enfrentamento de situa¢des emergenciais de grande vulto, sobretudo quando
tais eventos ultrapassarem a capacidade de resposta da empresa diretamente envolvida, mesmo com o suporte ordinario
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Consideram-se emergéncias de grande porte aquelas ocorréncias cuja magnitude e complexidade exijam a mobilizagdo
de recursos especializados que extrapolem os meios ordinarios de contencdo da empresa afetada, acrescidos dos
recursos institucionais do CBMERJ. Incluem-se também eventos que demandem equipamentos ou servigos especificos
pertencentes a outro ente integrante do PAM-RAN, bem como situagdes com potencial severo de impacto a coletividade
ou ao meio ambiente, cuja resposta estatal convencional se revele insuficiente ou ineficaz diante da urgéncia e gravidade
do cenério.

Socorro Externo: O Corpo de Bombeiros Militar mais proximo do Complexo Industrial da INB localiza-se no Municipio de
Resende-RJ, a aproximadamente 30 (trinta) quildmetros da planta. O deslocamento até a unidade fabril, em condices
normais de trafego, demanda um tempo estimado de 30 (trinta) minutos. O acesso principal se da pela Rodovia Presidente
Dutra (BR-116), complementado por cerca de 1 (um) quildmetro de estrada pavimentada em paralelepipedo, cuja
infraestrutura encontra-se em boas condi¢des de conservacao, conduzindo diretamente a portaria principal da INB.

Vigilancia: A vigilancia fisica da unidade industrial € exercida por equipe mista, composta por colaboradores de empresa
terceirizada contratada e por inspetores organicos da prépria INB, conforme quadro abaixo:

TURNOS | HORARIOS [N°DE HOMENS

1° Turno 07has19h | 20 (*)

2° Turno 19h as07h |20 (*)

(*) A composicdo de cada turno inclui 19 (dezenove) vigilantes terceirizados e 1 (um) inspetor de seguranca patrimonial da INB,
devidamente capacitado.

A atuacgdo da vigilancia contempla rondas periédicas monitoradas por pontos eletronicos, realizadas em toda a extensao
territorial da planta industrial. Cada turno executa 7 (sete) rondas completas, assegurando cobertura continua e
preventiva.

Além disso, a unidade é equipada com sensores de movimento dispostos ao redor das Unidades | e Il, os quais sdo
automaticamente acionados em caso de intrusdo. O sistema € complementado por um circuito fechado de televisdo
(CFTV), com cameras estrategicamente instaladas em pontos sensiveis e operacionais, cujas gravagdes sao
armazenadas e preservadas por um periodo de até 60 (sessenta) dias.

Comunicacdes: A INB disp8e de um conjunto de dispositivos e canais de comunicagéo integrados que viabilizam tanto
a comunicacgdao interna quanto a emissado de alertas em situag@es de contingéncia. Estdo disponiveis os seguintes meios:
Sistema de radiocomunicag&o corporativa;

e Central telefénica PABX, com distribui¢do de ramais por setor;

e Sistema de som viva-voz nas Unidades | e Il, utilizado para anincios e avisos emergenciais;
e Circuito interno e externo de TV, que permite o0 monitoramento em tempo real;

e Ramal exclusivo para situa¢des de emergéncia, de uso restrito e prioritario;

e Linha direta com o destacamento da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro em Resende, assegurando
pronta comunicacdo em casos que demandem apoio policial imediato.

Utilidades / Manutencgéo:

Energia Elétrica: O suprimento de energia elétrica das Unidades | e Il da Fabrica de Combustivel Nuclear (FCN) é
assegurado por meio do fornecimento de uma concessionaria, por intermédio de uma linha de transmissdo aérea com
tensdo de 138 kV. Essa energia € inicialmente rebaixada para 6,9 kV por dois transformadores principais, um com poténcia
nominal de 15 MVA e outro de 7,5 MVA. Posteriormente, a energia € elevada para 13,8 kV por meio de um transformador
especifico, destinado ao abastecimento da Unidade |.

As subestacdes principais encontram-se estrategicamente situadas nas proximidades da Unidade Il e configuram-se como
instalacdes de entrada Unica. Cada subestagdo é composta por dispositivos essenciais para a protecédo e o controle do
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sistema elétrico, tais como: para-raios, chaves seccionadoras motorizadas, transformadores de corrente, transformadores
de potencial, disjuntores com tecnologia SF6, bem como uma sala de controle dotada de sistemas de medicado, protecdo
e regulacgdo. Estes englobam relés diferenciais, relés de sobrecorrente fase-neutro, instrumentos de medi¢ao analdgicos,
reguladores automaticos de tenséo e sistemas de deteccdo de fumaca no teto e no piso falso, sendo este Ultimo
confeccionado em material antichama, conforme normas de seguranca vigentes.

ApOs essa etapa, a energia elétrica € novamente rebaixada nas diversas subestacdes secundarias, localizadas tanto na
Unidade | quanto na Unidade Il, conforme especificado a seguir:

Unidade | e Area Externa: A Unidade |, bem como o setor administrativo e areas externas, dispde de cinco subestages
secundarias com configuragdo de 13,8 kV/380/220 V, que operam com um total de sete transformadores — sendo trés a
6leo e quatro a seco — totalizando uma poténcia instalada de 4.875 kVA. Tais subestagfes estdo devidamente equipadas
com sistemas de protecao elétrica e dispositivos de deteccéo de incéndio, em conformidade com os requisitos normativos
de seguranca industrial. A seguir apresentamos a relacéo dos transformadores bem com algumas de suas caracteristicas:

Quantidade Poténcia Tipo de Nucleo
02 1.500 KVA Seco
01 1.000 KVA Seco
01 500 KVA Seco
02 150 KVA Oleo
01 75 KVA Oleo

Unidade II: Nesta unidade, além das subestagdes principais, ao ar livre, existem duas subesta¢des secundarias do tipo
unitaria, 13,8 kV, com transformadores de 150 KVA localizadas na ETA e ECA; uma subestacdo secundaria do tipo
unitaria, 6,9 kV, com um transformador de 1.500 KVA, localizado na face sul do prédio USTO01; trés compartimentos
localizados no prédio UQJ-01, com transformador de 1.500 KVA; dois compartimentos localizados no prédio UQJ-01 com
transformador de 300 KVA. Além destes equipamentos, existem outros transformadores de menor capacidade instalados
em diversos setores desta unidade.

Geradores de Emergéncia

A continuidade operacional das instalacdes, em situagfes de contingéncia, € garantida por geradores de emergéncia,
conforme descrito:

e Unidade I: um gerador de emergéncia da marca Transmet, acoplado a motor Cummins (1982), com poténcia de
275 kVA e tensao de saida de 380 V, destinado ao suprimento dos setores prioritarios.

e Unidade II: sete geradores de emergéncia, sendo quatro da marca STEMAC e trés da MTU, com poténcia média
de 1.000 kVA cada. Destes, seis integram o sistema de alimentagdo da Usina de Enriquecimento (trés STEMAC
e trés MTU) e um STEMAC é responsavel pelo atendimento a Fabrica de P9 e Pastilhas.

Entre os sistemas prioritarios atendidos por esses equipamentos, destacam-se:

e  Filtro Petersen;
e Sistema de ventilacéo;
e Sistema de refrigeragdo d’agua (reservatorios).

Cabe mencionar, adicionalmente, a presenca de Sistemas de Alimentacgao Ininterrupta (UPS — No-Break), que asseguram
o funcionamento continuo dos sistemas de protecéo radiolégica, iluminagdo de emergéncia, comunicacéo e alarmes de
seguranca.

Agua: O abastecimento hidrico das instalagdes é realizado, primordialmente, pela captacdo no Ribeirdo Agua Branca,
com alternativa por meio de pogos artesianos. A 4gua captada é armazenada em um reservatorio com capacidade de 900
m3 na Estacéo de Tratamento de Agua (ETA), sendo elevada até esse ponto por trés bombas elevatérias da marca ABS,
modelo AZP 50/200-225.

Reservatorios auxiliares localizam-se nas Unidades | e Il, com capacidades de 120 m3 e 170 m3, respectivamente. O
consumo médio diario de agua da instalacao é da ordem de 130 m3. A agua recebida é submetida a tratamento quimico
industrial e processo de potabilizacao.

Ar Comprimido:
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e Unidade I: O ar comprimido é utilizado em comandos pneumaticos de equipamentos e na limpeza de pecgas. O
sistema é composto por um compressor da marca Metalplan e dois compressores Atlas Copco (um principal e
um reserva). O consumo operacional é de aproximadamente 10 m3/h, com presséo de trabalho de 7 bar.

e Unidade Il: Nesta unidade, o ar comprimido é fornecido por trés compressores da Atlas Copco (dois em operagéo
e um de reserva), operando a uma presséao de 8,6 bar. Este recurso é utilizado para instrumentos pneumaticos,
servigos gerais e processos industriais. Os consumos médios sdo de 142 Nm?3/h na fabrica de p6 e 61 Nm3/h na

fabrica de pastilhas.

Ar Condicionado: O sistema de climatizagdo das Unidades | e Il esta distribuido em diversas salas técnicas, concebidas
para garantir o controle térmico adequado ao pleno desempenho das atividades industriais, conforme parametros exigidos
para ambientes controlados. A descrigdo pormenorizada dos equipamentos que comp8em o sistema de ar condicionado

da Unidade Il sera apresentada em secao especifica.

Central Prédio UJE 01 - Sala202:
- 07 unidades de tratamento de ar (Fan Coil);
- 01 caixa de ventilacéo;

- 02 exaustores.

Central Prédio UJEO2- sala 106:
- 01 caixa de ventilacao;

- 01 exaustor.

Central Prédio UQJ 01 - Sala 901.:
- 02 bombas de recirculagdo de agua gelada;

- 04 unidades resfriadoras de agua (Chiller).

Central Prédio UJEO3 - sala 106:

- 05 unidades de tratamento de ar (Fan Coil);
- 01 caixa de ventilacao;

- 01 exaustor;

- 02 bombas de recirculagdo de agua gelada.

Central Prédio UJEO3 — sala 303:

- 04 unidades resfriadoras de agua (Chiller).

Central Prédio UJEO4 - sala 106:

- 05 unidades de tratamento de ar (Fan Coil);

- 01 caixa de ventilacao;

- 01 exaustor;

- 02 bombas de recirculagao de agua gelada;

- 02 bombas de recirculagdo de agua de resfriamento;

- 04 unidades resfriadoras de agua (Chiller).

Central Prédio UJEO4 — sala 303:

- 03 torres de resfriamento.

Central Prédio UPD 01:
- 03 torres de resfriamento;

- 02 bombas de recirculagdo de agua de resfriamento.

Central Prédio UPDO02:

- 03 torres de resfriamento;

- 02 bombas de recirculagdo de 4gua de resfriamento.

Central Prédio UQJ 04 — Sala 204:

- 01 unidade condensadora com 02 compressores de
freon de 15 TR;

- 01 conjunto moto-bomba;

- 01 fan-coil de expanséo direta;

- 03 caixas de ventilagéo;

- 01 conjunto moto-ventilador centrifugo;

- 01 conjunto moto-ventilador axial.

Central Prédio UQJ 01 — Sala 201.:

- 01 unidade condensadora com 01 compressor de
freon de 15 TR;

- 01 conjunto moto-bomba;

- 02 fan-coils de expanséo direta;

- 03 caixas de ventilagéo;

- 01 conjunto moto-ventilador centrifugo;
- 02 conjuntos moto-ventilador axial.
Central Prédio UST 01 — Sala 214:

- 02 unidades resfriadoras de agua com 02
compressores de freon de 25 TR cada; 12 conjuntos
moto-bomba;

- 02 fan-coils d’agua gelada; 04 caixas de ventilago;
- 02 Conjuntos moto-ventilador centrifugo;

- 03 Conjuntos moto-ventilador axial.

Central Prédio UFD 01 — Sala 202:

=02 unidades resfriadoras de é&gua com 02
compressores de freon de 20 TR cada;

= 09 conjuntos moto-bomba;

- 03 fan-coils d’agua gelada;

- 09 caixas de ventilagéo;

- 03 conjuntos moto-ventilador centrifugo;
- 02 lavadores de gases;

- 02 caixas de filtragem absoluta.

Central Prédio UFD 01 — Sala 215:
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- 09 caixas de filtragem absoluta.

Central Prédio UFD 01 — Sala 205:
- 03 conjuntos moto-ventilador centrifugo;
- 02 lavadores de gases;

- 02 caixas de filtragem absoluta.

Central Prédio UFD 01 - Sala 121:
- 05 conjuntos moto-ventilador centrifugo;
- 02 conjuntos moto-ventilador centrifugo de alta
presséao.
Caldeiras:
= Unidade I: Nao possui geracéo de vapor.

= Unidade II: O vapor é gerado em caldeira com a
seguinte caracteristica técnica:

- Tipo: Flamo-tubular;

- Marca: Domel;

- Pressao de operacéo - 8 a 9 kgf/cm2

- Producéo de vapor: 514 kg/h;

- Combustivel: GLP;

- Consumo: 35 kg/h;

- Pressao de abertura: 9,5 kgf/lcm2;

- Data de fabricagdo: 20.02.1999;

- Quantidade de valvulas de seguranca: 02;
- Utiliza 4gua desmineralizada;

- Ultima reforma na caldeira foi realizada em outubro de
2002 pelo proprio fabricante Domel, e a Ultima inspecéo
na caldeira foi realizada em 2016 pela empresa
contratada SMP.
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Estacdo de Tratamento de Efluentes: Os sistemas destinados ao tratamento dos efluentes industriais provenientes
da Unidade de Producdo de P6 e Pastilhas de Diéxido de Urénio (UO,) sdo compostos por um conjunto de
equipamentos, a saber: tanques para armazenamento intermediario, tanques dotados de agitadores, separadores
centrifugos e bombas centrifugas.

O objetivo precipuo desses sistemas € a contengdo e o adequado encaminhamento das aguas residuais geradas
em distintos setores da planta industrial, incluindo o laboratério, as maquinas de lavar utilizadas para uniformes e
utensilios, bem como a agua oriunda da limpeza dos pisos. Apés o armazenamento inicial, os efluentes séo
submetidos a um tratamento quimico com leite de cal [Ca(OH),], promovendo a formag¢éo de uma suspenséo soélida-
liquida. Tal suspenséo é submetida & separacdo por centrifugacao, resultando na liberacéo da fase liquida como
efluente inativo.

Durante o processo de produgéo de UO., gera-se uma solugdo de fluoreto de aménio, a qual é tratada com cloreto
de célcio para a precipitagdo do fluoreto. A suspenséo formada também é centrifugada, sendo que ambas as fases
— liquida e s6lida — séo tratadas como subprodutos.

Tancagem/Gases:
Unidade I

Argonio (Ar): Tanque com capacidade para 1.300 litros de argdnio liquido, destinado ao processo de soldagem tipo
TIG.

Hélio (He): Cinco cilindros metélicos horizontais contendo gas hélio, utilizados nas opera¢fes de enchimento e
selagem de varetas combustiveis, particularmente na selagem dos tampdes.
Unidade I

Amadnia (NH3): O circuito de amonia é constituido por dois vasos de estocagem com volume unitario de 18 m3, um
vaporizador com capacidade de 1,9 m3 um tanque absorvedor de 2 m?, além de um “header’ de distribuicéo,
tubulagbes, acessorios e instrumentos que asseguram a operagdo continua e segura do sistema. O produto é
estocado em estado liquido sob equilibrio de fases, a uma pressédo de 11,5 bar absolutos e temperatura de 30°C. O
sistema de alivio de pressao esta equipado com discos de ruptura antes das valvulas de seguranca. Em caso de
rompimento, o gas é conduzido para area de descarga isolada e segura, distante de rotas de transito ou permanéncia
de pessoas.

Nitrogénio (N2): O abastecimento dos consumidores é garantido pelo tanque pulm&o de nitrogénio com capacidade
de 1 m3. O Circuito de Nitrogénio tem por fungdo o suprimento de nitrogénio gasoso (GN2), proveniente da
evaporac¢édo do nitrogénio liquido (LN2) estocado em tanque (s) em regime de comodato, a diversos consumidores,
a saber:

- Na éarea edificada da Fabrica de P¢ e Pastilhas:

a) Circuito de lavagem de container;
b) Forno de leito fluidizado;

C) Fornos de sinterizac&o;

d) Laboratério metalogréfico;

e) Sistema de Ar Comprimido (como alimentac&o de emergéncia).

- Nas areas externas da Fabrica de P¢ e Pastilhas (Patio da Tancagem):
a) Tanque pulm&o (Circuito de Distribui¢io de Agua Desmineralizada);
b) Vaso dosador de produtos quimicos (Sistema de Geragéo de Vapor);
€) Tanque de metanol puro e tanque de metanol purificado como pressurizador de tanques;
d) Purgado header de distribuigdo de GLP;
e) Purga do header de distribuigéo de Ha.

Metanol (CHzOH): O circuito tem como escopo o abastecimento do processo principal com metanol puro e a
purificagdo do metanol reciclado. Apds o uso no processo de secagem da torta de TCAU, o metanol, misturado com
agua (37% p/p), € recuperado e redirecionado ao sistema de destilacdo. A infraestrutura de tancagem é composta
por:

e Tanque de alimentagéo da torre: 10 ms;
e Vaso de estocagem de metanol puro: 10 m3;
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e Tanque de metanol purificado: 4 m3;
e Tanque acumulador de fundo: 7 m3.

Gas Carbdénico (COy): O circuito visa abastecer o processo de fabricacdo de p6 de UO, e a rede de combate a
incéndio, sendo constituido por:

e Vaso de CO, para combate a incéndio: 30 m3;
e Vaso de CO;, liquido: 12,56 m3,

Os principais pontos de consumo sao:

Autoclave (B1.01);

Sistema de lavagem de container (B6.01);
Laboratdrio metalografico;
Homogeneizadores.

Para combate a incéndios:

e Filtros rotativos a vacuo (F3.01 e F3.02);

e Homogeneizadores;

e Forno de leito fluidizado (topo e fundo).
Gas Liquefeito de Petréleo (GLP): O Circuito de GLP tem por func@o o suprimento de gés liquefeito de petréleo,
GLP gasoso, proveniente da evaporacao deste gas estocado no estado liquido em tanque sob regime de Comodato
composto de quatro tanques com capacidade para 3.785 litros em cada tanque, a diversos consumidores, a saber:

Area edificada da Fabrica de Pé e Pastilhas:

e Queimador continuo da corrente gasosa de hidrogénio, proveniente da valvula de regulagem de presséo
interna, dos Fomos de Sinterizacdo de pastilhas de UO2;

e Laboratorio quimico.

Area externa da Fabrica de Pé e Pastilhas:

e Queimador principal do gerador de vapor;
e Queimador principal da unidade de secagem de cloreto de amdnio.

Hidrogénio (H2): O Circuito de Hidrogénio tem a funcéo de suprir gas hidrogénio nas condi¢gées requeridas de vazao
e pressao aos consumidores das Fabricas de P6 e Pastilhas de UO2.

Os consumidores de hidrogénio sdo os seguintes;

e Fornos de Sinterizagéo;
e Forno de Leito Fluidizado.

O Circuito de Hidrogénio é basicamente constituido das carretas de armazenamento, estagfes redutoras de presséo
auto-atuadas e “headers” de distribuicdo. O hidrogénio gasoso é fornecido em cilindros a 200 bar abs a 25°C
dispostos em carretas, as quais sdo estacionadas e deixadas nas posi¢ces previamente estabelecidas, em local
apropriado do Péatio de Tancagem. Inicialmente, estdo previstas duas carretas com 17 m?3 cada, sendo o
abastecimento da Fabrica (produc&o normal) realizado com uma carreta, permanecendo a segunda cheia em “stand-
by” pronta para substituigdo da carreta em operagdo. O local destinado as carretas prevé quatro posi¢cées de
estacionamento, considerando a expanséo da producéo, as posi¢des estardo ocupadas simultaneamente, ficando
duas delas para o abastecimento da Fabrica e as outras duas em “stand-by” para substituicio das carretas em
operagédo. Para tanto, duas posi¢des estao providas de mangueiras flexiveis com engates rapidos para conexao com
0s vasos de armazenamento.

Toda a area de tancagem é monitorada por um sistema computadorizado em sala especifica onde também pode ser
acionado o sistema de Mulsyfire (agua nebulizada), destacamos que este sistema também pode ser acionado
através de botoeiras locais.

Inflamaveis/Combustiveis: Ha almoxarifados especificos para armazenamento de materiais inflamaveis,
adequadamente arejados e protegidos por extintores e para-raios tipo gaiola de Faraday. Os cilindros de gases como
acetileno e oxigénio sdo devidamente ancorados com correntes metalicas.

Manutencdo Preventiva, Corretiva e Produtiva: Os servigos de manutencdo desenvolvidos pelo segurado séo em

sua grande maioria abrangidos pelo plano de manutencdo preventiva existente na empresa, onde 100% dos
equipamentos de produc¢édo e 90% dos equipamentos de utilidades séo enfocados por este plano.
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O sistema de manuteng&o empregado € o sistema por geréncia e coordenacéo, com planos de inspecgdes e testes
periddicos realizados por pessoal préprio e por terceirizados. A manutengéo dos equipamentos/méaquinas utilizados
no processo produtivo da INB é obrigatoriamente realizada pela equipe de manutengdo do segurado. Segundo
informagdes prestadas pelo segurado, sua equipe esté apta a executar servigos de grande porte no seu maquinario,
entretanto, existem algumas tarefas que sao realizadas por pessoal especializado do préprio fabricante do
equipamento e em casos mais criticos é necesséria a intervengéo de técnicos do exterior.

A empresa possui na sua maioria, equipamentos sem similar nacional, com quantidades reduzidas de
sobressalentes em estoque. Com relacao as pecas sobressalentes para o setor produtivo da Unidade |, sdo mantidas
aproximadamente 20% de pecas de reposi¢do de importancia média para o segurado. Na Unidade II, a INB tem a
intengcdo de manter em estoque, sobressalentes em todos os niveis para manter as fabricas (p6 e pastilha) operando
por um periodo de dois anos. No que tange ao setor de utilidades (energia elétrica, agua, ar condicionado, etc), a
Unidade | apresenta uma quantidade reduzida de sobressalentes. Na Unidade Il, a quantidade e tipos de
componentes elétricos mantidos como sobressalentes ndo garantem a operagdo continua das fabricas. Materiais
destinados a distribuicdo elétrica em baixa tensdo e a iluminagdo sdo mais abundantes em sobressalentes,
comparados aqueles para o nivel de alta e média tensao.

No que se refere a manutengao preventiva a INB realiza os seguintes ensaios ndo destrutivos em
suas instalages:

e Controle de vibragBes de equipamentos rotativos da area de usinagem de precisao (Unidade I);
e Testes Hidrostaticos (Unidade II);

e Testes de Estanqueidade (Unidade I1);

e Liquido Penetrante (Unidade Il);

e Ultrasom (Unidade II);

e Raio-X (Unidade I1);

e Particulas Magnéticas (Unidade Il); Espessura de Pelicula (Unidade II);

e Andlise Fisico-quimica e Cromatografica do éleo dos transformadores;

e Termovisao.

Sistema de exaustdo da Unidade I: O ar no interior da Unidade Il é filtrado e limpo e os dutos s&o providos de
dampers corta-fogo. O sistema de ventilagdo é controlado por um supervisério computadorizado, localizado na
central de area de tancagem.

Permisséo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Atividades que envolvem risco potencial, como soldagem,
pintura ou corte, somente sdo autorizadas mediante emissdo de Licenca de Trabalho (LT) e, quando aplicavel,
Licenca de Trabalho Radioldgico. Tais atividades sao acompanhadas pelo Setor de Segurancga Industrial, que avalia
as condi¢Bes e determina a necessidade de acompanhamento por bombeiros.

Qutras utilidades:

Torre Meteoroldgica: Instalada para monitoramento em tempo real das condicdes meteoroldgicas locais,
fornecendo dados precisos sobre temperatura, velocidade e dire¢do dos ventos, por meio de sistema informatizado.

Local 02:

Rod. Pocos de Caldas/Andradas, Km 20,6 — Caldas/MG

Ocupacéao

Localde | 4 0, Descricéo
Risco

1 000 GERAL
2 000 HORTO FLORESTAL
3 000 SUBESTACAO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO (CAVA DA MINA)
4 000 SUBESTACAO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO (BNF)
5 001 ESTRADA BR 146 MINA (PORTARIA BARRAGEM DE AGUAS CLARAS)
6 110 ATAQUE (ESCRITORIO, REFEITORIO, SANITARIOS) COBERTURA DO LADO NORTE
7 120 | FILTRACAO
8 130 | CLARIFICACAO E OXIDACAO
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L??(i:gl:ge Area Descrigéo
9 140 | EXTRAGAO E REEXTRAGAO DE U E TH
10 150 | PRECIPITAGAO E CONDICIONAMENTO DE DUA (VESTIARIO, LAVANDERIA)
11 160 | PRECIPITAGAO E CONDICIONAMENTO DE CONCENTRADOS DE TORIO E TERRAS RARAS
12 170 | GALPAO PARA DEPOSITO DE BENS PATRIMONIAIS
13 171 | AREA PARA ESTOCAGEM DE MATERIAIS RADIOATIVOS
14 181 | LABORATORIO VIA SECA — ESCRITORIO (SALAS VAZIAS)
15 182 | LABORATORIO DE PROCESSO
16 190 | PAINEL CENTRAL (CASA DE CONTROLE)
17 210 | FABRICA DE ACIDO SULFURICO (DESMONTADA)
18 220 | FUSAO DE ENXOFRE (DESMONTADA)
19 310 | ESTOCAGEM DE ACIDO SULFURICO (TANQUES)
20 320 | ESTOCAGEM DE ENXOFRE (DESATIVADO)
21 330 | ESTOCAGEM DE CALCARIO E CAL
22 410 | BRITAGEM PRIMARIA
23 420 | BRITAGEM SECUNDARIA E MOAGEM
24 430 | LIXIVIAGAO EM PILHAS
25 440 | ESTAGAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE-1
26 441 | PRECIPITAGAO DE SOLIDOS (TRAT. CAL BACIAS D3/ D4)
27 450 | CORREIAS TRANSPORTADORAS
28 460 | PATIO DE ESTOCAGEM DE MINERIO
29 470 | UNIDADE DE DESCONTAMINAGAO DE URANIO EM AGUAS ACIDAS - UDUAA
30 480 | MINERODUTO E ESTACAO DE BOMBEAMENTO
31 490 | SISTEMA DE AGUAS (TQ-Al, B1E B2)
32 510 | UTILIDADES - SALA P/ MECANICOS, ELETRICISTAS E INSTRUMENTISTAS
33 520 | TORRE DE RESFRIAMENTO (DESATIVADA)
34 530 | CAPTAGCAO E ADUCAO DE AGUA E BARRAGEM DE AGUAS CLARAS
35 540 | TRATAMENTO DE EFLUENTES E CAUSTIFICACAO-ESC/REF/SAN/BANCADAS
36 550 | PREPARO E ESTOCAGEM DE REAGENTES
37 560 | PREPARO E ESTOCAGEM DE SOLVENTES
38 570 | TRATAMENTO DE EFLUENTES SOLIDOS
39 571 | REJEITODUTO
40 572 | BARRAGEM DE REJEITOS
41 580 | PREPARAGAO DE CLORETO DE BARIO
42 581 | PRECIPITACAO DE RADIO (EST. TRAT./RECALQUE - BARRAGINHA/CHICANAS/BACIAS D1 E D2)
43 590 | INTERCONEXOES PIPE RACK
44 610 | MINERAGCAO A CEU ABERTO
45 710 | PREDIO ADMINISTRATIVO
46 711 | ARMAZENAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS (CONSTRUGCAO EM MADEIRA)
47 730 | COORDENAGAO DE DESCOMISSIONAMENTO DE CALDAS - CODEC.M
48 731 | ARQUIVO TECNICO DA MANUTENGAO (DESATIVADO)
49 732 | VESTIARIO DA MANUTENGAO
50 733 | OFICINA DE EMBORRACHAMENTO E JATO DE AREIA
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L??(i:gl:ge Area Descrigéo
51 734 OFICINA DE MANUTENCAO CALDEIRARIA
52 740 ALMOXARIFADO — GALPAO PRINCIPAL — GALPAO 1, 2, 3, 4, 6,7 E 8— POSTO DE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS)

53 750 SEGURANCA INDUSTRIAL E PROTECAO RADIOLOGICA

54 751 LABORATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL

55 760 COZINHA E REFEITORIO

56 761 VESTIARIOS DAS AREAS DE ATIVIDADE

57 770 PORTARIA PRINCIPAL E BALANCAS (PV1-PV2-PV3-PV4)

58 790 SERVICOS GERAIS, OFICINA VEICULOS, CARPINTARIA E GARAGEM

59 791 POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DESATIVADO)

60 810 ESCRITORIO DA MINA / GEOLOGIA (DESATIVADO)

61 850 VESTIARIO E PONTO DE MANUSEIO

62 851 VESTIARIO DA BRITAGEM PRIMARIA

63 852 | VESTIARIO DA MINA (POCO 1) BARRACAO DE TESTEMUNHO (DESATIVADO)

64 853 SALA DE OPERADORES TURNO (ESCRITORIO DA BRITAGEM SECUNDARIA)

65 854 SALAS DE MANUTENQAO DO MANUSEIO

66 910 SUBESTACAO PRINCIPAL

67 920 | SUBESTACAO SECUNDARIA

68 930 | SUBESTACAO SECUNDARIA

69 940 | SUBESTAGAO SECUNDARIA - REFEITTORIOS E SANITARIOS P/ AREAS 130/140/160/550/560

70 950 | SUBESTAGCAO SECUNDARIA

71 970 SUBESTACAO DA BRITAGEM SECUNDARIA

72 971 SUBESTAQAO DO PATIO DE ESTOCAGEM

73 972 SUBESTAQAO DA BRITAGEM PRIMARIA
Construcao

Descrigéo Area (m2)

EscritServigGeraisAA790(NR100145) 227,50
EstacServGeraisAA790(NB100146) 150,00
CarpintServGeraisAA790(NB100147) 224,00
OficinVeicServGerAA790(NB100148) 360,00
EstacMagCaminhAA790/Novo 162,00
DuasRampasServGerais(NB100168) 5,00
SubestPrincipAA910(NB100102) 120,00
AlmoxarifCentralAA740(NB100140) 1.500,00
GalpaoG6AA740(NB100141) 158,00
CobertG8SacariasTamboresAA740 260,00
Galpao7_AA740(NB100142) 396,00
GalpbesG1/G2/G3AA740(NB100143) 75,00
GalpaoG4_AA740(ParteBem100143) 55,00
CercaPerimPlataf(NB100186) 2.030,00
PavimPlatafComAsfalt(NB100185) 22.480,00
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Descrigéo Area (m2)
121PostesConcretoPlataf(NB100183) 121,00
RedeHidrantNaPlataform(NB100184) 4.600,00
CasteloD'AguaPotAA510(NB100187) 80,00
Subestacd0AA930(NB100211) 120,00
AguaDesminerBasesAA510(100188) 10,00
EscritEmAnexoASubestAA930 45,00
PrédioDaETA_2PavAA510(100157) 135,00
TanqTratD'AguaConcrDecantAA510(100153) 450,00
EstrutConcrP/Tg5103AA510(100158) 15,00
EstrutConcrTgq5102AA510(100159) 30,00
EstrutConcrTgq5101Tm510(NB100160) 115,00
BasesDivP/ApoioBombas_AA510 10,00
PrédioApoio_(NB100161) 48,00
GalpaoComprCaldeirAA510(100097) 390,50
BasesDivP/ComprAA510(PB100097) 40,00
EscritManutAA510(NB100156) 27,00
CobertP/EquipAA510(100099) 30,40
TorreResfriamAA520(NB100098) 130,00
BaseConcretP/TgHipoclorTM510(NB100162) 8,00
PatioEnxofreAA320(NB100095) 3.800,00
SalaPainelDesativadaAA210 114,00
EstocagemH2S0O4AA310(100096) 200,00
EstrutConcrP/BasesAA560(100150) 50,00
PrédioApoioAA540(NB100100) 108,50
CobertTratRejeitLiguAA540(100163) 80,00
BaseConcretoP/EquipAA540(100204) 15,00
BasesApoioPipeRackAA590(150070) 150,00
PrédioP/VasosMisturadPrepCaoAA330(100201) 126,00
2SilosCalcar1DeCalAA330(100199) 935,00
DepésBritaComMoegaAA330(100221) 500,00
PrédioP/MoinhoC/3PlatafAA330(100200) 144,00
EstruturaDeConcretoApoioSiloAA330(100202) 25,00
CCM_AA330(NB100203) 30,00
Subestacd0oAA950(NB100223) 96,00
CercaEmTornoAreaAA540 116,00
BasesDiversSetorAmostrAA570(100101) 10,00
Tanque5703/Piscina-AA570 21,00
CobertSetorPrepCloretoDeBario 24,00
GalpaoDefinRevestAA733(100138) 510,00
OficinManutUsinagemAA730(100133) 847,00
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Descrigéo Area (m2)
OficinManutCalderariaAA734(100137) 693,00
GalpaoOficinEmborrachAA733(NB100139) 50,00
CercaFechamEmTornoAreaAA570 88,00
CCM_AA550 (NB100206) 44,00
VestiarioAA732(NB100136) 130,00
EngenhariaAA731(NB100134) 217,25
ArquivoTécnicoAA731(NB100135) 98,25
2TangSalEmConcretoAA550(100164) 25,00
PrédioPrepDeSolu¢gDeSalAA550 104,00
GalpaoP/Solu¢QuimAA550(100205) 280,00
GalpaoEstocagReagAA550(100208) 432,00
CasaControlePrincipalAA190(100093) 336,00
VestiarioAA140(NB100192) 24,00
CoordenadoriaProducdoAA711(100131) 116,50
SubestCasaGeradorAA940(100212) 288,00
LaboratDeProcessoAmbulAA182(100130) 627,00
LaboratDeViaSecaGerAdministrAA181(100129) 800,00
DepApoioBrigadalncéndio(NB1001250) 230,85
BaseApoioTorreResfriamAA940 6,00
CCM_AA110_(NB100091) 90,00
ControleEntradaAA110(Nb100189) 36,00
PortarialAoLadoBarragemAA770(100154) 22,82
PonteSobreRioPitangueiras(100170) 450,00
Portaria2(NB100171) 52,00
Casa Balan¢a Rodoviaria (100174) 50,00
Casa Balanga (100172) 48,00
Inspetoria(100173) 48,00
6PostesConcreto(100181) 6,00
CercaFechameSetorPortaria2 500,00
SalaDeManutDeApoioAA160(100197) 35,00
GalpaoExtragReestracAA140(100193) 2.756,00
CélulasConcretoGalpao(PB100193) 800,00
GalpaoPrecipCondicionDUAA150(100195) 488,00
BaseDiversasGalpaoPrecipit(PB100195) 16,00
VestiarioLavandAA150(100194) 192,00
PrecipCondicionTHeTR_AA160(100155) 541,00
BasesDiversasGalpdo(PB100155) 14,00
CercaFechamSetorAA150/AA160(100222) 60,00
Rampa-AA170 3,00
TanqueDesativado100193 (AA140) 25,00
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Descrigéo Area (m2)
BaseApoioConcretTq100193AA140 5,00
CCM ao lado do setor AA140 15,00
Galpéo de Estocagem de Yellow Cake AA170(100092) 1.350,00
GalpaoAtaqueFiltragAA110(100190) 4.395,00
EstrutConcretoSetorMezaninoAA110(100190) 300,00
BasesConcretoParaTgDiversos(100149) 10,00
PiscinaP/TratamentoTorta2(150075) 15,00
CercaFechamentoSetorAA170 188,00
CercaFechamentoSetorAA110 416,00
Tgs1303/1304SetClarifAA130 50,00
BasesFiltrosFI1301A,B,C,D_AA130 1,50
BasesConcretoApoioTgsMetalicosAA130 70,00
DecantadorDC1301AA130 400,00
BasesBombasSetorClarifAA130 3,00
SalaDaAguaDestilado/Gas 12,00
SubestacaoAA920 100,00
PortariaCentralAA770(NB100151) 90,00
CasaControleCaptagdoAA530(100169) 16,12
EstruturaDeConcretoP/CaptacdoD'AguaAA530(NB100219) 20,00
BasesApoioConcretoTq5301_AA530 5,00
Portaria2NovaAA770 36,00
CasaComSalaDePalestras-StHorto 48,00
CasaC/RefVest-StHorto(NB100217) 48,60
CasaComSalaEscritStHorto(100224) 35,00
DepésitoMatSementesStHorto9100218) 51,00
Dep6sECobAnexoP/PrepSubstrStHorto 102,96
EstufasSetorHorto 159,00
ViveiroDeMudasSetorDoHorto 332,00
PrédioAdministrativoAA710(NB100132) 1.283,00
LaboratérioControleAmbientalAA751(100165) 650,50
LaboratérioCalcinacdoAA751/1(100166) 20,00
FuturoAlmoxarifadolnacabadoNovo 98,40
2CobertP/BombasAbastecAA791(100175) 8,00
LixeiraAA791/1(100176) 15,75
RefeitérioAA760(100167) 930,00
SegurancalndustrialAA750(100144) 360,00
15PostesConcreto(NB100182) 15,00
ChicanasPrecipitacdoRadioAA581(100103) 200,00
Barraginha (Em Concreto) AA581 1,00
VertedourosBaciasDecantacAA581 100,00
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Descrigéo Area (m2)
ManilhasDeConcretoAA581 530,00
BarragemRejeitos(ComPedras)AA5729100089) 1,00
BaciasDeRetengdoDeTdrio 3.500,00
PiscinasDeConcentradoDeTorio/Torta2AA171 1.800,00
PortariaControleAcessoARadioProtecao(100104) 60,00
GalpaolDaEstacdoDeBombonasAA171(100105) 2.040,00
Galpao2DaEstacdoDeBombonasAA171(100106) 592,00
Galpao3DaEstacdoDeBombonasAA171(100107) 420,00
CasaTreinamP/Brigadalncéndio(100180) 12,00
Maracané/BrigadaDelncéndio 8,00
RadierDeApoioDe2TanquesBrigadalncéndio 1,00
EscritérioDaMinaAbandonadoAA810(100117) 635,00
BasesConcretoP/BombasEPainel(100178) 1,50
CoberturaNovaDeBombaSetorMina 13,50
TgsDeAguasDeAbastecimentoAA490 110,00
CaixaD'AguaEnterrada-AA490 20,00
TanqueD'AguaDesativadoAA490(NB100152) 11,00
EscritérDeGeologiaCampoAA853(100128) 200,00
VestiarioRefeitorAbandonadoAA853(100120) 61,60
DepdsitoDeTestemunhoAA853(100116) 650,00
BaciaA2/AguaAcidaPH3 60.000,00
CCM_SetorCavaDaMina(100126) 16,00
VestiarioDesativadoAA440 99,00
GalpaoAbrigoDosTanquesAA440(100114) 280,00
CCM_AA440(100113) 29,60
EstrutDeConcretoApoioSiloAA440 15,00
DecantadorDC4401AA440 400,00
BaciaDTanqDecantacdoAA440 450,00
SubestacdoAA970(100124) 327,00
GalpdoDePolpaAA480(100115) 150,00
SUMP_AA470 16,00
BasesDeApoioDosTqsAA470 30,00
Decantadores/Tang/AA470 400,00
EstrutConcretTorreResfriamAA470 70,00
AntigaSalaElétricaMecInstrumAA420 80,00
SalaDosOperadoresAA420 56,00
SalaDeManutencdoAA420 28,00
LaboratérioCasaCompressoresAA420(100214) 100,00
GalpdoDaMoagemAbrigarMoinhosAA420(100215) 571,50
GalpaoDaBritagemSecundariaAA420(100213) 650,00
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CasaControleAA420(NB100112) 96,00
SubestacdoAA971(NB100109) 100,00
GalpaoBritagemPrimariaAA410(100111) 240,00
SubestacaoCasaControleAA972 144,00
TrilhosDaCorreiaTransportAA460 400,00
CanaletaDeAguaDeLixiviagioAA460 800,00
VestiarioSetorBritagemPrimariaAA410 48,00
6PostesConcreto/llumSetBritagem 6,00
CercaFechamSetorDaBritagem 80,00
BarragemDasAntas-AA530(100220) 1,00
CasaAlvenariaAbandonada(100448) 24,00
BaseApoioDoTransfSubestAA951(PB100123) 0,25
CercadoNoEntornoDaSubestAA951 25,00
CaixaD'AguaApoiada-AA951 7,00
AntigaCasaDaFumagca 54,00
BaciaDeLixiviagdoEstatica"A"-AA460 2.000,00
Bacia"B1"- AA460 9.000,00
BaciaDeLixiviagaoEstatica"B"AA460 3.000,00
Bacia" B2"-AA460 7.200,00

Descricdo do Processo de Recuperagdo Ambiental da Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC)

Com a cessacdo das atividades de extracdo e beneficiamento do minério de uranio na Unidade em
Descomissionamento de Caldas (UDC), diversas instalagBes foram desativadas. Entretanto, mantém-se em
operacéo os sistemas dedicados a recuperagdo ambiental, fundamentais para a mitigagdo de impactos ambientais
e cumprimento das normativas legais.

Sistemas em Operagéo:

e Sistema de Tratamento de Drenagem Acida de Mina (DAM);
e Monitoramento e Controle das Barragens.

Infraestruturas de Apoio:

Laboratério de Desenvolvimento de Processos;
Laborat6rio Ambiental;

Sistema de Distribuicdo de Energia Elétrica;

Sistema de Captagéo e Distribuicéo de Agua;

Sistema de Telefonia;

Sistema de Distribuicdo de Rede de Dados;

EstacOes de Tratamento de Efluentes - ETE-1 e ETE-2;
Setores de Manuteng&o e Administracéo.

a) Estacéo de Tratamento de Efluentes - 1 (ETE-1)

A Estagdo de Tratamento de Efluentes 1 (ETE-1), estrategicamente situada na area AA-440, tem como funcéo
primordial o tratamento da DAM proveniente da cava da mina, da BIA, BNF e das Bacias B1 e B2. Esta unidade
opera ininterruptamente, em regime de 24 horas por dia, sendo as paralisa¢des restritas as intervencdes corretivas
ou preventivas de carater mecanico, elétrico ou para a higienizagao dos reatores e do decantador.

A agua acida afluente, contendo elementos potencialmente tdéxicos como Uranio, Manganés, Fluoreto e outros
contaminantes, demanda tratamento especifico para sua neutralizagdo e remocédo. O processo inicia-se com a
adicdo de uma suspenséo de hidréxido de calcio (Ca(OH),), na concentracdo de 100 g/L, ao reator R-4401, onde
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ocorre a homogeneizagao por agitagdo dinamica no primeiro estagio. Esse procedimento eleva o pH da solugdo para
a faixa de 11,0 a 11,5, promovendo a precipitacdo dos elementos dissolvidos.

A solugéo é conduzida por transbordo sucessivo aos reatores R-4402 (segundo estégio), R-4403 (terceiro estagio)
e R-4404 (quarto estagio), todos com capacidade volumétrica de 50,0 m?3 e dotados de agitagdo mecanica continua,
assegurando o tempo de residéncia necessario a completude das reagdes quimicas.

No ingresso do reator R-4402, encontra-se instalado o sensor de nivel FIT-4401, responsavel pela medigdo continua
e envio dos dados ao sistema supervisorio. Ja no transbordo do reator R-4404, realiza-se a medi¢éo do pH por meio
do instrumento AlIT-4401, cuja leitura é igualmente transmitida ao supervisério, permitindo o ajuste preciso da vazéo
de leite de cal no R-4401.

A mistura resultante no R-4404, rica em precipitados como o Diuranato de Calcio (DUCA) e hidroxidos metalicos, €
direcionada por calha ao decantador DC-4401. Nesse ponto, é acionada a bomba B-4410, que injeta floculante na
calha de entrada, promovendo a floculagdo induzida pelas chicanas. Os flocos formados sedimentam-se no
espessador/decantador, que dispde de um sistema de agitacédo lenta comandado pelo rake RA-4401 (8 min/rotacao),
garantindo sedimentacéo eficiente dos sélidos suspensos.

O subproduto espessado, denominado polpa ou underflow, contendo DUCA, Uranio, Manganés e Fluoreto, é
bombeado por meio da B-4415 & cava da mina, com vazdo média de 60,0 m3/h. A eficiéncia do processo depende
da boa floculag¢éo e da contencao dos flocos, evitando seu lancamento indevido ao meio ambiente.

Residuos provenientes de drenagens de reatores ou do tanque sump (TQ-4401) séo redirecionados a Bacia D,
situada adjacente ao decantador. Diariamente, é coletada amostra do efluente na saida do decantador (OFDC) para
andlise laboratorial, devendo o pH permanecer entre 11,0 e 11,5, conforme os pardmetros operacionais.

O efluente tratado — com pH alcalino — é utilizado de forma estratégica na neutralizacdo da infiltracdo acida
proveniente do BF8. O sobrenadante do DC-4401 escoa por gravidade até a caixa lateral V-4405 e, posteriormente,
pela calha meia-lua até a Bacia D3, onde, em contato com a 4gua acida do BF8, promove a precipitagao adicional
de Uréanio e Manganés.

Na Bacia de Decantagdo D3 (P150 BMB), realiza-se a aplicacdo continua de leite de cal (24h/dia), mantendo o pH
entre 8,0 e 9,0 antes da transferéncia para a Bacia D4, onde prossegue a decantacdo. No ponto de saida (P41 -
BSV), por meio do vertedouro, séo realizadas medi¢6es de vazéo (com linigrafo operado pelo Laboratério Ambiental)
e andlises de pH executadas pelos operadores e pelos laboratérios de Controle Ambiental e de Processos.

O efluente final, devidamente tratado, é lancado na Barragem de Aguas Claras, sob monitoramento rigoroso.
Adicionalmente, estdo em desenvolvimento alternativas tecnoldgicas para o aprimoramento do tratamento de aguas
marginais, como sistemas de Troca ldnica, aplicacdo de Ozbdnio e processos de Nano Filtracdo, em consonancia
com os principios da precaugdo ambiental e inovagao sustentavel.

b) Estacdo de Tratamento dos Efluentes - 2 (ETE-2)

A Estacdo de Tratamento de Efluentes 2 (ETE-2), localizada na area AA-570, é destinada ao tratamento dos
efluentes oriundos do Laboratério de Processo e de reas controladas e monitoradas, com posterior langamento na
Barragem de Rejeitos (BAR).

O Sistema é composto pelas seguintes areas:

e AA-330: Estocagem e preparacgédo de leite de cal:

Esta subunidade dispde de um silo de concreto (SL-3303), com capacidade de 1.297 m3, destinado ao
armazenamento de cal hidratada, recebida por transporte pneumatico. A transferéncia do insumo ocorre por meio
de valvula rotativa, podendo ser direcionada para:

o O vaso V-3308 (com agitagdo), utilizado no tratamento das aguas acidas provenientes da Barraginha
(infiltracé@o da barragem) e de areas controladas da plataforma da usina, com densidade da solucédo de 1,12
g/cm?3 e concentragdo de 262 g/L;

o O vaso V-3302 (também agitado), aplicado ao tratamento de aguas acidas oriundas da Asa da Andorinha,
com densidade de 1,05 g/cm? e concentracédo de 100 g/L.
e AA-540: Transferéncia de efluentes para a area AA-570;

Nesta &rea, os efluentes provenientes do Péatio de Enxofre, Laboratério de Processo, Radioprotegdo, e areas AA-
140, AA-510 e AA-550 sao coletados e transferidos a area AA-570, onde se realiza o processo de neutralizagdo
guimica antes do descarte para a Barragem de Rejeitos.

e AA-570 - Area de Tratamento de Rejeitos Solidos:

Anteriormente utilizada na neutralizacéo dos rejeitos solidos do licor uranifero da Fabrica de Uranio, esta subunidade,
apos a desativagdo definitiva da planta, passou a atuar na neutralizagdo das aguas acidas da Barraginha, do Patio
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de Enxofre, do Laboratério de Processo e das areas controladas da plataforma. O efluente neutralizado é
encaminhado a Barragem de Rejeitos.

e AA-580 - Preparacao de Cloreto de Bario

O Cloreto de Bario é dissolvido nos vasos V-5801 A/B e bombeado pelas B-5801 A/B até o ponto de saida da
Barragem de Rejeitos. Nas chicanas da area AA-581, ocorre a mistura com a agua, promovendo a co-precipitacao
do Radio.

e AA-572 - Controle da Barragem de Rejeitos

A gestao técnica da Barragem de Rejeitos € exercida pela equipe de operacdo, com inspec¢des duas vezes por turno
e coletas de amostras para monitoramento da qualidade da agua. S&o realizadas anélises de vazao dos extravasores
e dosagens de solugdo de Cloreto de Bario com vistas a conten¢do do Radio possivelmente presente na agua
encaminhada ao meio ambiente, conforme os principios de precaucao e seguranca radioldgica.

Para a salvaguarda da estabilidade estrutural do talude da BAR, procede-se a leitura mensal dos piezdmetros
instalados no dique da barragem, bem como em estruturas correlatas, como a Barragem de Aguas Claras.

Cumpre ainda a equipe a responsabilidade pelo abastecimento de agua tratada e potavel a Unidade, realizando o
controle dos niveis nos tanques de Agua Bruta, Agua Tratada e Agua Potavel, além da dosagem de cloro,
assegurando a potabilidade da agua para consumo humano conforme os padrdes da Portaria GM/MS n° 888/2021.

c) Laboratorios de Desenvolvimento de Processos

Os Laboratoérios de Desenvolvimento de Processos da Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC), situada
em Caldas, Minas Gerais, exercem papel estratégico na execucdo de andlises e no suporte as atividades
operacionais, ambientais e de pesquisa da Industrias Nucleares do Brasil (INB). Suas atividades sdo conduzidas
sob rigoroso cumprimento da legislagdo ambiental vigente, especialmente no que tange as normas da Comissao
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(IBAMA) e da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), entre outras instancias competentes.

Principais atividades desenvolvidas:

o Execucdo de analises fisico-quimicas voltadas ao controle operacional do tratamento das aguas
provenientes da drenagem &cida de mina (DAM), contribuindo diretamente para a preservagdo ambiental e
a mitigacdo de impactos ecol6gicos, em consonancia com a legislagdo vigente;

o Realizacdo de andlises especiais voltadas a caracterizagdo quimica de minérios, residuos industriais,
insumos e outras matrizes relevantes as operacoes da INB;

o Prestagéo de apoio analitico as demais unidades da empresa, fortalecendo a padronizacdo de processos
e a confiabilidade dos resultados interinstitucionais.

Setor Analitico

O setor analitico desempenha funcéo essencial no controle de qualidade e na obtengcdo de dados confiaveis para
embasar decisdes técnicas. Suas atribui¢des incluem:

o Controle analitico de elementos estaveis, aplicavel a operacdo da Estacdo de Tratamento de Efluentes
(ETE) para tratamento da DAM,;

o Controle analitico da Estacéo de Tratamento de Agua (ETA) e demais utilidades, assegurando a producéo
e o fornecimento de 4gua potavel, em conformidade com os parametros da Portaria GM/MS n° 888/2021
do Ministério da Saude;

o Execucéo de ensaios e avaliagcdes da qualidade de insumos criticos utilizados nos processos de tratamento
de efluentes, como cal hidratada, cloreto de bario e polimeros floculantes, observando as especificagdes
técnicas e de seguranga;

o Apoio analitico a caracterizagdo quimica de amostras provenientes de diferentes origens, incluindo
minérios, solos, sedimentos, rejeitos e concentrados de uranio;

o Colaboragédo com projetos desenvolvidos em parceria com instituicdes externas, como a empresa Galvani,
ampliando o alcance e a aplicabilidade das pesquisas conduzidas pela INB;

o Apoio técnico as atividades de descomissionamento da unidade.

Setor de Processos

O setor de processos tem como escopo principal a inovagdo tecnolégica e o aprimoramento continuo de
metodologias. Dentre suas atribui¢cdes, destacam-se:

65 /83


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GCONT.F 91.103/2025
Anexo Il

Contrato n®

Anexo |

o Participacdo em Programas de Ensaios de Proficiéncia em Analises Ambientais, com foco na determinacéo
de ions em aguas, promovidos pela Rede Metrolégica do Rio Grande do Sul;

o Desenvolvimento de tecnologias e metodologias avancadas para a remog&o de contaminantes em aguas
contaminadas oriundas de processos industriais ou da DAM, promovendo 0 uso racional de recursos e a
remediacao ambiental.

d) Laboratério Ambiental

O Laboratério Ambiental da UDC atua como unidade técnica especializada no monitoramento ambiental e radioldgico
das instalacdes da INB, sendo um dos pilares na gestdo ambiental e no cumprimento das condicionantes legais e
regulatérias impostas pelos drgdos de fiscalizagdo e controle.

Principais atividades desenvolvidas no ambito do Programa de Monitoragdo Radiolégico Ambiental (PMRA):

o Execucdo do Programa de Monitoracdo Radiolégico Ambiental (PMRA) da UDC, conforme diretrizes
estabelecidas pela CNEN e em consonancia com os principios da radioprotecao;

o Execucao do Programa de Monitoramento Ambiental (PMA) da UDC, visando avaliar a qualidade ambiental
local e regional, monitorando os efeitos das operacBes da empresa sobre os meios fisico, bittico e
antropico;

o Prestagdo de apoio analitico as unidades da INB em S&o Paulo, Caetité (BA) e Santa Quitéria (CE),
contribuindo para a execucao de seus respectivos Planos de Monitoragdo Ambiental e de Bioanalise;

o Elaboracdo de relatérios ambientais técnicos, enviados & CNEN e demais autoridades competentes,
contendo andlises sistematicas dos pardmetros monitorados, com vistas ao cumprimento das exigéncias
normativas e a manutencéo da Licenga de Operacao;

o Apoio analitico as atividades de descomissionamento de unidades industriais, como a USIN e BOTUXIM
(ambas localizadas em Sao Paulo), fornecendo subsidios para tomada de decisbes ambientais, técnicas e
regulatorias;

o Participacdo em Programas Nacionais de Intercomparac¢ao Laboratorial, como o Programa Nacional de
Intercomparacao (PNI/IRD/CNEN);

o Emissédo de Requisicbes de Material e Servico (RMS), voltadas a ampliagdo das instalagbes fisicas e
aquisicdo de equipamentos técnicos, tanto para a area quimica quanto para a radiometria, com o objetivo
de assegurar a conformidade com os padrfes normativos atuais e atender as crescentes demandas
operacionais e regulatorias.

Sistemas de Prevenc¢do e Combate a Incéndios:

A seguranga industrial € um dos pilares fundamentais para a integridade operacional da unidade, especialmente em
ambientes que lidam com materiais sensiveis e atividades de alta complexidade técnica. Nesse contexto, 0s
sistemas de prevencdo e combate a incéndios da unidade foram concebidos em consonéncia com as melhores
praticas da engenharia de seguranga, com respaldo nas normas regulamentadoras vigentes, tais como a NR-23 do
Ministério do Trabalho e as diretrizes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Extintores: A fabrica dispde de cobertura integral por meio de extintores portateis e sobre rodas, estrategicamente
posicionados conforme analise técnica de risco. Todas as unidades extintoras estdo devidamente sinalizadas,
acessiveis e distribuidas conforme o tipo de carga de incéndio e a classificagdo dos ambientes.

A gestdo da validade, recarga e reteste desses equipamentos é de responsabilidade da INB, sendo os servigos
executados por empresa terceirizada especializada e credenciada. Atualmente, a instalagdo conta com
aproximadamente 225 extintores, assim distribuidos:

o Diéxido de Carbono (CO;): 79 extintores de 6 kg, 33 de 4 kg, 8 de 10 kg e 1 carreta de 25 kg;
o Agua Pressurizada: 33 extintores de 10 litros;
o P6 Quimico Seco (PQS): 16 de 4 kg, 30 de 6 kg, 3 de 8 kg, 20 de 12 kg e 2 de 20 kg.

Tal estrutura assegura resposta inicial eficaz frente a diversos tipos de sinistros, sendo continuamente inspecionada
por equipe técnica.

Sistema de Hidrantes: A instalagdo conta com robusto sistema fixo de hidrantes, alimentado por reservat6rio com
capacidade total de 1.680 m3, dos quais 680 m3 sdo tecnicamente reservados para combate a incéndios.

O sistema é composto por tubulagdes de aco carbono com diametros de 8", 6" e 4", interligadas por valvulas gaveta,
e distribuidos em 50 hidrantes de saida dupla com diametro de 1%". Estdo presentes ainda 43 abrigos contendo
mangueiras com 2 a 4 lances de 15 metros cada, dotadas de esguichos com jato regulavel (neblina e soélido) e
conexdes do tipo STORZ.
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Todas as mangueiras sdo submetidas periodicamente a ensaios hidrostaticos por empresa contratada, com emissao
de laudo técnico conclusivo. As unidades reprovadas sédo prontamente descartadas e substituidas, garantindo a
confiabilidade do sistema.

Para-Raios: A plataforma conta com 61 para-raios instalados nas edificagfes principais, com aterramento adequado
das estruturas metalicas dos galpdes e tanques. Além disso, a entrada da subestacgédo principal é protegida por trés
para-raios de alta tensdo, instalados na linha da CEMIG (138 kV) desde novembro de 2007.

As medicdes de resisténcia 6hmica dos pontos de aterramento séo realizadas anualmente, bem como na subestacao
principal.

Comunicag8es: A comunicagdo de emergéncia é assegurada por multiplos canais redundantes, incluindo links de
radio para telefonia de dados, radios transceptores portateis (HT) e sistema de alarme sonoro com sinais distintos —
continuo e intermitente —, permitindo a rapida identificagdo da natureza da emergéncia e do ponto de encontro
designado.

Brigada de Incéndio: A brigada de incéndio da unidade é composta por colaboradores de diversos setores,
totalizando 20 integrantes devidamente capacitados, sem a presenca de bombeiros civis profissionais. Os
treinamentos sdo conduzidos mensalmente em &rea propria e exclusiva, localizada nos fundos do almoxarifado.

Vigilancia: O servico de vigilancia é realizado por empresa especializada, contando com efetivo de 18 vigilantes
armados, organizados em dois turnos: quatro vigilantes por turno no periodo administrativo e cinco nos turnos
noturnos, operando em regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. O servico inclui rondas periddicas
com registro eletrénico por meio de sistema de ponto de ronda.

Socorro Externo: O atendimento externo de emergéncia é prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pocos de
Caldas/MG, situado a cerca de 35 km da unidade, com tempo estimado de resposta de aproximadamente 25
minutos, dependendo das condi¢des de trafego. A comunicagdo com os Bombeiros é realizada por meio de linha
telefénica convencional. Ressalte-se que, em virtude da especificidade dos riscos industriais presentes na unidade,
inexiste formalmente plano de auxilio mituo com empresas da regido.

Viaturas: A unidade dispde de moderno caminh&o-pipa, com capacidade de 9.000 litros, equipado com sistema de
bomba centrifuga com engrenagens de multiplicacdo de velocidade, vazao de até 1.200 litros por minuto (I/min) e
presséo de trabalho de até 8 kgf/cm2. O sistema é acionado por tomada de for¢ca pneumética, com capacidade de
bombeamento de 60.000 litros por hora, operando sem uso de correias. O veiculo conta ainda com canhdo de jato
d’agua e acessorios de combate a incéndio.

Utilidades / Manutencéo:

Sistema de Distribuicao de Energia Elétrica: A infraestrutura elétrica € composta por uma subestacéo principal
com nivel de tensdo de 138 kV, que recebe energia por meio de uma linha de transmissdo fornecida pela
concessionaria CEMIG — Companhia Energética de Minas Gerais. Esta subestacdo principal é dotada de dois
transformadores trifasicos a éleo, com capacidade de 15 MVA cada, dos quais um permanece em regime de stand-
by como medida de redundancia operacional. A funcdo primaria dessa subestagéo é a reducdo do nivel de tensédo
de 138 kV para 13,8 kV, tensdo esta apropriada para distribuicdo interna as subesta¢es secundarias.

A partir dessa tensédo intermediéria, a energia elétrica € encaminhada para sete subesta¢ées secundarias, cada uma
destinada a areas especificas da UDC, conforme descrito abaixo:

SE-920 — Administragao;

SE-930 — Utilidades;

SE-940 — Planta Quimica e Geracdo de Emergéncia (atualmente inoperante);
SE-950 — Tratamento de Efluentes;

SE-530 — Captacéo;

SE-970 — Britagem Secundaria;

SE-971 — Torre de Transferéncia;

SE-972 — Britagem Priméria.

O O O O O OO0 0o

As subestacdes secundarias realizam a conversao da tensao de 13,8 kV para 440 V, destinada ao uso industrial, e
para 220 V, utilizada em circuitos de iluminagao, laboratdrios e instalacbes administrativas.

Ressalte-se que o Diagrama Unifilar Geral da UDC néo contempla dois grupos geradores autbnomos instalados na
SE-970 e na area BNF. Esses equipamentos sdo essenciais para garantir o suprimento de energia elétrica em caso
de interrupgdo no fornecimento externo ou falhas na distribui¢éo interna.

A andlise da capacidade instalada revela um superdimensionamento da infraestrutura elétrica atual, se comparada
a demanda energética efetivamente registrada.

Atualmente, a demanda de energia elétrica contratada com a CEMIG esta assim estipulada:
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o 600 kW no Horério de Ponta (HP);
o 775 KW no Horério Fora de Ponta (HFP).

Captacéo e Distribuicdo de dgua: O sistema de captagao de 4gua da UDC é abastecido por nascentes localizadas
nas areas internas da propria instalagéo, com outorga legal de uso concedida pela Superintendéncia Regional do
Meio Ambiente do Sul de Minas.

As &guas captadas sdo encaminhadas a uma caixa de distribuigdo central, a partir da qual séo redirecionadas aos
diversos setores consumidores da unidade.

Cabe destacar que, em consonancia com o principio da sustentabilidade e com os limites impostos pelas outorgas
concedidas, eventuais aumentos no consumo hidrico deverdo ser precedidos de estudos técnicos e legais, com
vistas a implementacao de solugdes alternativas ou complementares.

Sistema de Telefonia: O sistema de telefonia da UDC foi projetado para atender de forma eficiente as demandas
operacionais e administrativas da instalagdo, por meio de uma estrutura digital e fisica integrada. O sistema €&
composto pelos seguintes elementos:

o Link de radio digital, contratado junto a prestadora de servigo de telecomunicagdes;

Central telefénica com capacidade para até 100 ramais, viabilizada por meio de contrato de locacao;
Sistema de cabeamento estruturado (distribuigao fisica);

Integracé@o com o link de dados, formando um canal de voz e dados compartilhado;

Aparelhos terminais instalados nas diversas areas da planta.

O O O O

Os equipamentos principais do link de radio encontram-se instalados na Sala de Telecomunicagéo, localizada no
prédio AA-710 (Administracéo). A partir desse ponto, ocorre a distribuicdo do sinal a central telefénica e ao quadro
geral de distribuic&o, que por sua vez alimenta os aparelhos terminais via cabeamento de cobre.

Sistema de Distribuicdo para a Rede de dados:

O Sistema de dados é composto por:

o Link de dados, fornecido por prestadora de servicos de informética devidamente contratada, garantindo
conectividade externa e interna conforme os requisitos operacionais da unidade;

o  Servidores locais, instalados com redundancia e unidade de backup dedicada, assegurando integridade,
confiabilidade e disponibilidade dos dados institucionais;

o Dispositivos de distribuicdo de dados, como switches e roteadores gerenciaveis, dimensionados conforme
o porte da rede e padrBes técnicos vigentes;

o Sistema fisico de cabeamento estruturado, abrangendo cabos de cobre, fibra éptica e conexdes de radio
frequéncia;
Links de radio (banda de 5,8 GHz) para atendimento de areas periféricas ou de dificil cabeamento;
Estag6es de trabalho (equipamentos de informatica dos usuarios finais), interligadas a rede por meio dos
protocolos adequados.

Conforme levantamento patrimonial recente, encontra-se em operagdo um total de 98 microcomputadores na UDC,
distribuidos pelas diversas areas administrativas e técnicas da unidade.

Os equipamentos de enlace de dados encontram-se instalados na Sala de Telecomunicages, localizada no prédio
da Administracdo (area AA-710), de onde se realiza a distribuicdo do sinal digital por meio do protocolo Ethernet,
alcancando todos os terminais da planta industrial. Essa distribuicdo pode ser efetuada via cabeamento metdlico,
fibra 6ptica ou enlaces de radio, conforme a topologia da rede e as caracteristicas fisicas das instalagfes atendidas.

Ar Comprimido: A geracéo de ar comprimido na UDC é descentralizada e atende de forma dedicada as seguintes
areas: AA-330, AA-440, Laboratério de Processo, Moagem e Laboratorio Ambiental. Cada setor é suprido por
compressores especificos, dimensionados de acordo com as respectivas demandas operacionais, garantindo
eficiéncia energética e operacional.

Ar Condicionado: Atualmente, o sistema de climatizacédo da unidade é composto por aparelhos de ar condicionado
de parede, instalados nos escritorios e laboratdrios, com capacidade de refrigeragéo local, sem sistema centralizado.

Vapor: A INB dispde de uma caldeira industrial atualmente em estado de hibernagéo, cujas especificages técnicas
sdo as seguintes:

o Modelo: Flamo-tubular ATA MP Categoria B

Ano de fabricagdo: 1979

Capacidade nominal de producéo de vapor: 10 toneladas por hora
Presséao de projeto: 10,5 kgf/cm?

Presséo de operacédo: entre 6 e 7 kgf/cm?

O O O O
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o Combustivel: Oleo BPF

A Ultima inspecédo técnica regulamentar foi realizada em 20 de julho de 2002, pela empresa CSE — Consultoria e
Servigos de Engenharia Ltda., conforme laudo técnico arquivado nos registros da unidade.

Area de inflamaveis: A INB mantém uma &rea especifica para o armazenamento de substancias inflaméaveis e
combustiveis, denominada Area 560, equipada com infraestrutura de seguranca compativel com as normas técnicas
aplicaveis.
Os principais produtos armazenados sao:

o Oleo BPF, utilizado como combustivel da caldeira — estoque atual: 28.928 kg;

o Querosene, empregado nos processos de extragao e reextracdo de Uranio, Torio e Terras Raras — estoque
atual: 1.457,28 litros (armazenado na Area 140);

o Primene JMT, utilizado como extratante de Tério — estoque atual: 3.190,98 kg.

Todos os tanques de armazenamento sdo dotados de bacias de contencdo, canaletas de drenagem e caixas
separadoras de fase, garantindo seguran¢a ambiental e operacional.

Permisséo de Trabalho: A INB adota um sistema formal de controle e autorizacdo para atividades que envolvam
riscos especificos, por meio da emisséo de:

o Licenca de Trabalho (LT): para interven¢cBes em areas classificadas ou que envolvam risco potencial a
integridade fisica dos trabalhadores e a seguranca das instalagdes;

o Licenga de Trabalho Radiolégico (LTR): aplicavel a ambientes ou atividades com exposi¢cdo potencial a
radia¢des ionizantes.

Tais permissfes sdo documentadas e rastredveis.

Manutencdo dos Equipamentos Instalados na UDC: A responsabilidade pela operagdo e manutengdo das
instalagBes e sistemas da UDC é atribuida a Coordenacédo de Descomissionamento de Caldas — CODEC.M, cuja
missdo institucional compreende assegurar a integridade operacional, o atendimento as normas técnicas e
regulatérias e o suporte continuo as atividades de descomissionamento.

A CODEC.M é composta por equipes multidisciplinares, organizadas conforme tabela abaixo:

| Equipe | |Atribui<;6es
Engenharia| | |Engenheiros quimicos, mecéanicos, elétricos e civis que promovem o aprimoramento técnico das atividades da
UDC e elaboram soluc6es integradas de engenharia.

Operacéo Responsavel pela condugéo e monitoramento continuo dos sistemas da ETE-1, ETE-2, BR, BAC e distribuigao
de agua.

Elétrica Atua na manutencao de sistemas elétricos e equipamentos instalados nas unidades de tratamento, laboratérios
e edificios administrativos.

Mecénica Executa manutencdes preventivas e corretivas em equipamentos e dispositivos mecanicos.
Eletrdnica Responsavel pela manutencdo de dispositivos eletrénicos, telefonia, rede de dados e sistemas de automacao.

Informatica | | |Responsavel pelo suporte e manutencdo da rede de dados, servidores e equipamentos computacionais em uso
na UDC.

Gestdo de Manutencdo CODEC.M

Para assegurar a rastreabilidade, eficiéncia e controle das atividades de manutengédo, a CODEC.M utiliza o sistema
SSA — Shared Services Astrein, uma ferramenta informatizada que permite:

o Planejamento e agendamento das manutencdes preventivas e corretivas;
o Registro histérico das intervengdes;

o Emisséo de relatérios gerenciais e técnicos;

o Geragao de indicadores de desempenho, subsidiando a tomada de decisdes estratégicas.

Esse sistema é parte integrante da governanga da manutengdo da UDC e contribui diretamente para a mitigacéo de
riscos operacionais, reducéo de paradas ndo programadas.

Local 03
Fazenda Cachoeira — Distrito de Maniagu — Caetité/BA
Ocupacéo
Locais de Plantas Descricao
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Riscos
01 Dep6sito de minério de uranio.
01 02 Britamento de minério de uranio
03e04 Britamento de pilhas de estocagem de minério de uranio britado.
02 05, 06, Lagoas de licor lixiviado (minério de uranio + Agua acida), lagoa de agua de processo e de lavagem
07e08
02 09 Sala de Operagédo
10 Tanque de estocagem de &cido sulfarico.
03 11 Tanques de estocagem de amonia cloreto de sédio e reagentes
Tanques de estocagem de guerosene, solventes organicos, 6leo
12 8. RF. e espuma.
Lo?als €2 Plantas Descricao
Riscos
15 Area 150 — Clarificacio
Area 160 — Extracdo e Reextrac&o por solventes organicos.
17 E Reextracao
04 por
18 Subestacéo, sala de controle.
19 Precipitacdo, filtracdo e secagem de D.U.A. (Diuranato de Aménia).
20 Estocagem e preparacdo de leite de cal e unidade de neutralizacio de efluentes
05 21 Laboratério
06 22 Sala de Seguranca
07 23 Sala de radiometria
08 24 Administracdo
09 25 Cozinha e refeitério
10 26 Estacionamento para funcionarios
11 27 Estacionamento para funciondrios
12 28 Vestiarios e casa de ponto.
13 29 Almoxarifado
14 30 Oficina (tornearia)
14 31 Oficina de manutencéo industrial.
15 32 Instalacéo de Apoio a Mina do Engenho
16 33 Posto de Combustivel - Oleo Diesel
Construcéo (Risco principal)
Lo<.:a|s de Plantas Descricao Area'
Riscos Construida *
15 (area ; A . )
150) Equipamentos metalicos ao ar livre. 300 m
17 (4rea Construgdo solida aberta, estrutura de concreto armado, telhas de fibro-
160 cimento autoportantes, fiacdo elétrica protegida, ilumina¢&o blindada, piso 288 m?
) incombustivel.
04 19 (4rea Construgéo superior com pé direito elevado (12 m), estrutura de concreto,
170 travejamento de concreto. Paredes em alvenaria, telhado incombustivel, 650 m?
) piso incombustivel e fiacéo elétrica protegida.
20 (area Equipamentos metélicos ao ar livre.
150 m?
220)
05 (area 310) | Equipamentos Metalicos ao Ar Livre 467 m?
06 (area Equipamentos Elétricos ao Ar Livre 1108 m2
320/330)
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(érea Construgéo solida fechada, estrutura de concreto armado, paredes de bloco de
07 concreto armado, paredes de blocos de concreto, telhas de fibrocimento 36 m?
232/233) T RN o .
autoportantes, fiacdo elétrica protegida, iluminacéo normal, piso incombustivel.
08 (area 410) | Equipamentos metalicos ao AR Livre. 260 m2
09 (area Construgéo solida aberta, estrutura de concreto armado, telhas de fibrocimento 160 m2
420/430) autoportantes, fiagdo elétrica protegida, piso incombustivel.

* Os valores das areas séo aproximados e foram determinadas pela planta.

Descricdo do Processo / Fluxograma:

MATERIAL AREA ONDE E UTILIZADO QUANTIDADE

Acido Sulfarico Lixiviacdo em pilhas 10.000 ton. / ano
Cal anidra Tratamento de Efluentes 2.000 ton. / ano
Cloreto de Sédio Reextracéo de Uranio 500 ton./ ano
Amonia anidra Precipitacdo de Uranio 180 ton./ ano
Querosene Reextracdo de Uranio 75 ton. / ano
Barrilha Leve Regeneracao de Solvente 500 ton. / ano
Oleo Diesel Veiculos e Geradores 56.000 L. /ano

Processo: Producéo de Concentrado de Uranio na URA — Unidade de Concentrado de Uranio (Caetité/BA)

No contexto do ciclo do combustivel nuclear brasileiro, a Unidade de Concentrado de Uranio (URA), situada no
municipio de Caetité, Estado da Bahia, exerce papel estratégico e fundamental, sendo responséavel pela etapa inicial
da cadeia produtiva: a obtencdo do concentrado de uranio. Trata-se de um processo industrial de elevada
complexidade técnica, conduzido sob rigorosos critérios de seguranga operacional, ambiental e regulatoria, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Comissédo Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pela legislagédo
ambiental vigente.

A primeira fase do processo consiste na reducdo granulométrica do minério de uranio, extraido da jazida, com o
objetivo de uniformizar o material para viabilizar a proxima etapa: a montagem das pilhas de lixiviagdo. Essas pilhas
séo cuidadosamente estruturadas para permitir a percolagéo controlada de solugéo de acido sulfarico, cuja fungéo
€ solubilizar o urénio presente no minério, formando o chamado licor de uranio, uma solugéo aquosa contendo urénio
dissolvido.

Em seguida, inicia-se a etapa de separacdo e concentracao do uranio presente no licor, por meio da tecnologia de
extracdo por solventes organicos. Essa técnica baseia-se na transferéncia seletiva do urénio da fase aquosa para a
fase orgénica, composta por uma mistura de amina terciaria de cadeia longa, tridecanol (agente modulador de
polaridade) e querosene especial (veiculo diluente). A eficiéncia do processo garante que praticamente todo o uranio
seja transferido para o solvente, segregando-o das impurezas e outros constituintes indesejaveis.

A fase aquosa remanescente, agora desprovida de urénio, recebe a denominacéo de rafinado e é caracterizada
como um efluente liquido. Esse rejeito € transferido para o sistema de tratamento de efluentes liquidos, onde é
submetido a neutralizagdo com solugdo de 6xido de célcio (cal hidratada).

Paralelamente, o uranio presente na fase orgénica é reconduzido a fase aquosa por meio de um processo
denominado reextragéo, utilizando-se solugéo de cloreto de sddio. O produto resultante dessa reextracao é o eluato
de uranio, uma solugdo aquosa com elevada concentragdo de uranio. O solvente organico, agora regenerado, é
encaminhado para a unidade de regeneracéo, onde é tratado com solugdo de carbonato de sédio (barrilha leve),
retornando em seguida ao circuito de extracdo, fechando assim o ciclo do solvente.

Na etapa subsequente, o uranio presente no eluato é submetido a um processo de precipitagdo quimica, mediante
a adicao controlada de hidroxido de amoénio, originando o Diuranato de Amoénio (DUA) — também conhecido
comercialmente como "yellow cake", o produto final desta unidade fabril. O precipitado é espessado em
decantadores e, em forma de polpa, transferido para a etapa de separacao solido-liquido, realizada por meio de
filtragcdo a vacuo.

A polpa filtrada segue entéo para o secador industrial, onde é submetida a secagem térmica, reduzindo sua umidade
residual a patamares inferiores a 5%, conforme os padrdes de especificagdo técnica para posterior transporte e
conversao. O produto seco — o concentrado de uranio — é acondicionado de maneira segura e normatizada em silos
metalicos, sendo posteriormente embalado em tambores de aco de 200 litros, prontos para expedigcdo as préximas
fases do ciclo do combustivel nuclear.

O processo conta ainda com diversas areas de apoio técnico-operacional, imprescindiveis a seguranca e a eficiéncia
da producéo, tais como:

o Preparacao de reagentes quimicos, com controle rigoroso de dosagens e condi¢cdes de armazenamento;
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o Estocagem segura de insumos criticos, como amoénia, acido sulfdrico, 6leoc BPF, bem como de produtos
auxiliares como liquido gerador de espumas para combate a incéndios;

o Painéis de controle centralizado, com instrumenta¢do moderna para monitoramento e operagcao em tempo
real;

o Sistemas de utilidades industriais, incluindo Estacdo de Tratamento de Agua (ETA), unidade de
desmineralizagdo, caldeiras industriais e compressores de ar, 0s quais asseguram a disponibilidade de
energia térmica, ar comprimido e agua tratada para os diversos subsistemas da planta.

Sistemas de Prevencdo e Combate a Incéndios:

Extintores: A unidade industrial esta devidamente equipada com 250 extintores portateis de diferentes classes e
capacidades, estrategicamente distribuidos, além de uma reserva técnica composta por 100 unidades
suplementares. As manutencdes corretivas e preventivas, bem como os servigos de recarga e revisdo anual, sdo
executados por empresa especializada, contratada mediante processo licitatorio regular, devidamente certificada
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Rede de Hidrantes: A planta industrial dispGe de uma rede hidraulica de combate a incéndios composta por 12
pontos de hidrantes externos, cada qual dotado de saida dupla de 2 2" polegadas. Os pontos sdo devidamente
equipados com acessorios obrigatdrios, tais como: requintes com jato regulavel, quatro lances de mangueiras (dois
de 20 m em diametro de 2 %2” e dois de 15 m em didmetro de 1 '%”), chaves tipo Storz e derivadores para adaptagao
entre didametros distintos (2 V2" para 1 %").

A rede hidraulica permanece em regime de pressuriza¢ao continua, sendo alimentada por uma bomba Jockey de
acionamento automéatico por pressostato liga-desliga, que mantém a presséo estavel em condicao de prontiddo. Em
caso de queda abrupta de pressdo, a bomba principal elétrica é automaticamente acionada. Para fins de
redundéancia, existe uma bomba reserva, movida por motor a diesel, que entra em operagdo automaticamente na

hipétese de falha da bomba elétrica.

Durante vistoria técnica realizada anteriormente pela Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN), verificou-se
uma presséao de 7 kgf/cm2 no ponto hidraulico mais desfavoravel. Complementarmente, foi efetuada uma simulagéao
pratica, com o apoio de trés integrantes da brigada de incéndio, utilizando 40 metros de mangueira (com reducao de
2 %" para 1 2" e requintes de jato regulavel), obtendo-se o preenchimento de um tambor de 200 litros em
aproximadamente 16 segundos, o que equivale a uma vazao de cerca de 750 litros por minuto.

Sistema de Sprinklers: A planta, até o presente momento, ndo dispBe de sistema de chuveiros automaticos
(sprinklers) para combate automatico a incéndios.

Sistemas de Deteccéo e Alarme: A unidade conta com um sistema de alarme sonoro, acionado manualmente por
botoeiras distribuidas em locais estratégicos e interligado ao quadro sindptico instalado na sala de controle (AA-
232). Este quadro, por sua vez, esta conectado ao sistema de detec¢do de incéndio da planta de Extracdo e
Reextracdo (Area 160). As demais areas da unidade comunicam ocorréncias emergenciais por meio de ramal
exclusivo (R-4822), o qual aciona a sirene principal de emergéncia.

Na Area AA-160, encontra-se instalado um avancado sistema de detecgéo por chamas, com sensores ultravioleta
distribuidos em todas as células e decantadores. Em caso de detecgdo de foco de incéndio, os sensores disparam
alarmes simultaneamente nos painéis das areas AA-232 (supervisoério), AA-233 (controlador I6gico programéavel —
PLC) e AA-160. A confirmacao do evento € realizada por radio, pelos operadores da area afetada, e o sinal de
emergéncia é entao propagado via sirene.

Na Area AA-210, onde se localiza o armazenamento de amdnia anidra, estdo dispostas duas botoeiras de
emergéncia que enviam sinais diretos ao painel supervisoério. Para fins operacionais e de treinamento, existem duas
sirenes distintas: uma destinada a simulagfes e convocacgdo da brigada, e outra reservada exclusivamente para
situacdes reais de sinistro.

Sistemas Fixos de Combate com Espuma: A unidade possui, nas Areas 160 (Extraciio e Reextracio) e 330
(Armazenamento de Solventes), um sistema fixo de combate por espuma mecanica. O referido sistema é composto
por tanque de estocagem de Liquido Gerador de Espuma (LGE), quatro proporcionadores de linha, camaras de
espuma, esguichos langadores e sistemas de inundagéo de diques.

O tanque de armazenamento, com capacidade volumétrica de 5 m3, é abastecido por bombonas de 20 litros e possui
bocal com funil para carregamento seguro. A geracéo da espuma se da por mistura em proporcionadores de linha
instalados no “header” de distribuicédo da rede de incéndio. Os diques das células de Extracdo e Reextragdo contam
com trés pontos independentes de alimentagdo com espuma. O tanque de solventes, por sua vez, é protegido por
camara que injeta ar na solugdo, formando espuma densa, que é conduzida ao interior do tanque para supresséo
de vapores inflamaveis.
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Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): A unidade é integralmente protegida contra
descargas elétricas atmosféricas por um sistema de protecdo (SPDA) composto por para-raios tipo Franklin e gaiolas
de Faraday. Todos os componentes estdo interligados a uma malha de aterramento subterranea, instalada sob a
planta industrial. A conformidade e eficiéncia do sistema sao verificadas por meio de medigdes periddicas.

Brigada de Incéndio: Todos os colaboradores da unidade possuem capacitagdo basica em combate a incéndios,
adquirida por meio de treinamentos regulares conduzidos por profissional técnico de seguranca do trabalho. A
brigada de emergéncia é composta por 45 brigadistas, distribuidos em turnos, sendo 08 por turno (incluindo 01 lider).
A equipe é complementada por um engenheiro de seguranga, um coordenador de seguranga e um técnico de
seguranga.

Os brigadistas séo facilmente identificaveis pelo uso de vestimentas e capacetes na cor vermelha. Para atendimento
emergencial, a unidade dispde de viatura de combate a incéndio (caminhdo tipo auto bomba), devidamente
equipada, além de uma viatura auxiliar para transporte de equipamentos e uma ambulancia para remocéo de
acidentados.

Socorro Externo: O apoio externo é limitado pela distancia: o quartel do Corpo de Bombeiros mais préximo esta
localizado em Vitéria da Conquista/BA, a 280 km da unidade, com tempo estimado de deslocamento de
aproximadamente 4 horas.

lluminacdo de emergéncia: A planta quimica, os edificios administrativos e de manutengdo contam com sistema
de iluminac@o de emergéncia automatizado, sustentado por dois geradores a diesel de 625 kVA cada, que entram
em operacdo em caso de falha da energia convencional. Adicionalmente, luminarias autbnomas com baterias
internas atendem aos requisitos da NR-10 e estéo estrategicamente posicionadas em pontos criticos da unidade.

Comunicacdo: O sistema de comunicagdo da unidade é assegurado por central telefénica tipo PABX com 300
ramais, incluindo canal exclusivo para emergéncias (R-4822). H4 ainda sistema de radiocomunica¢gdo com 63
transceptores (47 méveis e 2 fixos) e conexao digital entre unidades por meio de link de internet dedicado.

Vigilancia: A seguranca da planta é garantida por equipe de 32 vigilantes armados, contratados por empresa
especializada e operando em regime de escala 12x36. A vigilancia realiza rondas sistematicas a pé na area industrial
e com viatura nas regides periféricas da mina. O monitoramento € apoiado por sistema eletrénico de registro de
ronda em 14 pontos da instalacao.

Restricdo ao Fumo: E estritamente vedado o fumo nas areas industriais controladas, em conformidade com as
normas internas de seguranga e salde ocupacional.

Viatura de Combate a Incéndio: Um caminh&o do tipo auto bomba, com tanque cilindrico com capacidade de 7 m3,
equipado com bomba de 14 m3h de vazdo de 03 kgf/cm? de pressdo e que fica a disposicdo dessa unidade,
estacionado em lugar estratégico e de facil acesso.

A unidade conta com uma viatura Toyota, destinada ao transporte de equipamentos da Brigada de Incéndio,
garantindo agilidade nas operacdes de emergéncia. Além disso, esta disponivel uma ambulancia para remocao
rapida de acidentados, caso necessario.

Utilidades/Manutencéo:

Energia Elétrica: A energia elétrica da unidade é fornecida pela concessionaria COELBA, por meio de uma linha
de transmisséo de 13,8 kV. A seguir, apresenta-se a relacéo detalhada dos transformadores das subestagfes:

~ N° de A Tensbes de operacao ; < .
Subestacdes Transformadores Poténcia (KVA) (KV) Tipo , Area Atendida
Principal 02 (01 reserva) 1000 13.8KV / 440V Oleo Mineral | Ar€as prégc'ups"’i‘fade forga
Secundaria 01 300 13.8kV / 440V Oleo Mineral Area de lixiviacdo
Secundaria 01 500 13.8kV / 440V Oleo Mineral _ Britagem
Secundaria o1 300 13.8KV / 220V Seco Area administrativa/
manutencéo
Secundaria 05 10a15 440V / 220V Seco lluminacao geral
(SE 870) secundario 01 225 13.8KV Oleo Mineral Bacia de Finos
(TF 5401) secundaria 01 300 440V /220V Seco Refeitério

Em caso de interrup¢éo no fornecimento de energia elétrica, os geradores de emergéncia entram automaticamente
em operagdo. A unidade conta com dois geradores de 625 KVA (sendo um de reserva) para atender a planta de
beneficiamento quimico e & administragdo, e um gerador a 6leo diesel de 300 KVA para a Unidade de Britagem. A
manutencao preventiva dos geradores e testes anuais de andlise de éleo nos transformadores estdo devidamente
planejados.
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A empresa segue a Norma NR 10, com prontuario elétrico que inclui os certificados de testes dos equipamentos e
ferramentas, os registros de capacitagdo e treinamento dos eletricistas, além dos desenhos elétricos da planta
industrial.

Agua: O abastecimento de agua é realizado por meio de dois reservatorios (piscinas) com capacidade individual de
1.100 m3, alimentados por 30 pogos artesianos (sendo 23 em operagéo), com capacidade média de fornecimento
de 2.000 I/h por pogo. A agua é bombeada por duas bombas elétricas de 50 CV. Além disso, foi construida uma
barragem com capacidade de aproximadamente 250.000 m3, a 2 km da plataforma, para reter as aguas pluviais.

Mensalmente, realiza-se a andlise de potabilidade da dgua, conduzida pelo laboratério da empresa, com resultados
comparados as analises semestrais realizadas pela EMBASA.

Vapor: A unidade conta com uma caldeira ATA flamo-tubular, fabricada em 1998, com capacidade de produgéo de
1.000 kg/h de vapor. O combustivel utilizado é o 6leo BPF, e o sistema opera com pressao média de 10 Kgf/cmz.
Esta caldeira é submetida a inspecdes anuais obrigatérias, conforme a NR 13. A documentagcdo necessaria,
conforme exigido pela norma, esta disponivel no Setor de Manutencéo da URA, e as inspec¢des sdo realizadas por
empresas especializadas, com fornecimento de ART e registros no prontuério.

Estd em fase de implantagdo um programa formal de manutengéo preventiva com previsao de inspegdo mensal pela
equipe de manutencao da empresa.

Contamos com 16 operadores habilitados (com cursos do Senai), para operar estes equipamentos.

Ar Comprimido: A unidade possui trés compressores estacionarios da marca ATLAS COPCO para a producdo de
ar comprimido, operando nas seguintes condi¢des:

o 01 compressor de ar de servi¢o, com vazdo de 160 PCM e pressao de 7,0 Kgf/cm?
o 02 compressores de ar de instrumentagdo, com vazéo de 400 PCM e pressao de 7,0 Kgf/cm2

A operacéo é realizada com dois compressores em funcionamento, ficando o terceiro como reserva. Um programa
formal de manutencao preventiva, com inspe¢des mensais pela equipe de manutengéo, esta em implantacao.

Central de Gés: A central de gases da unidade armazena diversos tipos de gases industriais, incluindo:

o Ambdnia — Tanque com capacidade de 40 m3 (utilizado no processo).

GLP — Central com 03 cilindros de 190 kg (uso no refeitério) e 02 cilindros de 45 kg (uso no laboratério).
Argdnio 5.0 Analitico — 10 cilindros de 10 m3 (uso no laboratério).

Mistura P10 — 13 cilindros de 8,6 m3 (uso no laboratério).

Nitrogénio — 06 cilindros de 9 m3 (uso no laboratorio).

Hélio 5.0 Analitico — 01 cilindro de 8,5 m3 (uso no laboratério).

Acetileno Grau Absorcéo Atdmica — 02 cilindros de 09 kg (uso no laboratério).

Oxido Nitroso Grau Absorcéo Atdmica — 02 cilindros de 33 m3 (uso no laboratorio).

O O O 0O O O O

Tancagem: A unidade conta com tanques para armazenamento de substancias diversas, incluindo:

o 01 tanque de Oleo BPF com capacidade de 35 m? (utilizado na caldeira).

o 01 tanque de Solvente (mistura de querosene, alamina e tridecanol) com capacidade de 290 m3.
o 01 tanque de Acido Sulfarico com capacidade de 500 m3.

o Substancias como Tridecanol e Alamina s&o armazenadas em tambores de 200L.

Esses tanques possuem diques de contengdo, conforme as normas de seguranca ambiental.

Ar Condicionado: Os sistemas de ar condicionado instalados séo do tipo split, utilizados para garantir o conforto
térmico nos escritorios, laboratérios e salas de operacao. Esta em implantagdo um plano de manutengao preventiva,
gue visa atender as exigéncias da ANVISA.

Manutencédo Preventiva, Produtiva, Corretiva e Inspe¢des de Seguranga: A manutencao preventiva € realizada
por meio de inspe¢des sistematicas e controlada por software de gestdo de manutencdo. O plano abrange
manutencao preventiva, produtiva e corretiva, com énfase nas inspec¢des de seguranga.

Permisséo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): A execuc¢éo de servi¢os especializados, como trabalhos a
quente, pintura e corte, € condicionada a obtencao de Licenca de Trabalho (LT) ou Licenca de Trabalho com
Radiacédo (LTR), conforme o caso aplicavel.

Materiais Explosivos: O armazenamento de materiais explosivos esta localizado a aproximadamente 2.500 m da
planta principal da unidade, em um Paiol de Explosivos e um Paiol de Acessorios. A capacidade total de
armazenamento é de 28.000 kg de explosivos cartuchados. A temperatura e umidade nos paidis sao monitoradas
diariamente, e os mesmos estéo devidamente certificados pelo Ministério do Exército.
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CPD (Centro de Processamento de Dados): A indUstria realiza backup diario dos dados, armazenados em midia
magnética (CDs gravaveis), os quais sdo acondicionados em armarios adequados para garantir a integridade e
seguranca das informacdes.

Local 04
Av. Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba — Sao Paulo/SP.
Ocupacgéao
LOFaIS de Plantas Descricéo
Riscos
1 o1 Depdsito sem manipulagdo de materiais quimicos, organicos e radioativos, artigos
contaminados e terra contaminada, sem inflamaveis, com a clausula 304.
2 02 Portaria
Construcao
Loc.als de Plantas Descrigéo Area Construida
Riscos

Superior de 01 pavimento, com telhas de fibro- cimento, com
travejamento parte de concreto e parte metdlica, com colunas de
1 01 concreto, paredes de alvenaria, sem janelas e sem instalacdes 2.690,98 m?
elétricas (area do dep0sito) e instalagdes elétricas embutidas (area
administrativa).

2 02 Superior, 01 pavimento, laje de cobertura 6,00 m?3

Descricdo do Processo: O presente local ndo contempla atividades operacionais ou movimentagao interna de
materiais, restringindo-se, exclusivamente, a funcdo de armazenamento de materiais e artigos previamente
contaminados, os quais se encontram devidamente estocados no interior do galpdo. A Unica atividade executada na
area consiste em procedimentos regulares de controle, fiscalizacdo e manutengcdo preventiva, 0s quais Sao
conduzidos por equipe técnica especializada, de forma a garantir a integridade do acervo armazenado, a seguranca
radiologica e a conformidade com as normas aplicaveis de protecdo ambiental e ocupacional.

Sistemas de Prevenc¢ado e Combate a Incéndios

Extintores: O galpdo encontra-se devidamente equipado com extintores portateis, estrategicamente instalados em
pontos acessiveis, com sinalizagdo adequada e carga compativel com os riscos potenciais da edificacao. Estéo
disponiveis nove (09) unidades, distribuidas entre extintores de dioxido de carbono (CO,) e agua pressurizada.

Hidrantes: Nao ha rede de hidrantes instalada na edificacdo, tendo em vista a especificidade do contetdo
armazenado. A utilizagéo de sistema hidraulico convencional acarretaria riscos adicionais de propagacao e difusdo
dos contaminantes, em virtude da potencial reatividade quimica e dispersao fisica dos materiais.

Sprinklers: Inexistente e tecnicamente inaplicavel ao tipo de armazenamento realizado, dado que a ativacédo
automatica de sistemas de chuveiros poderia agravar a condi¢cdo do ambiente em caso de contato com substancias
radioativas ou contaminadas.

Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio: Ndo ha sistema automatizado de deteccédo e alarme de incéndio
instalado. Outros Sistemas: Possui para-raios do tipo malha por toda a edificacdo, com medi¢des de aterramentos
periédicos.

QOutros Sistemas de Protegcao Ativa: A edificagdo conta com sistema de protecao contra descargas atmosféricas
(SPDA), do tipo malha, abrangendo toda a estrutura do galpédo. O sistema € submetido a inspec¢des e medicbes
periédicas de aterramento.

Brigada de Incéndio: Ainda que nédo exista brigada de incéndio formalmente constituida, o local dispée de um
técnico de protecao radioldgica alocado em tempo integral, cuja presenga assegura o cumprimento das diretrizes de
seguranga nuclear. Adicionalmente, a area é resguardada por servigo de vigilancia armada 24 horas, com rondas
noturnas regulares, promovendo vigilancia ativa e dissuasdo de acessos ndo autorizados.

Socorro Externo: Em caso de necessidade de atendimento emergencial, a unidade conta com o suporte do Corpo
de Bombeiros Militar, cuja base operacional situa-se a 04 km do local, com tempo estimado de resposta inferior a
seis (06) minutos, considerando trafego livre nas vias de acesso.
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lluminacdo de Emergéncia: Ndo ha sistema de iluminagdo de emergéncia, visto que o galpdo ndo possui
instalacdes elétricas internas. A iluminacéo natural é provida por telhas translicidas, garantindo visibilidade diurna
adequada para as finalidades da instalagéao.

Vigilancia e Controle de Acesso: O controle de acesso é realizado por empresa terceirizada, mediante portaria
desarmada com vigilancia presencial 24 horas. A seguranga é refor¢cada por rondas noturnas com periodicidade
horéria, conforme procedimentos internos de seguranca patrimonial.

Politica de Proibicdo ao Fumo: E estritamente proibido fumar no interior do galpdo. A proibicdo é amplamente
sinalizada e rigorosamente fiscalizada, sendo permitido o fumo apenas nas areas externas previamente designadas,
especialmente na zona administrativa.

Outros Sistemas de Prote¢cdo e Monitoramento: O galpdo encontra-se permanentemente trancado e inativo, ndo
havendo manuseio ou circulagdo interna. O espaco € protegido por sistema de alarme com sensores infravermelhos
de presenca, monitorado de forma ininterrupta (24 horas por dia) por empresa especializada, garantindo elevado
nivel de controle e resposta imediata a qualquer tentativa de intruséao.

Utilidades / Manutencao:

Energia Elétrica: O fornecimento de energia elétrica a unidade é realizado pela concessionaria Eletropaulo,
mediante conexdo direta a rede publica com demanda contratada de 99 kVA. Ressalte-se que ndo ha necessidade
de rebaixamento da tenséo por meio de transformadores, uma vez que a alimentagdo ocorre em regime compativel
com as instalagdes prediais existentes, o que simplifica a infraestrutura elétrica e reduz potenciais pontos de falha,
promovendo maior seguranga operacional.

Agua: O abastecimento hidrico da unidade é assegurado pela Companhia de Saneamento Béasico do Estado de
Séo Paulo (SABESP), em conformidade com as normas ambientais e sanitarias aplicaveis. O fornecimento continuo
e confiavel de agua € essencial para a manutencao predial e higienizagédo das areas operacionais e administrativas.

Vapor: Informa-se que a unidade ndo dispbe de sistema de geragcdo ou recebimento de vapor, ndo havendo,
portanto, processos térmicos que demandem esta utilidade.

Ar Comprimido: Nao ha, na presente instalacéo, sistemas de fornecimento de ar comprimido, uma vez que as
atividades desenvolvidas n&o requerem esse recurso.

Central de Gés: As instalag8es de gas estdo localizadas externamente a edificacéo principal, sendo compostas por
sistemas autbnomos e dotadas de mecanismos de aquecimento elétrico.

Tancagem: A unidade dispde de uma é&rea destinada a estocagem de residuos e materiais, com a seguinte
configuragéo:
o 13 contéineres maritimos com capacidade individual de 20 toneladas, contendo artigos contaminados;

o Bombonas plasticas com capacidade unitaria de 200 kg, totalizando aproximadamente 590 toneladas de
Torta ll;

o 80 toneladas de Torta Mesotodria, armazenadas em condi¢cdes compativeis com a legislagdo ambiental;

o 108 toneladas de Fosfato Trissodico, resguardadas em local adequado, com controle de acesso;

o 02 toneladas de terra, provenientes de processos de contencao e descontaminacgao.
Manutencdo Preventiva, Produtiva, Corretiva e Inspe¢des de Seguranca: Em virtude da inexisténcia de
maguindrios e equipamentos operacionais no local, as atividades de manuten¢&o concentram-se exclusivamente na

esfera predial. Tais servigcos abrangem conservacgéo civil, instalagdes hidraulicas, elétricas, controle de pragas e
rotinas de inspecado de seguranca predial.

Permisséo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Informamos que ndo séo realizados, nas dependéncias
da unidade, quaisquer procedimentos de soldagem ou processos classificados como “trabalho a quente”, conforme
definidos pela NR-34 e demais normativos correlatos.

Outras Utilidades / Manutencao: N&o héa registro ou necessidade de outras utilidades ou intervenges de
manutencao especificas além das ja mencionadas.

Estrada Vacinal de Botuxim s/n — Bairro de Taqual — Itu/SP

Locais de .
. Plantas Descricao
Ricos
1 01 Depésito sem manipulacéo de materiais guimicos e nucleares, sem inflaméaveis.
2 02 Portaria

76 /83


http://sistemas.inbnet2.inb.gov.br/net/Galeria/INB/multimidia/logotipos/Extenso/Horizontal/Colorida/Colorida.zip

PE GCONT.F 91.103/2025

Anexo Il
Contrato n®
Anexo |

Construcao
Lo?ais de Plantas Descri¢io Area Construida
Riscos

- 7 silos (tipo piscina) construidos em concreto armado com paredes de 30
cm de espessura, selados com lajes de concreto e com cobertura de telhas

1 o1 de fibrocimento. 769 m?
4 silos possuem as dimensdes de 15,30 m x 6,30 m
3 silos possuem as dimensdes de 60,90 m x 6,30 m.

02 Casa 129 m3

Portaria
Area nativa 100.000 m?

4 Area reflorestada com eucalipto e espécies nativas 92.000 m3
Area limpa 77.000 m3

Descrigcdo do Processo

O local em questao ndo possui movimentacdes internas rotineiras, tratando-se exclusivamente de area destinada
ao armazenamento de materiais e artigos contaminados, devidamente acondicionados no interior do galpdo. A Gnica
atividade operacional desenvolvida no espaco limita-se ao controle, a fiscaliza¢ado periédica e & manutengéo predial,
visando garantir a integridade das estruturas, bem como a seguranca fisica e ambiental da &rea.

Sistemas de Prevencdo e Combate a Incéndios

Extintores: A edificagdo esta dotada de extintores de incéndio instalados em pontos estratégicos. Os equipamentos
encontram-se carregados, sinalizados e distribuidos da seguinte forma: duas unidades de 4gua pressurizada e uma
unidade de p6 quimico seco, sendo dois localizados no interior da edificagéo (area interna do galpdo) e um instalado
na portaria de acesso.

Hidrantes: Inexistentes. O sistema de hidrantes ndo se aplica a presente estrutura, haja vista suas caracteristicas
construtivas e a auséncia de atividades operacionais que justifiquem sua instalacao.

Sprinklers: Inexistentes. O sistema de chuveiros automaticos (sprinklers) ndo é aplicavel a tipologia da edificacao
nem & natureza do risco envolvido.

Sistema de Deteccédo e Alarme de Incéndio: Inexistente. Ndo ha sensores ou dispositivos de deteccao e alarme
instalados.

Outros Sistemas: A edificacdo encontra-se protegida por sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
(SPDA) do tipo malha. As medicdes de resisténcia de aterramento séo realizadas periodicamente.

Brigada de Incéndio: Nao ha brigada de incéndio estruturada no local. Contudo, o local conta com seguranga
patrimonial terceirizada atuando em regime de 24 horas, incluindo rondas noturnas regulares.

Socorro Externo: O Corpo de Bombeiros Militar esta localizado a aproximadamente 4 quildbmetros da unidade, com
tempo estimado de resposta de cerca de 6 minutos, considerando vias de acesso livres.

lluminacdo de Emergéncia: Inexistente.
Vigilancia: O sistema de vigilancia € composto por portaria terceirizada desarmada, operando 24 horas por dia. Sdo
realizadas rondas internas e externas a cada hora, abrangendo todos os pontos criticos da instalagao.

Fumo: E terminantemente proibido fumar em quaisquer areas da instalag&o.

Outros Sistemas de Protecdo: N&o foram identificados outros sistemas de protecdo ativos ou passivos na
edificacéo.

Utilidades / Manutencéo:

Energia Elétrica: O fornecimento de energia elétrica é realizado diretamente pela concessionaria Eletropaulo, com
recebimento da carga nominal de 99 kVA, sem necessidade de rebaixamento por transformadores.

Abastecimento de Agua: A agua utilizada no local é proveniente de poco artesiano, cuja outorga e uso estéo
regulares perante o 6rgdo ambiental competente.
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Vapor e Ar Comprimido: Inexistentes. Ndo h& geracdo ou uso de vapor ou ar comprimido, dada a auséncia de
processos industriais ou operacionais que demandem tais utilidades.

Central de Gés: A central de gas esta localizada na parte externa da instalacdo. No setor administrativo, existe
apenas um botijéo de GLP de 13 kg destinado exclusivamente ao uso em copa.

Trincheiras: Existem sete (7) silos de trincheiras utilizados para armazenamento, cuja manutencéo e inspec¢ao séo
realizadas de forma sistematica.

Manutencdo Preventiva, Produtiva, Corretiva e Inspe¢gdes de Seguranca: Em razdo da inexisténcia de
maguindrios e equipamentos operacionais, a manutencdo executada é exclusivamente predial. As atividades
incluem verificagdo estrutural, conservacéo de instalacdes elétricas, sanitarias e de cobertura, além da realizacdo
de inspecdes visuais e preventivas.

Permisséo de Trabalho (a quente, pintura, corte, etc.): Ndo sdo executadas atividades que envolvam processos
com risco potencial de ignicéo, tais como soldagem, corte ou pintura industrial.

Outras Utilidades / Manutenc¢éo: Nao ha registro de outras utilidades ou sistemas de manutencao relevantes além
dos aqui especificados.

Local 05
Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE
Ocupacgéo
Locai - x
OC? 50 Plantas Descri¢ao
Riscos
01 01 Galpao de Testemunho de sondagem.
02 02 Laboratdrio de analise de 4gua.
03 03 Galp3o de Testemunho de sondagem.
04 04 Galpdo de amostragem.
04 05 Abrigo para veiculos.
05 09 Escritério e acervo técnico.
05 10 Alojamento cozinha, refeitorio e sanitarios.
05 11 Arquivo e sala de lazer.
06 06 Casa do gerador e depésito de 6leo diesel.
(07, 08,
07 08A, Galpéo de Testemunho de sondagem
08B).
08 12 Transformador a 6leo, ao ar livre.
Construcao
Locais de - "
; Plantas Descricao Area Construida
Riscos
Construgdo Soélida de um pavimento: estrutura em alvenaria, paredes em
o1 o1 alvenaria com mais de 25% abertas, piso incombustivel, travejamento 136.94 m2
de madeira, cobertura com telhas de fibro-cimento e instalacao elétrica '
aparente, mas sem energia.
Construgdo Sdélida de um pavimento: estrutura em alvenaria e madeira,
67,85 m2 paredes em alvenaria, piso incombustivel, travejamento e
02 02 - ) > = 67,85 m2
terra de madeira, cobertura com telhas de fibrocimento e Instalagéo
elétrica protegida.
Construgdo Inferior, estrutura em madeira, paredes de taipa, piso
03 03 incombustivel, travejamento e forro (parte) de madeira, cobertura com 375,75 m?
telhas de barro e instalacéo elétrica aparente.
Construgdo aberta de um pavimento: estrutura e travejamento de
04 04 madeira paredes inexistente, pisoincombustivel. Cobertura com telhas 48,00 m2
de fibrocimento e instalacéo elétrica aparente.
04 05 Construcdo aberta de um pavimento: estrutura e travejamento de 36,00 m2
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madeira, paredes inexistente, cobertura com telhas de fibrocimento e
instalacao elétricainexistente.
Construgdo inferior, estrutura e paredes em alvenaria, piso
incombustivel, travejamento e forro de madeira, cobertura com telhas ,
05 09 de fibrocimento e instalagéo elétrica protegida. 126,50 m
(Forma um mesmo risco com as Plantas 10 e 11)
Locais de - .
) Plantas Descricdo Area Construida
Riscos
Construgdo inferior estrutura, paredes, forro e travejamento de
05 10 madeira. Piso incombustivel e instalagdo elétrica aparente. 444,40 m2
(Forma um mesmo risco com as Plantas 9 e 11)
Construgdo inferior estrutura, paredes, forro e travejamento de
05 11 madeira. Piso incombustivel e instalagéo elétrica aparente. 75,60 m2
(Forma um mesmo risco com as Plantas 9 e 10)
Construgédo soélida de um pavimento: estrutura e paredes em alvenaria,
06 06 piso incombustivel, travejamento de madeira, cobertura com telhas de 52,20 m2
barro e instalacdo elétrica aparente.
Construgdo solida de um pavimento: estrutura e paredes em alvenaria,
piso incombustivel, travejamento de madeira, cobertura com telhas de 207,00 m2
07 07e08 fibrocimento e instalag&o elétrica aparente. Cada
Obs: A planta 7 ndo tem energia
Construgdo aberta de um pavimento: estrutura de madeira, paredes
. . o e ;
07 08A em alvenaria com mais de 25% abertas, piso incombustivel, 30,00 m2
travejamento de madeira, cobertura com telhas de barro e instalagao
elétricainexistente.
Construgdo aberta de um pavimento: estrutura de madeira, paredes
o7 08B em alvenaria com mais de 25% abertas, travejamento de madeira, 82,80 m2
cobertura _com telhas metalicas e instalagdo elétrica inexistente.

Inspecéo dos Locais de Risco

Antes da apresentacdo de sua proposta, € facultado ao Proponente realizar visita técnica aos locais indicados no
Termo de Referéncia, com o objetivo de se inteirar, de maneira plena e precisa, acerca das condic¢des fisicas,
operacionais e estruturais dos bens objeto da cobertura securitéria pretendida. A critério do Proponente e mediante
solicitacdo prévia, serdo fornecidas, in loco, informacdes técnicas complementares que possam subsidiar a
confecgdo da proposta de seguro ora licitada. A auséncia de inspecao prévia, por liberalidade do Proponente, ndo
podera ser alegada, em hipotese alguma, como excludente de responsabilidade, tampouco como fundamento para
eventual pleito de reequilibrio econdmico-financeiro contratual. Eventuais omissdes na verificagdo das condigbes
reais dos bens seguraveis implicardo a assuncao integral do risco correspondente, nos moldes da boa-fé objetiva e
do principio da assuncao dos riscos proprios da atividade.

As visitas deverdo ser previamente agendadas por meio de contato telefénico ou eletrénico com os responsaveis
locais. Seguem os enderecos das unidades operacionais disponiveis para inspegao:

Resende/RJ — Fabrica de Combustivel Nuclear (FCN)

Rodovia Presidente Dutra, Km 336 — Engenheiro Passos — Resende/RJ
Contato: Sr. Hudson Dias Barbosa Telefone: (24) 3321-8154

E-mail: hudson@inb.gov.br

Pocos de Caldas/MG - Unidade de Tratamento de Minérios (UTM)
Rodovia Pogos de Caldas — Andradas, Km 20,6 — Caldas — Estado de Minas Gerais

Caetité/BA — Unidade de Concentrado de Uranio (URA)
Fazenda Cachoeira — Distrito de Maniagu — Zona Rural — Caetité — Estado da Bahia

Jurubatuba/SP

Rua Miguel Yunes, 115 — Jurubatuba — S&o Paulo/SP

Fazenda Itataia — Santa Quitéria/CE
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c IDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

Informagdes Adicionais:

LOCAL 1 - Resende/RJ
http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Onde-Estamos/Resende

+ #‘Jg

-
AT BRI st

S T

LOCAL 2 - Caldas/MG
http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Onde-Estamos/Caldas
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C WDOSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

LOCAL 3 - Caetité/BA
http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Caetite

——
Ht!' : ;

LOCAL 4 - Sao Paulo/SP
http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Sao-Paulo
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O INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

LOCAL 5 - Santa Quitéria/CE
http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Santa-Quiteria
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ANEXO IV
PLANILHA DE PRECOS

DADOS DA EMPRESA:

Razao Social: CNPJ:
Enderego Completo:

Contato: E-mail: Telefone:
OBJETO:

Contratacdo de apolice de seguro de bens patrimoniais na modalidade Riscos Nomeados — All Risks,
incluindo cobertura de responsabilidade civil por danos nucleares, das Unidades Industriais da INB -
Industrias Nucleares do Brasil S/A, com vigéncia de 18 (dezoito) meses (07/10/2025 a 07/04/2027), sem
possibilidade de prorrogacao, em conformidade com o Termo de Referéncia.

VALOR GLOBAL DO PREMIO
DESCRICAO PARA O PERIODO DE 18
(DEZOITO) MESES (R$)

Seguro de bens patrimoniais na modalidade Riscos Nomeados —

All Risks, incluindo cobertura de responsabilidade civil por danos

nucleares, das Unidades Industriais da INB - IndUstrias Nucleares
do Brasil S/A, com vigéncia de 18 (dezoito) meses (07/10/2025 a

07/04/2027).

VALOR GLOBAL (R$)

No valor GLOBAL desta proposta ja estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como:
mao de obra direta e indireta, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribui¢cdes parafiscais,
mobilizacdo e desmobilizacdo, seguros, insumos, equipamentos, materiais, transporte e os demais
necessarios a plena execug¢éo dos servigos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS ...... ...... (e ).

Validade da Proposta Comercial: Pregos validos por 60 (sessenta) dias.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome: Nome:
Cargo/Funcéo: Cargo/Funcgéo: 3
Assinara o Instrumento Contratual com certificado digital padrao ICP-Brasil? ( ) SIM () NAO

DADOS BANCARIOS:

Nome do Banco:
Agéncia Bancaria n.°; C/C do Licitante n.°;
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