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TRIBUNAL DE CONTAS

Estado de Mato Grosso do Sul

EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N. 06/2024
PROCESSO TC-CP/0595/2024

PREGAO ELETRONICO n° 06/2024 Data de Abertura: 02/09/2024, as 08:30 (horario de
Brasilia), no sitio

< https.//www.gov.br/compras/pt-br/ >

Objeto
Contratacao de Seguro facultativo para o prédio e os veiculos da frota do Tribunal de Contas do Estado de|
Mato Grosso do Sul, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Valor estimado

Estima-se o valor total de R$ 50.592,86 (cinquenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis
centavos), sendo que os valores de cada grupo/item estdo demonstrados na Tabela do Item 1.3. deste
documento

Registro de Pregos? Vistoria Instrumento Forma de
Contratual Adjudicagao
Nao Sim Termo de Contrato Por Grupo
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
Requisitos Basicos: Requisitos Especificos:
- SICAF ou documentos equivalentes; - Atestado de Capacidade Técnica que comprove a
- Habilitaggo Juridica: aptiddo da empresa para o fornecimento do objeto a
e N - ser licitado

- Habilitagdo econémico-financeira;
- Habilitagdo Fiscal e Trabalhista.

*O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitagdo deve ser consultado na sec¢do do instrumento
convocatério acima indicada.

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota Exige Amostra/Dem.?
ME/EPP?
N&o Nao N&o

Prazo para envio da proposta/documentacao

- Documentos de Habilitagdo Complementares: Em até 02 (duas) horas da solicitagdo do pregoeiro.

- Planilha de Proposta de prego Atualizada: Em até 02 (duas) horas da solicitagdo do pregoeiro.

Pedidos de Esclarecimentos/Impugnagoes
Até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame para o endereco licitacao@tce.ms.gov.br

Observagoes Gerais
- A disputa dar-se-a pelo modo ABERTO e FECHADO.
- Os lances deverao respeitar o INTERVALO MINIMO de R$ 0,01.
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EDITAL DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO N. 06/2024
PROCESSO TC-CP/0595/2024

Torna-se publico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL (TCE/MS), sediado na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29 -
Parque dos Poderes - Jardim Veraneio - Campo Grande/MS, realizara licitacdo, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO POR GRUPO, regida
pelas disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, da IN. SEGES/ME
n. 73/2022, Decreto Federal n. 8.538/2015 e demais legislagao aplicavel e, ainda, de

acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratagao de Seguro Facultativo para o prédio
e os veiculos da frota do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. O valor total estimado da presente licitagdo ¢ R$ 50.592,86 (cinquenta mil,
quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), subdivididos em 02
(dois) Grupos, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participacdo em
quantos grupos forem de seu interesse conforme o item 1.3. deste Edital.

1.3. Os objetos a serem ofertados pelas licitantes devem observar as seguintes

caracteristicas e especificagdes:

Grupo 01: SEGURO VEICULAR

» CATMAT/| TIPODE | QTD | VALOR VALOR
1= e CATSER | SEGURO E | UNITARIO TOTAL

CHEVROLET NOVA S10 CAB RENOVAGCAO/
DUPLA LT 2.8 CTDI4X4 AUT. - APOLICE n°

1 | 5 pass, 2020/2020, DIESEL, | 22764 0531 20 01 | R$6.126,80 | R$6.126,80
CHASSI: 9BG148FKOLCA442408 3407870
FORD NOVA RANGER CAB RENOVACAO!

2 | DUPLA FX43.2 20V 4X4 AUT. - | 22764 | "apoLICE ne | 01 | R$3.893.22 | RY3.893,22
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5 PASS, 2022/2023, DIESEL, 0531 20
CHASSI: BAFAR23S6PJ287313 3407870
FORD TRANSIT FURGAO L3H3 RENOVAQAO/
LONGO 2.0 TURBO - APOLICE n°
3 3PASS,2022/2023, DIESEL, 22764 0531 20 01 R$ 3.582,77 R$ 3.582,77
CHASSI:WFODTTVD8PUO00566 3407870
3
JEEP COMPASS SPORT 2.0 RENOVAQAO/
16V 4X2FLEX AUT. - APOLICE n°
4 5PASS,2020/2020, 22764 0531 20 01 R$ 4.002,87 R$ 4.002,87
CHASSI:98867515WLKK06699 3407870
TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT RENOVAQAO/
PLAT.2.8 TURBO 4X4 - 5 PASS, APOLICE
5 | DIESEL, 2024/2024, CHASSI- | 22764 n°0531 20 01 | R$5.516,93 | R$5.516,93
8AJBA3FS9R0364087 3654843
RANGER NOVA GERAQAO RENOVAQAO/
XLS 3.0 V6 DIESEL 4WD AT APOLICE n°
6 2024/2024. OKM. CHASSI: 22764 0531 20 01 R$ 3.893,22 R$ 3.893,22
8AFBR01L0ORJ395224 3673198
RANGER NOVA GERACAO RENOVAQAO/
XLS 3.0 V6 DIESEL 4WD AT APOLICE n°
7 2024/2024. OKM. CHASSI: 22764 0531 20 01 R$ 3.893,22 R$ 3.893,22
8AFBR0O1L9RJ395223 3673198
Valor Total do Grupo 01 R$ 30.909,03
Grupo 02: SEGURO PREDIAL
~ CATMAT/ TIPO DE QTD VALOR VALOR
e R ) CATSER | SEGURO E | UNITARIO TOTAL
Seguro para o prédio do
Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul, Av.
Desembargador José Nunes -
da Cunha, SIN — BL 29 — R/EPNSC’IQE’;?’
8 PARQUE DOS PODERES - 13943 118 20 01 R$ 19.683,83 | R$ 19.683,83
CAMPO GRANDE - MS. 1) 4021069

Area Total do terreno =
12.500 m?, 2) Area Total do
prédio = 5244 m?% 3) 4
pavimentos

Valor Total do Grupo 02

R$ 19.683,83

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preg¢o por grupo, observadas as

exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes dos objetos.

1.5. Havendo divergéncia entre a descricdo do objeto constante do Edital e de seus

anexos e a descricdo constante no sistema eletrénico do Portal de Compras do Governo




'Q

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado de Mato Grosso do Sul

Federal (SIASG/COMPRASNET), prevalecera sempre a constante do presente

instrumento convocatorio.

1.6. Os objetos desta contratagcdo ndo se enquadram como sendo de bens de luxo,
conforme Decreto n® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.7. Os bens objetos desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.8. O prazo de vigéncia da contratagéo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura
do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lein® 14.133,
de 2021.

1.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo

a vigéncia da contratagao.
2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderédo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de

Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP —
Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no

SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que

por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a

alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
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desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no

momento da habilitacéo.

2.5. Quanto a indicacao de que se trata de certame exclusivo para ME e EPP, em razéo
da natureza do objeto, tendo em vista que as seguradoras devem estar atreladas as
regras da SUSEP e o art. 24 do Decreto Federal n° 73/1966 dispde que apenas as
Sociedades Andnimas ou as Cooperativas devidamente autorizadas podem operar
seguros, ao qual ME e EPP nao fazem parte, ademais, subsiste na Lei 123/2006 a regra
do inciso VIII do §4° do art. 3°, ndo podera se beneficiar do tratamento juridico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluido o regime de que trata o art. 12

desta Lei Complementar
2.6. Nao podera disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu (s) anexo (s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele

relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre

servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de

participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que |Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
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15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por

contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;
2.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa

condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagado que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6.11. Encontrarem-se em situacdo de faléncia, concurso de credores, dissolugao,

liquidagao ou empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais.

2.6.12. As empresas impedidas de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6érgéo ou entidade.

2.6.13. As empresas declaradas inidéneas para licitar e contratar no ambito da

Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

2.7. A licitante que participar através da matriz da empresa devera apresentar a
documentacéo desta; havendo a participacao da filial, seus documentos € que deverao
ser apresentados, salvo quando os documentos emitidos em nome da matriz forem

extensiveis as filiais.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica

do licitante.
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2.9. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3. poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagcao de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagcdes integradas, e do projeto executivo, nos demais

regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.13. A vedacéo de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratagéo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado

ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data

e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do

sistema, que:

3.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
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de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,

nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

3.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando

o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal,;

3.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.1. no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele

item;

3.4.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante

nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaragao de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitara o licitante as

sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta eletrénica, até a abertura da

sessao publica.
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3.7. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagéo pelo licitante, o0 que ocorrera somente apds os procedimentos

de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de

envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando

do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao

lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor

durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado

o critério de julgamento por menor prego; e

3.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgéao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e

permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacoes

no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus

decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela

Administracdo ou de sua desconexao.
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3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio

de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor unitario e total do item;
4.1.2. Marca;

4.1.2.1. Nao se aplica

4.1.3. Fabricante;

4.1.3.1. Nao se aplica

4.1.4. Descrigao do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Termo

de Referéncia.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo

previsto para contratagao.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a meédia dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento

serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
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4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢ao contratual, promovendo,

quando requerido, sua substituicao.

4.7.1. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagées publicas.

4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,

inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagado dos agentes publicos responsaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia

de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.

4.9. Na hipétese de a empresa licitante encontrar-se sediada no Estado de Mato
Grosso do Sul, a proposta de pre¢o devera ser apresentada sem o valor do ICMS,
conforme estabelecido no Decreto Estadual n. 11.403, de 19 de setembro de 2003,

se aplicavel ao objeto da contratacgao.

4.9.1. Na hipétese do subitem 4.9, o documento fiscal (Nota Fiscal) deve ser emitido na
forma estabelecida pelo art. 2° do Decreto Estadual n. 11.403, de 19 de setembro de
2003.

4.10. Quando houver Grupos com mais de um item, obrigatoriamente todos os itens do

grupo devem ser cotados.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES
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5.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por

meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.1.1. O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO POR GRUPO, conforme
definido neste Edital e seus Anexos.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da

sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro

e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que

cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um) centavo.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdétese de lance inconsistente ou

inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado

adotado.

5.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos

esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o
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qgue transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual

sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

5.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco

minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.10.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera

sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serao informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.14. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo

dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,

no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate

sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao

apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.17.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto

de cumprimento de obrigag¢des previstos nesta Lei;

5.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.17.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.17.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

5.17.2.2. empresas brasileiras;

5.17.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no Pais;

5.17.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo, o pregoeiro podera negociar

condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.18.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a

negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
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maximo definido pela Administragao.

5.18.2. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos

autos do processo licitatorio.

5.18.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a
negociagao realizada, conforme modelo descrito no Anexo lll, acompanhada, se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.4.1. A empresa devera declarar em sua proposta, sob as penas da Lei
n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob
a modalidade Pregao Eletronico, instaurado pelo Processo n° TC-
CP/0595/2024, que atende aos critérios de qualidade ambiental e
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecao do
meio ambiente e que esta ciente da obrigatoriedade da apresentagao das
declaragoes e certidoes pertinentes dos o6rgaos competentes quando
solicitadas como requisito para habilitacdo e da obrigatoriedade do
cumprimento integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1/2010.

5.18.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apds a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento

da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagcéo no

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no
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item 2.6. do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu so6cio maijoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (IN_n°
3/2018, art. 29, caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°)

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

6.4. Caso atendidas as condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de
habilitacio.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,

em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagado do tratamento favorecido, o

pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
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objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo

definido para a contratacéo;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada apds

diligéncia do pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da

area especializada no objeto.

6.11. Na hipdtese de ndo aceitagdo da proposta, o Pregoeiro examinara a proposta
subsequente, na ordem de classificacdo, verificando a sua aceitabilidade, e assim,

sucessivamente, até a obtencéo de proposta que seja aceitavel.

7. DA FASE DE HABILITAGAO
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7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitac&o, serao exigidos para
fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista

e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em traducéo livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e

apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou

de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou

embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o

somatorio dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagdo ao

valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por copia ou por preferencialmente, de maneira digital e com chave para
verificacdo de sua autenticidade. Também poderdao ser apresentados documentos
digitais sem chave de verificagdo, documentos digitalizados ou documentos originais em
copia simples.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por

registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
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feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas

especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagédo, declaragao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento

de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacéo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique

incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao

no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.12. A verificagado pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados

no SICAF (ex: atestados de capacidade técnica) serdo enviados por meio do

sistema, em formato digital, no prazo MAXIMO de 02 (duas) horas, prorrogavel por
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igual periodo a critério da Administracio, contado da solicitacido do pregoeiro.

7.13. A verificagao no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente

sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos

os licitantes.

7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢cao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do

certame; e

7.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de

recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagcdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e classificagéo.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcao, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo

disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos

de que trata o subitem anterior.
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7.18. A comprovacgédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e néo

como condicdo para participagao na licitacao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de

fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apds a adjudicagdo e homologagdo do certame, autorizada a contratagao pela

autoridade maxima do 6rgao, sera firmado o Termo de Contrato, conforme Anexo II.

8.1.1. A empresa tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao via e-mail, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

8.1.2. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura
do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lein® 14.133,
de 2021.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacado de licitantes, a anulagéo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de

lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a intengcdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de

precluséo;

9.3.2. o0 prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
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minutos.

9.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de

intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera

proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagao da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

9.10. Os autos do processo estardo com vista franqueada aos interessados, bastando

prévia solicitacdo através do e-mail: licitacao@tce.ms.qov.br.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou

culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo

mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
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10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se aplicavel;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra, em desacordo com as especificagdes do

edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracao;

10.1.4. apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a licitagao.
10.1.5. fraudar a licitagao.

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragédo cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da

comunicacgao oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de

0,5% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a

multa sera de 15% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.

10.6. Na aplicagao da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3,
quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para
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licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4,
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave que
a sangéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragédo observara o prazo previsto
no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacéao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda

produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)

dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagcdo da sancgao de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,

contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da

decisao recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

10.14. A aplicagao das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigagao de reparagéo integral dos danos causados.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, bem como solicitar esclarecimentos ou

providéncias, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da

abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma

eletronica, no e-mail da geréncia de licitacao: licitacao@tce.ms.qgov.br.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos

no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera

ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.
12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde

que nao haja comunicagéo em contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica

observarao o horario de Brasilia/DF
12.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse

da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
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12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacado de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias

de expediente na Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais n&o importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados

os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento de que tratam os arts. 41 e 42, o seu reinicio
somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro

horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

12.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no Portal da Transparéncia do TCE/MS

(https://www.tce.ms.gov.br/transparencia/licitacoes).

12.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) ANEXO | - Termo de Referéncia;
ANEXO | “A” - Estudo Técnico Preliminar;
b) ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
c) ANEXO III - Modelo de Planilha de Proposta de Preco.

Campo Grande, 14 de agosto de 2024.

EBER LIMA RIBEIRO
Chefe da Geréncia de Licitagoes e Contratos
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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO TC-CP/0595/2024

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO.

11.

O presente Termo de Referéncia tem por objeto determinar as condi¢gbes e

os procedimentos que regerao a contratacdo de seguro facultativo para o prédio

e os veiculos da frota do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

Grupo 01: SEGURO VEICULAR

ITEM CATMATI/CATSER | TIPO DE SEGURO| Franquia maxima da cobertu
compreensiva R$
1. CHEVROLET NOVA S10CAB DUPLA LT 22764 RENOVACAO/ R$ 6.126.80
2.8 CTDI4X4 AUT. - 5 PASS, 2020/2020, APOLICE n® 0531 20
3407870
DIESEL, CHASSI: 9BG148FKOLC442408
2. FORD NOVA RANGER CAB DUPLA 22764 RENOVACAO/ R$ 3.893,22
FX43.2 20V 4X4 AUT. - 5 PASS, APOLICE n® 0531 20
3407870
2022/2023, DIESEL, CHASSI:
8AFAR23S6PJ287313
3. FORD TRANSIT FURGAO L3H3 22764 RENOVAGAO/ R$ 3.582,77
LONGO 2.0 TURBO - 3PASS, 2022/2023, APOLICE n® 0531 20
3407870
DIESEL, CHASSI: WFODTTVDSPU005663
4, JEEP COMPASS SPORT 2.0 16V 22764 RENOVACAO/ R$ 4.002,87
AX2FLEX AUT. - 5PASS, 2020/2020, APOLICE n® 0531 20
3407870
CHASSI: 98867515WLKKO6699
5. TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT 22764 RENOVAGAO/ R$ 5.516,93 ]
PLAT.2.8 TURBO 4X4 - 5 PASS, DIESEL, APOLICE n°0531 20
3654843
2024/2024, CHASSI:
8AJBA3FSOR0364087
6. RANGER NOVA GERACAO XLS 3.0 V6 22764 RENOVACAO/ R$ 3.893 22

DIESEL 4WD AT 2024/2024, OKM,
CHASSI: 8AFBRO1LORJ395224

APOLICE n° 0531
20 3673198
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7. RANGER NOVA GERACAO XLS 3.0 V6 22764 RENOVACAO/ R$ 3.893,22
DIESEL 4WD AT 2024/2024, OKM, APOLICE n° 0531
CHASSI: 8AFBRO1L9RJ395223 20 3673198

Valor total: R$ 30.909,03

Grupo 02: SEGURO PREDIAL

ITEM CATMATI/CATSER | TIPO DE | Franquia maxima (R$}
SEGURO Cobertura
compreensiva
8. Seguro para o prédio do 13943 RENOVACAO/ R$ 19.683,83
Tribunal de Contas do APOLICE n° 118
Estado de Mato Grosso do 20 4021069

Sul, Av. Desembargador
José Nunes da Cunha, S/N
— BL 29 — PARQUE DOS
PODERES - CAMPO
GRANDE - MS.

1) Area Total do terreno = 12.500

m?;

2) Area Total do prédio = 5.244

m2;

3) 4 pavimentos

Valor Total: R$ 19.683,83

1.2. Os objetos desta contratacdo ndo se enquadram como sendo de bens de
luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os servicos objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.4.1. Os servicos objeto da presente contratacdo sado classificados como
continuados, nos termos do inciso XV do art. 6° da Lei 14.133/2021, por serem

destinados ao atendimento de necessidade permanente e continua do TCE/MS.

1.5. Em caso de divergéncia entre a descricdo do material indicada no
SIASG/COMPRASNET e a constante deste Termo de Referéncia, prevalecera

esta ultima.

1.6. O valor referencial foi definido por meio de consulta do sitte BANCO DE
PRECOS (https://www.bancodeprecos.com.br/), conforme disposto no Estudo
Técnico Preliminar.

1.7 Do reajuste.
1.7.1. GRUPO 1 - Somente podera ser solicitado o reajuste apds transcorrido
12 meses da contratacdo tendo como regra para referéncia de calculo
a TABELA FIPE de cada veiculo referente ao més da solicitagao.
1.7.2. GRUPO 2 - Somente podera ser solicitado o reajuste apos transcorrido
12 meses da contratacao tendo como regra para referéncia de calculo
IPCA.

2. FUNDAMENTACAO E_DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagcdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice

deste Termo de Referéncia.

2.2.A contratacao de seguro facultativo para a frota de veiculos do TCE/MS
objetiva o compartilhamento de risco financeiro e patrimonial decorrente de
eventos que possam ocorrer com os veiculos (sinistros, acidentes) e que resultem
em danos parciais ou totais a esses proéprios veiculos ou a veiculos ou bens de

terceiros, ou, ainda, em danos a pessoas.

2.3. Os objetos da contratacao estao previstos no Plano de Contratagdées Anual

2024, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 925396-90077/2023 — SEGURO PREDIAL
Il) Data de publicagcdo no PNCP: 07/08/2023
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lll) Id doitem no PCA: 130/2023

IV) ID PCA no PNCP: 925396-90076/2023 — SEGURO VEICULAR
V) Data de publicagdo no PNCP: 07/08/2023

VI) Id do item no PCA: 129/2023

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no tépico
6 e seus subitens do Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia.

3.2. Além dos eventos principais indicados acima, o seguro devera incluir,

também:

a) PRESTACAO DE ASSISTENCIA 24 HORAS, SEM PAGAMENTO DE
FRANQUIA, a todos os veiculos segurados, disponivel no territério nacional, que

devera compreender, no minimo:

a.1) a prestagcao de socorro, reboque ou transporte do veiculo segurado até a
oficina mais préxima ao local do evento, em casos de falha mecanica ou elétrica,

bem como na ocorréncia qualquer outro eventual sinistro;

a.1.1) o reboque ou transporte do veiculo segurado devera ser prestado de forma
gratuita pela seguradora, independente da distancia a ser percorrida (sem limite
de km), dentro do Estado de Mato Grosso do Sul;

a.2) o transporte de pessoas ocupantes do veiculo, na ocorréncia de avaria ou
evento coberto, até o TCE/MS;

a.3) o servico de troca de pneus quando o veiculo estiver impossibilitado de se

deslocar devido a problemas no pneu e/ou estepe;

a.4) o servigco de chaveiro, quando o veiculo nao puder ser aberto em virtude da

perda ou extravio das chaves, seu esquecimento no interior do veiculo, ou quebra
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na fechadura, na ignigéo ou tranca de diregdo. O servigo sera prestado mediante

o envio de chaveiro ao local do evento;

b) Servigco de protecao a vidros, lanternas, retrovisores e farois, com pagamento

de franquia, atendendo as condi¢des indicadas na clausula 6 abaixo.

3.3. O valor da franquia de seguro para a cobertura compreensiva de cada
veiculo devera ser do tipo REDUZIDA (50% do valor da franquia basica).

3.3.1. A proposta de precos devera indicar o tipo de franquia (reduzida) e os

valores individuais da franquia de cada veiculo.

3.3.2. O valor da franquia de seguro para a cobertura compreensiva por veiculo
nao podera ser superior ao valor indicado no subitem 1.1. deste TR, sob pena de

desclassificacao da proposta de precos.

3.4. Caso haja indicagao na proposta de valor da franquia de seguro para a
cobertura compreensiva superior ao limite do indicado no subitem 1.1., a empresa
proponente sera convocada para ajuste do valor e, caso ndo haja a adequacao

ao limite, sua proposta sera recusada.

3.5. Nos casos das coberturas de APP e RCFV (responsabilidade civil

facultativa de veiculo) ndo havera franquia.

3.6. Os valores de franquias considerados especificamente para ocorréncia de
sinistros com substituicdes unicamente de itens como para-brisas frontais, vidros
traseiros, vidros laterais, retrovisores, fardis e lanternas ndo deverao exceder aos
limites maximos indicados na descrigdo da proposta da empresa vencedora, para
cada item, ndo sendo cumulativas com a franquia de que trata a clausula 1.1.

acima.

3.6.1. Na auséncia de informacao referente aos valores das franquias (de para-
brisas frontais, vidros traseiros, vidros laterais, retrovisores, faréis e lanternas) na
descricdo da proposta encaminhada pela empresa sera considerado o valor R$
0,00 (zero).

3.6.2. As franquias de que trata a clausula 3.6 serao aplicadas de acordo com a

quantidade de pecas sinistradas. Assim, por exemplo, se houver a quebra
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simultanea de um farol e uma lanterna, sera cobrada uma franquia para o farol e

outra para a lanterna.

3.6.3. Havendo sinistro com a necessidade especifica de substituicao de troca de
lente de retrovisores e reparo em trincas de para-brisas, ndo sera admitido a

seguradora cobrar franquia para esses servigos.
3.7. Aplicam-se ao seguro a ser contratado as seguintes condi¢des gerais:

a) Considera-se perda total quando o valor estimado para reparacao for igual
ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da importancia segurada

do veiculo;

b) A modalidade de seguro a ser contratada é a de valor de mercado, tendo
como referéncia a Tabela FIPE (a indenizacao sera de 100% do valor da tabela
FIPE relativa a regido de taxacado do risco e do més em que for paga a

indenizacao, para casos de indenizacgao integral);
C) O seguro nao inclui acessoérios dos veiculos, tais como: cds players, etc;

d) A condutora / o condutor € indeterminada (o), sendo qualquer servidora /
servidor, prestadora / prestador de servigos (terceirizada (0)) ou colaboradora /

colaborador do Tribunal, legalmente habilitada (0);

e) As condigbes do seguro aplicam-se Unica e exclusivamente a sinistros

ocorridos no territério nacional.

3.8. O seguro sera prestado na modalidade de adesao, devendo a empresa
entregar o Termo, Contrato de Adesao ou Apdlice ao TCE/MS acompanhado das
Condigbes Gerais do seguro onde constarao as regras e regulamentos do seguro,
nao podendo contrariar o disposto no Termo de Referéncia.

3.9. Reserva-se a seguradora contratada ou as interessadas / aos interessados
em participar da licitacao o direito de proceder a inspec¢ao e vistoria dos veiculos
que serao segurados e a averiguagao das circunstancias que aos mesmos se

refiram.

3.10. O SEGURO PREDIAL DEVERA COBRIR, AO MENOS, OS SEGUINTES
EVENTOS:
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3.10.1. LOCAL SEGURADQO: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul, Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N — BL 29 — PARQUE DOS
PODERES - CAMPO GRANDE - MS

3.10.2. COBERTURAS:

a) INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA E QUEDA DE ARVORE - R$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhdes de reais)

b) DANOS ELETRICOS - R$ 2.000.000,00 (dois milhées de reais)

c) RESPONSABILIDADE CIVIL — R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

d) QUEBRA DE VIDROS - R$ 100.000,00 (cem mil reais)

e) VENDAVAL, CICLONE, FURACAO, TORNADO E QUEDA DE
GRANIZO - R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais)

f) EQUIPAMENTOS ELETRICOS SEM COBERTURA DE SUBTRACAO —
R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais)

g) ROUBO E FURTO - R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhées de reais)

3.10.3. O seguro sera prestado na modalidade de adesao, devendo a empresa
entregar o Termo, Contrato de Adesao ou Apdlice ao TCE/MS acompanhado das
Condigbes Gerais do seguro onde constarao as regras e regulamentos do seguro,
nao podendo contrariar o disposto no Termo de Referéncia.

3.10.4. Reserva-se a seguradora contratada ou as interessadas / aos interessados
em participar da licitacao o direito de proceder a inspec¢éao e vistoria do prédio que

sera segurado e a averiguacao das circunstancias que aos mesmos se refiram.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Sustentabilidade

4.1.1 Quanto aos critérios de sustentabilidade, para esta contratacao foi previsto

0 seguinte:
4.1.2. Critério ambiental:

a) as apolices de seguro deverao ser emitidas, preferencialmente, em meio

eletrénico, dispensando, dessa forma, a impressao em papel.

4.1.3. A licitante devera apresentar Declaragao de Sustentabilidade Ambiental,
a ser apresentado na fase de aceitacéo da proposta.
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4.2. Indicagao de Marca ou Modelo
4.2.1. Nao se aplica
4.3. Da Vedacao de Contratagcées de marca/produto

4.3.1. Nao se aplica.
4.4. Da Exigéncia de Amostra

4.4.1. Nao sera exigida amostra.

4.5. Da Exigéncia de Carta de Solidariedade
4.5.1. Nao se aplica.

4.6. Da Subcontratacao

4.6.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.7. Da Garantia da contratacao

4.7.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8 Vistoria Prévia

4.8.1. A empresa licitante podera realizar a avaliacao prévia das instalagdes do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para o pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado.

4.8.2. O agendamento da vistoria técnica devera ser feito com antecedéncia
minima de 5 (cinco) dias uteis da data do pregéao eletrénico, junto ao TCE/MS, na
Geréncia de Engenharia Patriménio e Servicos, por meio de endereco eletronico:
geps@tce.ms.gov.br, no horario das 07h as 13h, de segunda a sexta-feira.

4.8.3. A empresa licitante que desejar realizar a vistoria técnica, devera realiza-la
até 02 (dois) dias uteis antes da abertura da sessao de disputa, de segunda a
sexta-feira, das 07 as 13 horas, com o servidor(a) indicado pelo setor de Geréncia
de Engenharia Patrimdnio e Servicos no momento do agendamento.

4.8.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacao da vistoria.

4.8.5. Sera emitido Atestado de Vistoria pela Geréncia de Engenharia Patrimdnio
e Servicos, aos licitantes que fizerem a vistoria “in loco” nas dependéncias desta
Corte de Contas.

4.8.6. A participacao nesta licitacao configura concordancia tacita da empresa de
que todas as duvidas sobre a realizacdo dos servicos foram esclarecidas, ndo
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podendo a empresa contratada alegar que nao obteve as informagdes na época
ou que desconhecia a estrutura do prédio que sera coberto pelo seguro.

4.8.7. A empresa que nao realizar a vistoria devera apresentar, no momento da
habilitacao, declaracao de que que possui conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacao, responsabilizando-se por quaisquer énus.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condi¢oes de Entrega

5.1.1. O prazo de emissao da apolice é de 2 (dois) dias contados a partir da data
de publicacdo da assinatura do contrato no Diario Oficial Eletrénico, devendo a
cobertura dos objetos da Licitacdo ser de imediato a assinatura do contrato.

5.1.2. O envio das apdlices devera ser encaminhado no enderec¢o eletrénico:

geps@tce.ms.gov.br.
5.2. DO SINISTRO

5.2.1. Em caso de sinistro o Tribunal de Contas providenciara os documentos
necessarios para apresentacao a seguradora, tais como: Boletim de Ocorréncia -
BO ou Boletim de Registro de Acidente de Transito - BRAT, Aviso de Sinistro, etc.,
comunicando a ocorréncia a seguradora, bem como colocara a disposicdo da

seguradora o bem sinistrado para a realizagao de vistoria e/ou pericia.

5.2.2. No caso de reparo de danos, por se tratar de obrigacao contratual, o

Tribunal fara o pagamento da franquia a seguradora.

5.2.3. Para o pagamento da franquia, a seguradora devera encaminhar ao
TCE/MS documento para pagamento da mesma, observando possiveis retencdes

previstas na Instrugcdo Normativa n® 1234/SRF e alteragdes posteriores.

5.2.3.1 A seguradora deve providenciar para que a franquia seja cobrada do
TCE/MS, nao sendo admitida qualquer cobranca por parte da oficina que efetuou

o reparo.

5.2.3.2. A franquia devera ser cobrada do TCE/MS apé6s a realizagdo do

reparo e entrega do veiculo.
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5.2.3.3. Possivel cobranga de franquia pela oficina sera comunicada, por e-
mail, ao representante da seguradora para a regularizacdo no prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis.

5.2.4. Tratando-se de roubo ou furto total do veiculo segurado, decorridos 30
(trinta) dias do aviso as autoridades policiais € ndo tendo sido o mesmo
apreendido nem localizado oficialmente, mediante comprovagdo habil, a

Seguradora devera indenizar pelo valor de 100% constante na tabela FIPE.

5.2.5. O pagamento de indenizacdo somente sera devido ap6s o pagamento do
prémio de seguro, sendo a indenizagdo paga no maximo até o valor das

importancias seguradas.

5.2.6. O prazo maximo para pagamento da indenizacdao € de 30 (trinta) dias,

contados a partir do cumprimento das exigéncias do segurado (TCE/MS).

5.3. VISTORIA DE VEICULOS
a. Em havendo vistoria, o laudo devera ser emitido em 2 (duas) vias uma
das quais sera entregue ao Tribunal juntamente com o documento para
pagamento do prémio no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis do

recebimento da Nota de Empenho.

b. A vistoria prevista acima, em hipétese nenhuma, podera servir de
pretexto para a majoracao de precos apresentados na licitagdo, sendo
aceito apenas a recusa motivada do veiculo em funcao do estado de

conservagao.

c. Entregue o laudo da vistoria e o documento de pagamento do prémio, o
seguro, para todos os efeitos, ja estara em vigéncia (observado o

disposto na clausula correspondente do Termo de Referéncia).

d. Caso a seguradora nao tenha interesse de realizar vistoria devera
comunicar tal fato ao Tribunal e encaminhar o documento para
pagamento do prémio no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis do
recebimento da Nota de Empenho.
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e. O encaminhamento do documento para pagamento do prémio de seguro
configurara o desinteresse da seguradora em realizar a vistoria,

independente de comunicacao nesse sentido.

5.4 VISTORIA DO PREDIO

a. A avaliacdao prévia do imével de propriedade do Estado sob a
responsabilidade do TCE/MS é importante para o conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades do seguro a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00

horas as 13: 00 horas.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte

respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucado sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso

de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
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contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sanc¢des

aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

Fiscalizacao Técnica
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a

assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos

observados.

6.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagbes para a corregcdo da execugdo do contrato,

determinando prazo para a corregao.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacado que demandar decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

Fiscalizagcao Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigées de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacao de apostilamento, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢cées contratuais, o fiscal

administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
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reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucéao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacao da necessidade de adequacdes do

contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucado do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

6.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento

da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbées assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicagcdo de sancgdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou

pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre

a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
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condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacado dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no

valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. Recebimento do Objeto

7.1.1 Os servicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega das apdlices, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as

especificacées constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.2. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 10
(dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar
do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade

de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine
a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e

pagamento.
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7.1.6. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao
do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administragcao durante a analise prévia a liquidacao

de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela segurangca do servico nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucado Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.2.2. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
g) conformidade com a IN RFB n°® 2145/2023

7.2.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apdés a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao

contratante;
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7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a

documentagao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
que implique proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente,
o contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execugcao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao

regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.3. Prazo de Pagamento
7.3.1. O pagamento, decorrente das apolices, objeto da contratacdo, sera
efetuado apos o recebimento dos bens, da nota fiscal/fatura emitida pela

Contratada, acompanhada das Certidoes Negativas de Débito com o INSS e com
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o FGTS e a entrega das certiddes negativas de débitos para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas..

7.3.2. O pagamento sera efetuado mediante depésito bancario até 7 (sete) dias
uteis do recebimento definitivo do bem e da documentacgao citada no item anterior,
devendo a CONTRATADA informar o Banco, Agéncia e o numero da conta

corrente em nome da empresa que devera ser efetuado o crédito.

7.3.3. Eventuais atrasos na apresentacao de nota fiscal e demais documentos de

regularidade da empresa implicam em prorrogacao do prazo para pagamento.

7.3.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),

capitalizados diariamente em regime de juros simples.
7.3.4.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:
EM=1xN x VP, onde:
EM = Encargos moratérios devidos;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
I= indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e

VP = Valor da prestacao em atraso.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocao
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR GRUPO.

8.1.2. A contratacdo do seguro segue as normas regulamentadoras expedidas

pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados.
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8.1.3. Em conformidade com a Decisao 400/1995 do Tribunal de Contas da Unido
(TCU) a contratacéo sera efetivada diretamente com empresa seguradora, néo

sendo permitida a apresentacao de proposta por corretora de seguros.

8.1.4. Quanto a indicacao de que se trata de certame exclusivo para ME e EPP,
em razao da natureza do objeto, tendo em vista que as seguradoras devem estar
atreladas as regras da SUSEP e o art. 24 do Decreto Federal n® 73/1966 dispbe
que apenas as Sociedades Anbénimas ou as Cooperativas devidamente
autorizadas podem operar seguros, ao qual ME e EPP nao fazem parte, ademais,
subsiste na Lei 123/2006 a regra do inciso VIII do §4° do art. 3°,nd0 podera se
beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluido o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para henhum
efeito legal, a pessoa juridica: “VIII - que exerca atividade de banco comercial, de
investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de
crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia

complementar;”

8.2. Exigéncias de habilitagcao

8.2.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes

requisitos:

a) Habilitacao Juridica:

a.1) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o

territério nacional;

a.2) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a.3) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada
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a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-
enegocios/pt-br/lempreendedor;

a.4) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;

a.5) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

a.6) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento

comprobatério de seus administradores;

a.7) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com

averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

a.8) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além
do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.2.2. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidacao respectiva.

b) Habilitacao fiscal, social e trabalhista

b.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no

Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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b.2) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

b.3) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS);

b.4) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com 19
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

b.5) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto contratual,

b.6) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio

contrata ou concorre;

b.7) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Federais,
Estaduais e/ou Municipais, relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragéo da Fazenda

respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

b.8) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos

cadastros de contribuintes estadual e municipal.

c) Qualificacao Econdémico-financeira




e

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado de Mato Grosso do Sul

c.1) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacado na licitacao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da

Instrucao Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade simples;

c.2) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

c.3) Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,

comprovando:

I) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia

Geral (SG) superiores a 1 (um);

Il) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

lll) Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)

anos.

IV) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da

Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

c.4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao capital minimo
OU patriménio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da

contratacao.

c.5) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).
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c.6) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragédo assinada por profissional habilitado da area

contabil, apresentada pelo fornecedor.
d) Qualificagao Técnica

d.1) A Licitante devera comprovar aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitacdo mediante apresentacao de certidao(des) ou atestado(s)

fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

d.1.1) Sera admitida a soma dos atestados ou certidées apresentadas pelas
licitantes, desde que o0s mesmos sejam tecnicamente pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacao.

d.1.2) A comprovagao acima citada se dara mediante a apresentagcao de
Declaracao/atestado de capacidade técnica em papel timbrado contendo:
Nome e endereco do emissor;, assinatura e telefone de contato do

Responsavel da empresa emissora.

d.1.3) As licitantes deverao disponibilizar, quando solicitadas, todas as
informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, por meio de cépia do instrumento que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram

prestados os servi¢os, dentre outros documentos.

d.1.4.) Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa juridica de
direito privado, este devera conter o nome, o endereco e telefone da entidade
atestadora, bem como a assinatura do responsavel legal (empresario, sécio,

dirigente ou procurador), comprovadamente habilitado.

d.1.4.1) Nos casos da aplicacdo do percentual no quantitativo resultar em

dizima, sera considerado o menor valor inteiro.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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9.1. O custo estimado total da contratagcdo é de R$ 50.592,86 (cinquenta mil
guinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), subdividida em itens

conforme apostos na tabela do item 1.1. deste Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo ocorrerdo pela

seguinte dotacéo:

Unidade Orgcamentaria 3101
Funcional Programatica 10.03101.01.032.0002.2011.0001
Fonte de recursos 1500
Natureza de Despesa 3.3.9.0.39.82
Descricao da Despesa Seguro de Bens Moveis
Natureza de Despesa 3.3.9.0.39.86
Descri¢cao da Despesa Seguro de Bens Imoéveis

11. SEGREGACAO DAS FUNCOES NA ELABORACAO

11.1. Em razao das especificidades do objeto, fez-se necessario estabelecer as

funcdes de cada membro da equipe de planejamento na elaboracéo do presente

Termo de Referéncia.

11.2. Assim, toda a parte técnica correspondente ao objeto, cenarios, solugdes,
pesquisa de preco e todas as informag¢des que se correlacionam com a parte
técnica foram desempenhadas exclusivamente pelos seguintes membros da
equipe de planejamento: Diogo Brasil Prado Martins, Fabio Augustus de Arruda
Tavares e Cilei de Souza Vital membros pertencentes a Geréncia de Engenharia,

Patriménio e Servigos.

11.3. A revisao do documento quanto a existéncia dos itens obrigatérios, ao que
diz respeito ao modo de contratacdo e escolha da modalidade, bem como a
padronizacdo do documento foram desempenhadas pelo seguinte membro da
equipe de planejamento: Marina Wirtti Sanches, membro pertencente a

Secretaria de Administracao e Financgas.

12. UNIDADE RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA
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12.1. A unidade responsavel pelo presente Termo de Referéncia é a Geréncia de
Engenharia, Patriménio e Servicos.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO TC-CP/0595/2024

Assunto: Estudo Técnico quanto a
viabilidade de contratacao de seguro

veicular e predial.

Demanda: Solugao para contratacdo de seguro veicular e predial.
Solicitante: Geréncia de Engenharia, Patriménio e Servigos.

1. INTRODUCAO

1.1 Trata-se de Estudo técnico Preliminar, cujo objeto consiste em identificar e
analisar cenarios para atendimento de demanda registrada no Documento de
Oficializagdo da Demanda — DFD, bem como demostrar a viabilidade técnica e
econdmica das solug¢des identificadas, fornecendo as informagbdes necessarias
para subsidiar a tomada de decisao e o prosseguimento do respectivo processo de
contratacéo, nos moldes do art. 3°, da Instrugdo Normativa SEGES N° 58 de 08 de
agosto de 2022.

2. DA NECESSIDADE — JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 O objeto do presente estudo visa atender as necessidades de deslocamento
externo dos auditores em suas fiscalizagdes, bem como para dar atendimento, as
constantes demandas dos Conselheiros e sua equipe, na obtencao de visitas

itinerantes e deslocamentos nos municipios do Estado para fins administrativos
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desta Corte de Contas.

2.2 Dentro dos campos de atuagao, encontra-se a fiscalizacao de obras, servigos
de engenharia e meio-ambiente, a qual é realizada nos 79 (setenta e nove)
municipiosdo Estado de Mato Grosso do Sul, sendo 45 (quarenta e cinco)
localizados na faixa de fronteira com o Paraguai e Bolivia, zona de maior
periculosidade.

2.3 Os eventos oficiais (palestras/cursos), as obras de engenharia a serem
auditadas e as atividades de gestao de meio-ambiente sao localizadas, geralmente,
em comunidades/povoados distantes e em areas rurais, cuja estrutura geolégica é
formada por uma planicie aluvial sujeita a inundagdes periddicas (planicie do
Pantanal), por ladeiras ingremes e morrarias (Oeste do Estado), dificultando o
acesso aos locais, além dos deslocamentos por diversas cidades e centros
urbanos, além de pousos e pernoites fora da sede deste TCE/MS.

2.4 Razdes pelas quais, a contratacao de seguro facultativo para a frota de veiculos
do TCE/MS objetiva o compartiihamento de risco financeiro e patrimonial
decorrente de eventos que possam ocorrer com os veiculos (sinistros, acidentes) e
que resultem em danos parciais ou totais a esses préprios veiculos ou a veiculos
ou bens de terceiros, ou, ainda, em danos a pessoas.

2.5. Atualmente a frota do Tribunal de Contas € composta por 07 (sete) veiculos
para a realizacao de todos os trabalhos desenvolvidos por este TCE/MS.

2.6. A parte disso, a contratacdo da cobertura securitaria objetiva a preservagéo do
patriménio publico (veiculos), em face dos riscos cobertos.

2.7. Outrossim, faz-se também na presente contratacdo tendo por objeto
contratacdo de seguro predial, contrato de natureza aleatéria, cujos equilibrios
entre as obrigacdes assumidas estao sujeitados a alea (sorte) entre as partes, a
depender ou nado da ocorréncia de sinistros, € imprescindivel para adequada
prestacao de servigos publicos deste Tribunal de Contas, além de ser a alternativa
economicamente mais viavel

2.8. A contratacao do seguro contra riscos de incéndio do patrimdnio mobiliario e
imobiliario & obrigatéria, por meio do Decreto-Lei n° 73, de 21/11/66, Art. 20,
regulamentado pelo Decreto n° 60.459, de 13/03/67, reficado pelo Decreto n°
61.589, de 07/12/67, e tem por objetivo assegurar e resguardar a integridade fisica

dos bens imbéveis e moveis do edificio sede TCE/MS, preservando-os contra os
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riscos de eventuais sinistros, causados por incéndio, raios e explosdes de qualquer
natureza.

2.9. necessidade de prevenir o edificio sede TCE/MS, contra possiveis sinistros,
resguarda todo patriménio, bem como o contrato vigente relativo aos servicos em
comento expirarao em:

a. LOCAL SEGURADQO: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N — BL 29 — PARQUE DOS
PODERES — CAMPO GRANDE — MS — Apdlice n° 118 20 4021069 —
vigéncia 04/06/2023 até as 24h do dia 04/06/2024

2.10. Com o objetivo de assegurar todo o edificio sede do TCE/MS, levando em
consideracao caracteristicas como garantia, praticidade, prevencéo, flexibilidade,
escalabilidade e custo beneficio, entre outros motivos, € de suma importancia a
contratacao de uma empresa especializada em realizar servigos de seguro predial,
possibilitando a aplicacao dos recursos sem perder valor por conta de danos e

evitar riscos no edificio.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A contratacao devera ser realizada junto a empresa seguradora, por forca da
Decisao 400/1995 do Tribunal de contas da Unido (TCU), ndo sendo permitida a

apresentacao de proposta através de corretora de seguros.

3.2. As condigdes da apolice de seguro deverao atender ao disposto no Termo de
Referéncia que der origem a contratacao, bem como as normas regulamentadoras

expedidas pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados.
3.2.1. A garantia se dara pela emissao das Apdlices dos respectivos bens.

3.2.2. O Prazo de entrega das apolices é de 2 (dois) dias contados do envio do

empenho.

3.2.3. Em havendo vistoria, o laudo devera ser emitido em 2 (duas) vias uma das quais
sera entregue ao Tribunal juntamente com o documento para pagamento do prémio

no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.
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3.2.4. A vistoria prevista acima, em hipétese nenhuma, podera servir de pretexto para
a majoracao de precos apresentados na licitagdo, sendo aceito apenas a recusa
motivada do veiculo em fung¢édo do estado de conservacao.

3.2.5. Entregue o laudo da vistoria e o documento de pagamento do prémio, o seguro,
para todos os efeitos, ja estara em vigéncia (observado o disposto na clausula

correspondente do Termo de Referéncia).

3.2.6. Caso a seguradora nao tenha interesse de realizar vistoria deverd comunicar
tal fato ao Tribunal e encaminhar o documento para pagamento do prémio no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

3.2.7. O encaminhamento do documento para pagamento do prémio de seguro

configurara o desinteresse da seguradora em realizar a vistoria, independente de
comunicacgao nesse sentido.

3.3. Sustentabilidade

3.21. A CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade ambiental na
execucao do objeto, no que couber, conforme disposto na Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010 e Decreto no 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da
Republica.

3.2.2. A CONTRATADA devera assegurar a viabilidade técnica e o adequado

tratamento do impacto ambiental especificos, inclusive:

a) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncias para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencéo de bens;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens e

Servicgos;
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h) adotar praticas de gestao que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as

normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados;

i) administrar situacbes emergenciais de acidentes com eficacia, mitigando os

impactos aos empregados, colaboradores, usuarios € ao meio ambiente;

j) conduzir suas agbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencéo de
adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na

prestacao dos servicos;

k) disponibilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), quando aplicavel,
para a execucao das atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as

condigdes climaticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

I) orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionarios, das Normas Internas e de
Seguranca e Medicina do Trabalho, tais como prevencao de incéndio nas areas da

prestacao de servico, zelando pela seguranca e pela saude dos usuarios;

m) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

n) orientar seus empregados para a destinacao dos residuos reciclaveis descartados
aos devidos coletores de residuos reciclaveis existentes nas dependéncias da
TCE/MS.

3.2.3. A licitante devera apresentar Declaragao de Sustentabilidade Ambiental,
conforme modelo previsto no Edital de licitacdo, a ser apresentado na fase de

aceitacao da proposta.

3.2.3.1. A exigéncia visa atender aos dispositivos normativos, acima enumerados,
bem como demais normativos acerca dos critérios de sustentabilidade socioambiental,
de forma a estabelecer que a licitante promova a¢cbes ambientais por meio de
treinamento de seus colaboradores, pela conscientizacao de todos os envolvidos na
prestacao dos servigos, visando o cumprimento das agcdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia, que se estenderao na gestao contratual, refletindo na responsabilidade
da Administracdo no desempenho do papel de consumidor potencial e na

responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes.
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3.3. Da exigéncia de amostra:

3.3.1. Nao se aplica.

3.4. Da exigéncia de marca/modelo:

3.4.1. Nao se aplica.

3.5. Da exigéncia de carta de solidariedade:
3.5.1. Nao se aplica.

3.6. Vistoria Prévia:

3.6.1. Tendo em vista que as especificidades do prédio a ser segurado influenciam
diretamente na elaboragao da proposta de preco e execucgao, torna-se imprescindivel
a avaliagao prévia do local para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades
do objeto a ser contratado. Por esta razdo, devera ser assegurado a empresa
interessada em participar da licitagdo a possibilidade de vistoria prévia.

3.6.2. Caso o licitante opte por realizar vistoria tanto para o prédio ou para os veiculos,
sera necessario agendamento prévio por meio de enderegco eletrénico:
geps@tce.ms.gov.br , com no minimo de 5 dias de antecedéncia a data do pregao

eletrénico.

4. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS (CENARIOS)

4.1. A fim de levantar possiveis alternativas para a satisfacdo das necessidades
discriminadas no item 2 deste ETP, a equipe de planejamento realizou pesquisas em
sites de outros 6rgaos publicos e no Portal Nacional de Contratagées Publicas para
verificar o que a Administracdo Publica tem adotado com pratica. Realizadas as
pesquisas, foram encontradas as seguintes contratagdes:
* INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SA0 PAULO - N°Preg0:908202024 / UASG:158154/
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
e CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO -
N2Pregdo:82023 / UASG:927461/ Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
* JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS - N®Pregdo:242023 / UASG:90015/ Fonte:
www.comprasgovernamentais.gov.br
* JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA - N®Pregdo:572023 / UASG:90012/

www.comprasgovernamentais.gov.br
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4.2. Portanto, ante a nao identificacao de solu¢ées alternativas, seja mesmo para fins
de cotejamento com o formato da contratacdo atual, a proposta € de manutencéao
desse formato, consistente na contratacdo de empresa seguradora para cobertura

securitaria dos veiculos da frota e do prédio do TCE/MS.

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

5.1. Considerando as justificativas apresentadas, a solugdo mais adequada para a
aquisicao objeto deste ETP sdo os parametros descritos no Cenario unico,
resguardando-se os interesses técnicos e financeiros do Tribunal de Contas.

a) Os resultados a serem alcangados com a contratacao de seguro veicular e predial
estdo relacionados ao aumento da celeridade e da eficiéncia na prestacdo dos
servicos, e principalmente, a segurangca dos bens e pessoas envolvidas nos
deslocamentos dos veiculos e protecdo dos bens mobiliarios e servidores

pertencentes a este TCE/MS.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO, ESPECIFICACAO E DAS CONDICOES DOS
SEGUROS

6.1. A solucao para eventual contratagdo de seguro veicular, os quais serao utilizados
na execucgao das as atividades laborais dos servidores e colaboradores do TCE/MS.
6.2. O seguro veicular devera cobrir, a0 menos, os seguintes eventos:

a) COLISAO: perda total ou danos materiais por colisdo, capotamento, abalroamento,
queda, acidente, queda de objetos estranhos sobre o veiculo, submersao por
inundagéo ou alagamento de agua doce, granizo, bem como despesas hecessarias
como socorro e salvamento;

b) INCENDIO: perda total ou danos materiais parciais por incéndio, bem como
despesas necessarias com socorro e salvamento;

¢) ROUBO: roubo ou furto do veiculo;

d) DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: danos materiais causados a terceiros pelo
veiculo;

e) DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: danos corporais causados a terceiros pelo

veiculo;
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f) ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIRO: Garante indenizagao por morte,

invalidez permanente total ou parcial em virtude de acidente com o veiculo.

6.3. Os valores das COBERTURAS do seguro sao os seguintes:

COBERTURAS VALOR SEGURADO (R$)
O valor de cobertura tera como base o valor de mercado de
COLISAO, INCENDIO E accrrdi)i con; aI Tla:llosllza FIIPI_E (a‘inde_nﬂizaoci:éo seréﬂded1OQ% do
ROUBO (Compreensiva) va Oclar aAta ela relativa a regiao ?taxagao oriscoe
0 més em que for paga a indenizagao, para casos de
indenizagao integral)
RCFV - DANOS
MATERIAIS A R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
TERCEIROS
RCFV - DANOS
CORPORAIS A R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
TERCEIROS
APP — ACIDENTES
PESSOAIS DE R$ 100.000,00 (cem mil reais)
PASSAGEIROS — por ocupante do veiculo
MORTE
APP — INVALIDEZ
PERMANEJITE TOTAL RS 100.000,00 (cem mil reais)
PARCIAL POR por ocupante do veiculo
ACIDENTE

6.4. Além dos eventos principais indicados acima, o seguro devera incluir, também:
a) PRESTACAO DE ASSISTENCIA 24 HORAS, SEM PAGAMENTO DE
FRANQUIA, a todos os veiculos segurados, disponivel no territério nacional, que
devera compreender, no minimo:

a.1) a prestacao de socorro, reboque ou transporte do veiculo segurado até a
oficina mais préxima ao local do evento, em casos de falha mecénica ou elétrica,
bem como na ocorréncia qualquer outro eventual sinistro;

a.1.1) o reboque ou transporte do veiculo segurado devera ser prestado de forma
gratuita pela seguradora, independente da distancia a ser percorrida, dentro do
Estado de Mato Grosso do Sul;

a.2) o transporte de pessoas ocupantes do veiculo, na ocorréncia de avaria ou
evento coberto.

a.3) o servico de troca de pneus quando o veiculo estiver impossibilitado de se
deslocar devido a problemas no pneu e/ou estepe;

a.4) o servico de chaveiro, quando o veiculo ndo puder ser aberto em virtude da
perda ou extravio das chaves, seu esquecimento no interior do veiculo, ou quebra
na fechadura, na igni¢ao ou tranca de direcao. O servigco sera prestado mediante o
envio de chaveiro ao local do evento;

b) Servigco de protecao a vidros, lanternas, retrovisores e faréis, com pagamento de
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franquia.

6.5. O SEGURO PREDIAL DEVERA COBRIR, AO MENOS, OS SEGUINTES
EVENTOS:

6.5.1. LOCAL SEGURADO: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Av.
Desembargador José Nunes da Cunha, S/N — BL 29 - PARQUE DOS PODERES -
CAMPO GRANDE - MS

1) Area Total do terreno = 12.500 m2;
2) Area Total do prédio = 5.244 m2;
3) 4 pavimentos

6.5.2. COBERTURAS:

a) INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA E QUEDA DE ARVORE - R$%
35.000.000,00 (trinta e cinco milhdées de reais)

b) DANOS ELETRICOS - R$ 2.000.000,00 (dois milhées de reais)

c) RESPONSABILIDADE CIVIL — R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

d) QUEBRA DE VIDROS - R$ 100.000,00 (cem mil reais)

e) VENDAVAL, CICLONE, FURACAO, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO -
R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais)

f) EQUIPAMENTOS ELETRICOS SEM COBERTURA DE SUBTRACAO —R$
2.000.000,00 (dois milhdes de reais)

g) ROUBO E FURTO - R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhées de reais)

7. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

7.1. Para a presente aquisicao a demanda € de:
7.1.2. GRUPO 1 - 07 (sete) veiculos, sendo 04 (quatro) Camionetes Pick-Ups cabine
dupla, 01 (um) veiculo SUV com capacidade para 7 lugares, 01 (um) veiculo SUV de
5 lugares, 01 (um) veiculo tipo furgao. Para a definicdo dos quantitativos dos itens a
serem contratados, foi levado em consideracgéao a frota existente neste TCE/MS.
7.1.3. GRUPO 2 — Seguro para o prédio do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso do Sul, Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N — BL 29 - PARQUE
DOS PODERES - CAMPO GRANDE - MS.

7.2 PLANILHA DETALHADA DE VEICULOS E PREDIO

7.2.1. GRUPO 01

DESCRIGCAO TIPO DE SEGURO CATMAT/CATSER
1. CHEVROLET S10CAB DUPLA LT | RENOVACAO/ APOLICE n° 22764

2.8 CTDI4X4 AUT. - 5 PASS, | 0931203407870
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2020/2020, DIESEL, CHASSI:
9BG148FKO0LC442408

2. FORD RANGER CAB DUPLA | RENOVACAO/ APOLICE n° 22764
FX43.2 20V 4X4 AUT. - 5 PASs, | 0931203407870
2022/2023, DIESEL, CHASSI:
8AFAR23S6P]287313

3. FORD TRANSIT FURGAO L3H3 | RENOVACAO/ APOLICE n° 22764
LONGO 2.0 TURBO - 3PASs, | 0531203407870
2022/2023, DIESEL, CHASSI:
WFODTTVD8PU005663

4. JEEP COMPASS SPORT 2.0 16V | RENOVACAO/ APOLICE n° 22764
AX2FLEX  AUT. -  5PASs, | 0531203407870
2020/2020, CHASSI:
98867515WLKK06699

5. TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT | RENOVAGCAO/ APOLICE 22764
PLAT.2.8 TURBO 4X4 - 5 PASS, | N°053120 3654843
DIESEL, 2024/2024, CHASSI:
8AJBA3FS9R0364087

6. RANGER NOVA GERACAO XLS | RENOVACAO/ APOLICE 22764
3.0 V6 DIESEL 4WD AT | n°0531 20 3673198
2024/2024,  OKM,  CHASSI:
8AFBRO1LOR]395224

7. RANGER NOVA GERACAO XLS | RENOVACAO/ APOLICE 22764
3.0 V6 DIESEL 4WD AT | n°0531 20 3673198
2024/2024,  OKM,  CHASSI:
8AFBRO1L9R]395223

7.2.2. GRUPO 02

DESCRIGCAO TIPO DE SEGURO CATMAT/CATSER

1. Seguro para o prédio do | RENOVACAO/ APOLICE 13943
Tribunal de Contas do | n°®118 204021069
Estado de Mato Grosso do

Sul, Av. Desembargador




TRIBUNAL DE CONTAS

ﬁ"\) ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

José Nunes da Cunha, S/N
- BL 29 — PARQUE DOS
PODERES - CAMPO
GRANDE - MS.

8. ESTIMATIVA DE CUSTO COM METODOLOGIA DE CALCULO

8.1. Durante a obtencao de cotacdes de precos para fins de estimativa de valores de
licitacbes, encontra-se dificuldade, visto que a maior parte das empresas nao se
interessa em responder consulta de érgao publico nesse sentido, provavelmente
porque a elaboracdo de proposta requer emprego de recursos (a0 menos, tempo
despendido), sem que isso lhe traga qualquer perspectiva de efetivar a contratacéo,
que dependera do resultado do certame licitatério. Diante disso, os érgaos tém
buscado formas alternativas de obtencdo de precos referenciais, valendo-se de
contratacbes realizadas por outros érgaos publicos, bancos de pregos, proposta
ofertadas em certames, dentre outros. Pode-se concluir que & muito improvavel
identificar contratagcao realizada por outro érgéo publico cujas caracteristicas sejam
compativeis com as do TCE/MS, de modo a viabilizar a utilizacdo dos precos
contratados como referéncia para nossa contratagao.

8.2. Em razéo das especificidades dos objetos, a pesquisa de preco do presente
processo foi realizada por meio da ferramenta “Banco de Precos”
(https:/lwww.bancodeprecos.com.br/), conforme segue COTACAO e MAPA DE
PRECOS anexo A deste ETP.

8.3. O DFD (Documento de Formalizagcdo de Demanda) de n° 129/2023 SEGURO
VEICULAR, previu um valor de R$ 20.000,00, (vinte mil reais) porém ao realizar a
pesquisa de preco no ano de 2024, constatou-se um aumento no valor inicial previsto
no DFD, outrossim, também houve uma acréscimo na frota do TCE com a aquisicao
de mais 3 (trés) veiculos, portanto, o valor referencial da eventual contratagéo é de
R$ 30.909,03 (trinta mil novecentos e nove reais e trés centavos).
DESCRICAO VALOR ANUAL
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1. CHEVROLET NOVA S10CAB DUPLA LT 2.8 R$ 6.126,80
CTDI4X4 AUT. - 5 PASS, 2020/2020, DIESEL,
CHASSI: 9BG148FK0LC442408

2. FORD NOVA RANGER CAB DUPLA FX43.2 R$ 3.893,22
20V 4X4 AUT. - 5 PASS, 2022/2023, DIESEL,
CHASSI: BAFAR23S6PJ287313

3. FORD TRANSIT FURGAO L3H3 LONGO 2.0 R$ 3.582,77
TURBO - 3PASS, 2022/2023, DIESEL, CHASSI:
WFODTTVD8PU005663

4. JEEP COMPASS SPORT 2.0 16V 4X2FLEX R$ 4.002,87
AUT. - 5PASS, 2020/2020, CHASSI:
98867515WLKK06699

5. TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT PLAT.2.8 R$ 5.516,93
TURBO 4X4 - 5 PASS, DIESEL, 2024/2024,
CHASSI: 8AJBA3FS9R0364087

6. RANGER NOVA GERACAO XLS 3.0 V6 DIESEL R$ 3.893,22
4WD AT  2024/2024, OKM, CHASSI:

8AFBRO1LOR]395224

7. RANGER NOVA GERACAO XLS 3.0 V6 DIESEL R$ 3.893,22
4WD AT  2024/2024, OKM, CHASSI:

8AFBRO1L9R]395223

VALOR TOTAL (GRUPO 01): R$ 30.909,03

8.4. Valor estimado da contratagcédo de seguro predial;

DESCRIGAO VALOR ANUAL

1. Seguro para o prédio do Tribunal de R$ 19.683,83
Contas do Estado de Mato Grosso

do Sul, Av. Desembargador José
Nunes da Cunha, S/N — BL 29 —
PARQUE DOS PODERES -
CAMPO GRANDE - MS.

1) Area Total do terreno = 12.500 m?;
2) Area Total do prédio = 5.244 m?;
3) 4 pavimentos
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9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1 Em razao da natureza do objeto, a contratacdo devera ser dividida em 2 GRUPOS,
sendo o0 GRUPO 1 composto pelos veiculos do TCE/MS conforme descrito no subitem
7.1.2, GRUPO 2 seguro predial conforme descrito no subitem 7.1.3 desta forma,
visando aproveitar as melhores condicbes do mercado, com relagdo a ampla
competicdo e a economia de escala, a pretendida contratacdo sera dividida em
grupos, permitindo a disputa entre empresas qualificadas nos seguimentos que
compdem a solugéo, fazendo cumprir a regra do parcelamento do objeto, conforme
disposto na alinea “b”, inc V, c/c § 2° do art. 40 da lei n® 14.133/21, a qual a divisdo do
objeto € técnica e economicamente viavel e nao representa perda de economia de
escala, visando desta feita, maior competividade observada a quantidade minima, o

prazo e o local de entrega.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Tendo em vista a extrema necessidade do uso dos veiculos novos para
realizacéo das auditorias, fez-se necessario a contratagéo interdependente do seguro
temporario, que sera substituido pela conclusao deste processo.

11. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

11.1. A contratacdao esta prevista no Plano Anual de Contratacbes referente ao

exercicio de 2024, conforme documento acostado as fls. 01 a 04 do processo.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Os resultados pretendidos com a contratagcdo de seguro predial e veicular

automotores tipo pick-up e suv para o TCE/MS, a contratagcado na forma proposta,
em contraponto a contratacdo individualizada, como ja mencionado acima,
possibilita, em tese, a obtencao de pregcos mais vantajosos para o TCE/MS, a partir
disso, a contratacao da cobertura secundaria objetiva a preservacgao do patriménio
publico em face dos riscos cobertos.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO

13.1. Nao se vislumbra necessidades de providéncias de adequagdes para a solugao
a ser contratada. (Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).
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14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Para a presente contratagédo previu-se a possibilidade de envio de apdlice de

seguros em meio eletrénico, dispensando a impressao em papel.

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE

15.1 A futura contratacdo encontra-se devidamente alinhada com o ordenador de

despesas, assim de forma a evitar futuro impacto financeiro a esta corte.

15.2 A presente licitacdo nao havera gastos com adequacgéo, assim sendo nao

ocasionando oneragao além da demanda contratada.

15.3 Conforme mencionado no subitem 5.1, a forma de contratagéo € o melhor cenario

para esta Corte de Contas.

16. SEGREGACAO DAS FUNCOES NA ELABORACAO

16.1 Em razao das especificidades do objeto, fez-se necessario estabelecer as
funcdes de cada membro da equipe de planejamento na elaboracado do presente

Estudo Técnico Preliminar.

16.2 Assim, toda a parte técnica correspondente ao objeto, cenarios, solugdes,
pesquisa de preco e todas as informacdes que se correlacionam com a parte técnica
foram desempenhadas exclusivamente pelos seguintes membros da equipe de
planejamento: Diogo Brasil Prado Martins, Fabio Augustus de Arruda Tavares e
Cilei de Souza Vital membros pertencentes a Geréncia de Engenharia, Patriménio e

Servicos.

16.3 A revisao do documento quanto a existéncia dos itens obrigatérios, ao que diz
respeito ao modo de contratagcéo e escolha da modalidade, bem como a padronizagéo
do documento foram desempenhadas pelo seguinte membro da equipe de
planejamento: Marina Wirtti Sanches, membro pertencente a Secretaria de
Administracao e Financas.

16.4 Portanto, em observancia a segregacdao das funcbes, registre-se que a
viabilidade atestada observou a expertise e participacado de cada membro no dmbito

de sua competéncia e conhecimento especificos.
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17. GESTOR DAS DEMANDAS

17.1 Geréncia de Engenharia, Patriménio e Servigos.

18. VIABILIDADE DO ESTUDO EQUIPE DE PLANEJAMENTO
18.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com as normas aplicaveis

a espécie de licitagdo e em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao
cumprimento das necessidades do TCE/MS. No mais, atende adequadamente as
demandas formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos
sdo compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sao
administraveis e a area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos
aqui relacionados necessarios a consecucgao dos beneficios pretendidos, pelo que

recomendamos a aquisicao proposta.

¢ Diogo Brasil Prado Martins — Geréncia de Engenharia e Patrimonio, Servigos
e Fabio Augustus de Arruda Tavares — Geréncia de Engenharia, Patriménio e
Servigos

e Cilei de Souza Vital - Geréncia de Engenharia, Patriménio e Servigos

19. ANEXOS

a. Cotacdes de Precos / Relatério do Banco de Precgos.
b. Mapa Comparativo de Precos.

c. Mapa de Gerenciamento de Riscos
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ANEXO — A. Cotacgdes de Precos / Relatério do Banco de Precos.

Tribunal de Contas do MS

”
( “) CNPJ: 15.424.948/0001-41

Tribunal de Contas  Departamento: Geréncia de Engenharia, Patrimdnio ¢ Servicos

52335 0o Mato Grosso 00 Sul

Relatorio de Cotagdo: SEGURO VEICULAR E PREDIAL

Pesquisa realizada entre 21/05/2024 10:40:05 ¢ 21/05/2024 12:31:33

Em conformidade com a Instrugio Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133).

Método Matemitico Aplicado: Média Aritmética dos pregos obtidos - Prego caleulado com base na média aritmética de todos os pregos selecionados pelo
usudrio para aquele determinado Item.
Conforme Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Let n® 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de pregos sera materializada em documento que conterd: INC V-Método matemdtico aplicado para a

definigdo do valor estimado. "

Preco )
: Prego . o % Valor :
Item Pregos Quantidade L Percentual Estimado . Total
Estimado X Global
Calculado

1) SEGURO PREDIAL TCE - MS 4 1 Unidade RS 19.683,83 (un) - RS 19.683,83 38,9% RS 19.683 .83
2) CHEVROLET NOVA S10 CABDUPLALT 2.8 3 1 Unidade RS 6.126,80 (un) - RS 6.126,80 12,1% RS 6.126,80
CTDI 4X4 AUT. - 5 PASS, 2020/2020,

DIESEL.

3) FORD RANGER CAB DUPLA FX4 3.2 20V 3 I Unidade RS 3.893,22 (un) - RS 3.89322 7,7% RS 3.893.22

4X4 AUT. 5 PASS, 2022/2023, DIESEL.

4) FORD TRANSIT FURGAO L3H3 LONGO 2.0 TURBO 3 1 Unidade RS 3.582,77 (un) - RS 3.582,77 7,1% RS 3.582,77
3 PAS, 202272023, DIESEI

5) JEEP COMPASS SPORT 2.0 16V 4X2 FLEX, 3 1 Unidade RS 4.002,87 (un) - RS 4.002 87 71.9% RS 4.002,87
AUT. 5 PASS, 2020/2020

6) TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT PLAT 2.8 TURBO 3 1 Unidade RS 5.516,93 (un) - RS 5.516,93 10,9% RS 5.516,93
4WD AT 20242024, 0KM

7) RANGER NOVA GERACAO XLS 3.0 V6 DIESEL, 3 2 Unidades RS 3.893,22 (un) - RS 3.89322 15.4% RS 7.786,44
4WD AT 2024/2024, 0KM

Valor Global: RS 50.592,86
4 N
Valor do item em relacdo ao total Quantidade de precos por item
@ 1) SEGURO 3
PREDIAL...

@ 2) CHEVROLET 2

® 3) FORD RANGE...

@ 4) FORD TRANSI... ;

@ 5) JEEP COMPAS...

@ 6) TOYOTAHILUX... o

@ 7) RANGER NOV... Item 1 Item 2 ltem 3 Item 4 ltem 5 Item 6 Item 7
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ANEXO — B. Mapa Comparativo de Precos

[— CERTIFICA

%3
1

3IOVAIDLNALNY

Tribunal de Contas do MS

D CNPJ: 15.424.948/0001-41
Tribunal de Contas

Estado de Mato Grosso do Sul

Departamento: Geréncia de Engenharia, Patrimdnio ¢ Servicos

AUTENTICIDADE

Mapa Comparativo de Precos

Critérios Estatisticos Gerals
30% Pregos excessivamente clevados: valores superiores a 30
70% | 1 2
Critérios Estatisticos por item
Mediana
Desvio Padrio Coeficiente de Método Preco
Item Média
Amostral Variacdo Estatistico Minimo
Unit Total
S S RS
SEGURO PREDIAL TCE - MS 2 10
2 0
CHEVROLET NOVASI0O CABDUPLALT 28 CTD 3 RS
126.8( 1068.52 Méd RS 5.036.40
1IX4AlL S PASS, 20202020, DIESEIL 2 6.126.80
) RAN AB DUPLA FX43.22 Al S S
- ae d RS )
S, 2022/2023, DIESEI 22
FORD TRANSIT FURGAO L3H3 LONGO 2.0 TURBO 3 S RS
3582 )7.80 5.5 Méd S
PAS, 2022/2023, DIESEL 0.0 582
EEP COMPASS SPOF (2 FLEX. Al S RS
2 2 Média S
ASS. 2020202 22 2
TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT PLAT 28 TURBO 4WD S RS
S51¢ 19 Média RS 4.950.79
OKM 5.100.( 55
ANGER NO ACAO S3 JIESE VD S RS
- - RS
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Valor Obs
Item Especificacdo Und Qud Cotacdo Parimetros Empresas Porte Média Avaliacdo
Unit Avaliacdo
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Valor Obs
Item Especificacdo Und Qud Cotacio Parimetros Empresas Porte Média Avaliacdo
Unit Avaliacdo
MINISTERIO DA
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Se
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G i
Ed (
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Per
MINISTERIO D
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N\ \ SI( G
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IT28C ) P SEGUROS S RS
2 rasNet VALIDO
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Valor Obs
Item Especificacdo Und Qud Cotacdo Parimetros Empresas Porte Média Avaliacdo
Unit Avaliacdo
MINISTERIO DA
F 0
SC
Excc |
> .
SE( 0S S EXCESSIVAMENTE
0O SURAS.A 1.629.¢ ELEVADO
E¢ ¢ ( ¢ ¢
OF
ANGE
a3
( UPL
GOVERNO D ORTO
\SS
ESTADO DO SE( )
k N¢ COMPANHIA e VALIDO
)IESE X
F )E SEGUROS
GERAIS
CAMAL NTE
S
fUN E N " SE )0 VALIDO
SE YWEDAS ( SA
\
G
1]
'REFEITURA GENTE
Empresa 3
MUNICIPAL DE ComprasNet SEG VALIDO
CHOPINZINHO SA )
Médio
FORD -
ANSI
Fl ) G
L3H 1
F EITURA GENTE RS
i LONGO 2 2 1,00 Empresa &3
MUNICIPAL DE Ce asNet \ A 3.582 VALIDO
RBO e 0.4
CHOPINZINHO SA
'AS Médio
DIESEL
ORIO
Lic <
MUNICIPIO DF SEGURO
Licitagdes RS
GOVERNADOR COMPANHIA Jemais VALIDO
Ele 1 R i
LINDENBERG/ES )E SEGUROS
0
GERAIS
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Valor Obs
Item Especificacdo Und Qud Cotagdo Parimetros Empresas Porte Média Avaliacdo
Unit Avaliacdo
0 )
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ASS
OO0
) )
SUN | )
SEGI )
CON S IX Nac LS
COMPANHIA Jemais VALIDO
ESTADX f C $.122(
)E SEGUROS
ON NIA
GF AIS
ORTO
)EFENSORIA
SEGURO
UB A GERA RS
ComprasNet COMPANHIA Jemais VALIDO
O ESTADO DO 1.950
E SEGL 0OS
AC Al
GERAIS
WO
HILUX SW GOVERNO DX ORTO
SRX-A ESTADO DO SEGURO
RS
AT 2.8 ACRE Ce COMPANHIA e RS VALIDO
1.00 )
L 30 4AWD cadok DE SEGUROS )
Al Ccre GERAIS
124/2024,
OKM INS O ( )
E ) - il
GENTE
EDUCACAO Nac Empresa S
SEGURADORA VALIDO
CIENCIAE ( S < > ).(
SA
ECNOLOGIA DO M
CEARA ¢
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Valor Obs
Item Especificacio Und Qud Cotacio Parimetros Empresas Porte Média Avaliacdo
Unit Avaliacdo
MINISTERIO D
EDI 0
SC
C I
S
P SEGUROS S EXCESSIVAMENTE
sN
0 SURAS.A 29, ELEVADO
Ed Cié
".\~
N6 Te
S
G A(
Pe
XLS 3.0 RS
GOVERNO D OF ) o
VD AT
ESTADO DX SE( )
RE ¢ COMPANHIA ’ VALIDO
KM <
C Est DE SEGUROS
GERAIS
( B: GENT
N SE( DO ' VALIDO
SE ) JAS ( SA
Resumo
Itens Valor
SEGURO PREDIAL T¢ 1S S
CHEVROLETNOVA SI0 CABDUPLA LT 28 CTDI 4X4 AUT. - 5 PASS )/2020, DIESEI RS 6.12 )
ORD NGER CAB DUI X 22 \ ASS. 2022 RS 3.893.22
FORD TRANSIT FURGAO L3H3 LONGO 2.0 TURBO 3 PAS, 2022 DIES RS 3.582.77
EEP COMPASS SPORT 2 $X2 FLEX,AUT. 5 PASS. 2 2 RS 2,87
TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT PLAT 2.8 TURBO 4WD AT 20242 KM RS 5.5
NGEF ( Gf A ( OXILS ) \ MESEI VD 2024 KM
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ANEXO - C. Mapa de Gerenciamento de Riscos

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: Contratagao de Seguro Predial e Veicular.
Fase de Anadlise: Formalizagao de Demanda
( X ) Planejamento da Contratagéo e Selecéo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Risco: Identificar a demanda e dimensionar os quantitativos e qualitativos necessarios ao

atendimento pleno.

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano Contratacéo e execucgédo deficiente do objeto

Acéo Preventiva

Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando
todos os requisitos técnicos, quantidade, prazo de inicio e concluséo.

Responsavel

Area demandante — Gerencia de Engenharia, Patrimonio e Servicos

Acéo de contingéncia

Complementacédo de informagdes e eventuais corregdes apos
conferéncia.

Responsavel

Area demandante — Geréncia de Engenharia, Patrimonio e Servicos

Fase de Analise: Criacao da Equipe de Planejamento de Contratacao

() Gestao do Contrato

( X ) Planejamento da Contratacéo e Selecéo do Fornecedor

Risco: Auséncia de ato designatério da equipe de Planejamento de Contratacao

Probabilidade (X ) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X)) Alta
Dano Descumprimento de formalidade legal

Acéo Preventiva

Adotar “checklist’ dos procedimentos a serem utilizados para o
planejamento da contratacéo.

Responsavel

Area demandante — Gerencia de Engenharia, Patriménio e Servico

Acéo de contingéncia

Providenciar o ato de designacéo formal da equipe de planejamento

Responsavel

Secretaria de Administragc&o e Financgas

Fase de Analise: Elaboracao do Estudo Técnico Preliminar
( X ) Planejamento da Contratagéo e Selecéo do Fornecedor
() Gestéo do Contrato
Risco: Estudo Técnico Preliminar Deficiente.

Probabilidade () Baixa ( X) Média () Ala
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano Licitacdo fracassada, deserta ou deficiente; gastos com o processo

licitatorio ineficiente.

Acéo Preventiva

Analisar minuciosamente todos os requisitos formais e materiais
necessarios para a elaboragéo valida do estudo técnico. Conferéncia
por todos os membros responsaveis pela elaboragéo antes do envio do
ETP para aprovacéo.

Responsavel

Area demandante — Geréncia de Engenharia, Patriménio e Servicos

Acéo de contingéncia

Revis&o do Estudo. Adequacéo e correcao de informacdes.
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Responsavel

[Equipe de planejamento.

Fase de Analise: Pesquisa do Preco de Referéncia

() Gestao do Contrato

( X ) Planejamento da Contratag&o e Selecéo do Fornecedor

Risco: Estudo Técnico

Preliminar deficiente.

Probabilidade () Baixa () Média (X)) Alta
Impacto () Baixa () Média (X)Alta

No caso de pregos muito aquém dos praticados no mercado, licitacéo
Friie fracassada, deserta ou contratacdo deficiente; gastos com o processo

licitatério ineficiente. Nos casos de pregos muito além dos precgos
praticados no mercado, prejuizo ao erario.

Acéo Preventiva

Analisar minuciosamente todos os requisitos formais e materiais
necessarios para a formatacdo do prego referencial, em observancia
plena a legislacéo aplicavel.
Analisar, antes de prosseguir com o processo, a data das pesquisas de
precos, bem como sua efetiva compatibilidade com os valores
mercadoldgicos.

Responsavel

Area demandante — Geréncia de Engenharia, Patriménio e Servicos

Acéo de contingéncia

Conferéncia por todos os membros responsaveis pela elaboragdo, com
colaboracéo da area demandante, e correcao de eventuais
irregularidades.

Responsavel

Equipe de planejamento.

Fase de Analise: Elaboragcao do Termo de Referéncia

(

) Gestdo do Contrato

( X ) Planejamento da Contratagéo e Selegéo do Fornecedor

Risco: Falha na elaboracao do termo de referéncia.

Probabilidade () Baixa ( X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano Licitacdo fracassada, deserta ou deficiente; gastos com processo

licitatorio ineficiente.

Acéo Preventiva

Analisar minuciosamente todos os requisitos formais e materiais
necessarios para a elaboracdo valida do termo de referéncia.
Conferéncia por todos os membros responsaveis pela elaboracdo antes
do envio do TR para aprovacgéo.

Responsavel

Equipe de Planejamento.

Acéo de contingéncia

Revisdo do Termo. Adequacgao e correcdo de informagdes.

Responsavel

Equipe de Planejamento.

Fase de Analise: Aprovagiao do Termo de Referéncia

(

) Gestdo do Contrato

( X') Planejamento da Contratagdo e Sele¢cdo do Fornecedor

Risco: Auséncia de Aprovacgao do Termo de Referéncia.

Probabilidade ( X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano Atraso na contratacio do objeto.

IAcdo Preventiva

Encaminhamento para aprovagao e assinatura por todos os membros
da equipe de planejamento.

Responsavel

Equipe de Planejamento.

Acéo de contingéncia

Encaminhar a autoridade competente o processo para aprovacéo do
Termo de Referéncia.

Responsavel

Equipe de Planejamento.
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Fase de Anadlise: Designacao do Agente de Contratacao/Pregoeiro

( X') Planejamento da Contratagdo e Sele¢cdo do Fornecedor
() Gestéo do Contrato

Risco: Auséncia de Designacao Formal do Agente de Contratacao.

Probabilidade ( X) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (X) Alta

Dano Auséncia de designacgéo formal da comissé&o de licitagéo e do
pregoeiro.

IAcdo Preventiva Publicacdo de portaria anual com as designacdes.

Responsavel Presidente do TCE/MS.

Acéo de contingéncia Providenciar o ato de designagéo da equipe de pregdo e do pregoeiro.

Responsavel Presidente do TCE/MS.

Fase de Analise: Elaboracao do Ato Convocatdrio

( X) Planejamento da Contratacédo e Selecdo do Fornecedor
() Gestédo do Contrato

Risco: Restricao da Competitividade e Impugnacao do Edital.

Probabilidade ( )Baixa ( X)Média ( )Alta
Impacto ( )Baixa ( )Média ( X)Alta
Dano Atraso ou anulagdo da licitagdo. Custos excedentes para a

Administracao.

Submissao do processo a analise da Procuradoria Juridica e do

Acao Preventiva o DO ) .
¢ Controle Interno. Verificar a existéncia de clausulas nulas ou restritivas.

Responsavel Comisséao de Licitagao / Pregoeiro.
Acéo de contingéncia Readequacéo do edital com a retirada de clausulas nulas ou restritivas.
Responsavel Pregoeiro.

Fase de Analise: Publicacao/Divulgacao do Edital

( X) Planejamento da Contratacédo e Selecdo do Fornecedor
() Gestao do Contrato

Risco: Auséncia de Publicagao do Edital.

Probabilidade ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto () Baixa ( X') Média ( )Alta
Dano Anulacao dos atos praticados.
Acio Preventiva égi?;;l?o de “checklist” contemplando o item “publicagdo/divulgacéo de
Responsavel Comisséao de Licitagao / Pregoeiro.
Providenciar a publicag&o e reiniciar a contagem do prazo de
Acao de contingéncia apresentacao da proposta, salvo em caso de nio ocorrer a alteragdo
da proposta.
Responsavel Pregoeiro.

FASE DE ANALISE: CONSULTA NO CEIS, CEPIM, CNEP

( X) Planejamento da Contratacédo e Selecdo do Fornecedor
() Gestao do Contrato

Risco: Contratacao de empresa ou pessoa fisica que esteja sujeita a sangdes do Portal CEIS.

Probabilidade ( ) Baixa ( X') Média ()Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (X)) Alta
Dano A contratacdo de uma empresa ou pessoa fisica que esteja sujeita a sangdes do

Portal CEIS pode levar a uma série de problemas, incluindo:
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Inexecugido do contrato: A empresa ou pessoa fisica pode ndo ser capaz de
cumprir com as obrigagdes contratuais, 0 que pode levar a atrasos, custos
adicionais ou mesmo ao cancelamento do contrato.
e Responsabilidade civil: A administracdo publica pode ser responsabilizada
civilmente por danos causados pela empresa ou pessoa fisica sancionada.
e Responsabilidade administrativa: A administracéo publica pode ser
responsabilizada administrativamente por irregularidades na contratacéo.
Para mitigar esse risco, deve-se:
e Realizar uma pesquisa no Portal CEIS antes de contratar uma empresa ou
pessoa fisica.
e Incluir clausulas contratuais que prevejam a rescisdo do contrato em caso
Acgéo Preventiva de sangdes do Portal CEIS.
Monitorar o comportamento da empresa ou pessoa fisica contratada para verificar
se ha indicios de irregularidades.

Responsavel Gestor e fiscal do contrato.

Agao de Realizar os ajustes necessarios e adotar medidas de ressarcimento.
contingéncia

Responsavel Secretaria de Administrac&o e Financas.

Fase de Analise: Formalizacao do Contrato

() Planejamento da Contratagéo e Sele¢do do Fornecedor
( X') Gestao do Contrato

Risco: Nao Assinatura do Contrato.

Probabilidade ( X)) Baixa () Media () Alta

Impacto ( ) Baixa () Média (X) Alta

Atraso na contratagédo dos servigcos. Custos excedentes para a

Dano Administracéo.

Verificacdo na fase de habilitagdo do certame, que o fornecedor reune

(G0 PIEVEmE todos os requisitoshabilitatorios exigidos em edital.

Responsavel Agente de Contratacao.

Reabertura do certame e retorno de fases na licitagdo para convocagao

D 12 el e do fornecedor classificado subsequentemente.

Responsavel Agente de Contratacéo.

Fase de Analise: Publicagao do Contrato

() Planejamento da Contratacéo e Sele¢do do Fornecedor
( X') Gestao do Contrato

Risco: Falta de publicidade do ato administrativo

Probabilidade () Baixa ( X) Média ( )Alta
Impacto () Baixa () Média (X)Alta

Dano Descumprimento de formalidade legal.

Acdo Preventiva Adocéo de “checklist” contemplando o item: publicagdo do contrato.
Responsavel Secretaria de Finangas - Anexo.

Acéo de contingéncia Publicar o contrato t&o logo seja detectado a auséncia de publicidade.
Responsavel Secretaria de Finangas - Anexo.

Fase de Analise: Designacao da Comissao de Fiscalizacao do Contrato

() Planejamento da Contratagéo e Sele¢do do Fornecedor
( X) Gestao do Contrato

Risco: Designacao de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.
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Probabilidade ( ) Baixa ( X) Média () Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (X)Alta
Dano Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalizagéo do

contrato.

Acdo Preventiva

Indicar servidores com conhecimento técnico na area do objeto do
contrato. Promover capacitagéo para fiscais/gestor do contrato.

Responsavel

Secretaria de Finangas.

Acéo de contingéncia

Substituir fiscal ndo capacitado para a fiscalizagao do objeto
contratado.

Responsavel

Secretaria de Finangas.

Fase de Analise: Execuc¢ao do Contrato

( X)) Gestéo do Contrato

() Planejamento da Contratagdo e Selecéo do Fornecedor

Risco: Execu¢ao em desacordo com o contrato.

Probabilidade ( ) Baixa ( X) Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (X)Alta
Dano Prejuizo ao erério e responsabilizagéo subsidiaria do TCE/MS.
Acao Preventiva Notificar e solicitar a resolucéo imediata.

Responsavel Fiscal e Gestor do Contrato.

Acéo de contingéncia Aplicar sangdes previstas no contrato.

Responsavel Secretaria de Finangas.

Fase de analise: Altera¢ées do Contrato

( X)) Gestéo do Contrato

() Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

Risco: Desequilibrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo deplanilha.

Probabilidade ( ) Baixa () Média (X) Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (X) Alta
Dano Prejuizo ao erario.

Acdo Preventiva

Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressdes de
quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas etc.

Responsavel

Gestor do contrato.

Acéo de contingéncia

Realizar os ajustes necessarios e adotar medidas de ressarcimento.

Responsavel

Secretaria de Finangas.

Fase de Analise: Pagamento do Objeto.

( X') Gestado do Contrato

() Planejamento da Contratag&o e Sele¢do do Fornecedor

Risco: Nao retencao dos valores dos impostos.

Probabilidade ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa ( X) Média () Alta
Dano Responsabilizagdo subsidiaria e substituicao tributaria.

Acéo Preventiva

Certificar-se dos percentuais e valores que deverdo ser retidos, de
acordo com o Cadigo Tributario.

Responsavel

Secretaria de Finangas - Anexo.
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Acéo de contingéncia

Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.

Responsavel

Secretaria de Finangas - Anexo.

Fase de Analise: Sanc¢ées

( X) Gestao do Contrato

() Planejamento da Contratagéo e Sele¢do do Fornecedor

Risco: Rito processual

inadequado ou que nao oferece garantias do contraditéria e ampla defesa.

Probabilidade ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto () Baixa () Média ( X) Alta
Dano Impossibilidade de reparagéo dos prejuioos ocorridos.

Acdo Preventiva

Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo
administrativo disciplinar.

Responsavel Secretaria de Finangas.
Acao de contingéncia Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada.
Responsavel Secretaria de Finangas.

Fase de Analise: Encerramento do Contrato

( X) Gestao do Contrato

() Planejamento da Contratagéo e Sele¢do do Fornecedor

Risco: Nao observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.

Probabilidade ( X)) Baixa () Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa ( X)) Média () Ala
Dano Prejuizo ao eréario.

Acéo Preventiva

Verificar a existéncia de débitos referente ao contrato.

Responsavel

Secretaria de Finangas - Anexo.

Acéo de contingéncia

Notificar a contratada para regularizar as pendéncias, reter valores até o
limite do ressarcimento.

Responsavel

Secretaria de Financgas.

Responsaveis

e Fabio Augustu

Servicos.

e Diogo Brasil Prado Martins — Gerencia de Engenharia, Patriménio e Servigos.

s de Arruda Tavares - Gerencia de Engenharia, Patriménio €

e Cilei de Souza Vital - Gerencia de Engenharia, Patriménio e Servigos.

e Marina Wirtti Sanches — Geréncia de Licitagdes e Contratos.
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EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N. 06/2024
PROCESSO TC-CP/0595/2024

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PESSOA JURIDICA
PARA CONTRATAGAO DE SEGURO
FACULTATIVO PARA A PREDIO E OS
VEICULOS DE FROTA DO TCE-MS, QUE
FIRMAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E

TERMO DE CONTRATO

O Tribunal de Contas do Estado e Mato Grosso do Sul, com sede na Rua Des.
José Nunes da Cunha Bloco 29 - Parque dos Poderes — CEP 79.031-902,
Campo Grande/MS, inscrito(a) no CNPJ sob 0 15.424.948/0001-41, neste ato
representado(a) pelo(a) seu Presidente Conselheiro Jerson Domingos,

doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
,inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n® ... , sediado(a) na
................................... , em  ......cccceeee...... doravante  designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) POr .......cccceeeeeeeeeeeeriininnne (nome e

funcao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no PROCESSO TC-
CP/0595/2024, mediante ato autorizativo da contratagao constante as fls. xxx,
e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregédo Eletrénico n. 06/2024, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa para
Contratacdo de Seguro Facultativo para o prédio e os veiculos da frota do

1
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nas condi¢cbes

estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

Grupo 01: SEGURO VEICULAR

- CATMAT/| TIPODE | QTD | VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | SEGURO E | UNITARIO TOTAL

CHEVROLET NOVA S10CAB RENOVACAO/
DUPLA LT 2.8 CTDI4X4 AUT. - APOLICE n°

1 |5 pass, 202012020, DIESEL, | 22764 0531 20 01 RS RS
CHASSI: 9BG148FKOLCA442408 3407870
FORD NOVA RANGER CAB RENOVACAO/
DUPLA FX43.2 20V 4X4 AUT. - APOLICE n°

2 |5 pASS, 20222023, DIESEL, | 22764 0531 20 01 RS RS
CHASSI: 8AFAR23S6PJ287313 3407870
FORD TRANSIT FURGAO L3H3 RENOVACAO/
LONGO 20 TURBO - APOLICE n°

3 | 3PASS,2022/2023,  DIESEL, | 22764 0531 20 01 R$ R$
CHASSI:WFODTTVD8PU00566 3407870
3
JEEP COMPASS SPORT 2.0 RENOVACAO/
16V 4X2FLEX  AUT. - APOLICE n°

4 | 5PASS,2020/2020, 22764 0531 20 ! RS RS
CHASSI:98867515WLKK06699 3407870
TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT RENOVACAO/
PLAT.2.8 TURBO 4X4 - 5 PASS, APOLICE

S | DIESEL, 2024/2024, cHAssI: | 22764 n°0531 20 ! RS RS
8AJBA3FSIR0364087 3654843
RANGER NOVA GERACAO RENOVACAO/
XLS 3.0 V6 DIESEL 4WD AT APOLICE n°

| 202412024, okM, cHassi: | 22764 0531 20 ! RS RS
8AFBRO1LORJ395224 3673198
RANGER NOVA GERACAO RENOVACAO/
XLS 3.0 V6 DIESEL 4WD AT APOLICE n°

T | 202412024, OkM, CHAssl:| 22764 0531 20 ! RS RS
8AFBRO1L9RJ395223 3673198

Valor Total do Grupo 1

R$
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Grupo 02: SEGURO PREDIAL

~ CATMAT/ TIPO DE TD VALOR VALOR
VLY e CATSER SEGURO QE UNITARIO TOTAL
Seguro para o prédio do Tribunal
de Contas do Estado de Mato
Grosso do Sul, Av.
Desembargador José Nunes da RENOVACAO/
Cunha, S/N - BL 29 — PARQUE APOLICE n°
8 DOS PODERES - CAMPO 13943 118 20 01 RS RS
GRANDE - MS. 1) Area Total do 4021069
terreno = 12.500 m2; 2) Area
Total do prédio = 5.244 m?, 3) 4
pavimentos
Valor Total do Grupo 2 R$

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigcao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGADO:

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS:

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execucéo,
assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e

recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO:
4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, exceto se a
subcontratagao estiver vinculada a prestacido de servigos acessorios.
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CLAUSULA QUINTA - PREGO:

5.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (erer)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento

integral do objeto da contratag&o.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos

devidos ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO:

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes

encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE:

7.1. GRUPO 1 — Somente podera ser solicitado o reajuste apds transcorrido 12
meses da contratacdo tendo como regra para referéncia de calculo a TABELA

FIPE de cada veiculo referente ao més da solicitagao.

7.2. GRUPO 2 — Somente podera ser solicitado o reajuste apds transcorrido 12
meses da contratagdo tendo como regra para referéncia de calculo o IPCA

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:
8.1. Sao obrigagdes do Contratante, além das previstas no Termo de Referéncia:

| - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de

acordo com o contrato e seus anexos;

Il - Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de

Referéncia;



e

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado de Mato Grosso do Sul

Il - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das

obrigacdes pelo Contratado;

V - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no

Termo de Referéncia;
VI - Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;
VII - Cientificar o 6rgao de assessoramento juridico do TCE/MS para adogéao

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo

Contratado.

VIII - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes
relacionadas a execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

para a boa execugao do ajuste.

VIII.1 - A Administragéo tera o prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

IX - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

X - A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato
€ em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda,

as obrigacdes a seguir dispostas:

| - Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em

portugués, e da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada;

Il - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

[II - Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacao;

IV - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l, da Lein.® 14.133, de 2021) e prestar

todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdoes resultantes da execugdo ou dos

materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

VII - Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a

Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
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Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

VIII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e

nao podera onerar o objeto do contrato;

IX - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao

do objeto contratual.

X - Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

XI - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitag&do na licitagao;

Xl - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

XIII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lein.® 14.133, de
2021);

XIV - Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

XV - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o

7
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previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

XVI - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual

ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
nos termos da Lei Geral de Protecado de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de

agosto de 2018), independentemente de declaragao ou de aceitagao expressa.

PARAGRAFO UNICO: O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acoro com
as bases legais previstas nas hipdteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei
13.709/2018 as quais se submeterao os servigos e/ou o objeto da contratacao,

e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

10.2. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protegao, confidencialidade, sigilo
de toda informacgao, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos
termos da LGPD, suas alteragbes e regulamentag¢des posteriores, durante o

cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA n&o podera se utilizar de
informacéo, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins
distintos da execucido dos servicos especificados no instrumento contratual,

observada a boa-fé e os principios do art. 6° da LGPD.

PARAGRAFO SEGUNDO: Em caso de necessidade de coleta de dados
pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis a proépria
prestacdo do servico, esta sera realizada apos prévia aprovagao do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, responsabilizando-se
a CONTRATADA pela obtencao e gestéo.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Os dados obtidos em razéo deste contrato serdo
armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das
transacdes realizadas na aplicagdo de acesso (log), adequado controle baseado
em funcgao (role based access control) e com transparente identificagao do perfil
dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuracao, a qualquer momento, de

desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros.

10.3. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e
administrativas aptas a promover a seguranga, a protegao, a confidencialidade
e o sigilo de toda informagao, dados pessoais e/ou base de dados que tenha
acesso, a fim de evitar acessos nao autorizados, acidentes, vazamentos
acidentais ou ilicitos que causem destruicido, perda, alteragdo, comunicagao ou
qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilicito; tudo isso de forma a
reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou o TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL esta exposto.

PARAGRAFO UNICO: A critério do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar
na elaboragdo do relatorio de impacto, conforme a sensibilidade e o risco
inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

10.4. A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados
pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condi¢des de

rastreabilidade e de prova eletronica a qualquer tempo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Bancos de dados formados a partir de contratos
administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacéo,

em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses

9



e

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado de Mato Grosso do Sul

dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

PARAGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA devera permitir a realizagdo de
auditorias e disponibilizar toda a informagado necessaria para demonstrar o

cumprimento das obrigagdes relacionadas a sistematica de protegédo de dados.

PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA devera apresentar ao TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sempre que solicitado,
toda e qualquer informacao e documentagao que comprovem a implementacao
dos requisitos de seguranca especificados na contratacéo, de forma a assegurar
a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais

aplicaveis.

10.5. A CONTRATADA se responsabilizara por assegurar que todos os seus
colaboradores, consultores, e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das
suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informacédo e/ou dos
dados pessoais, respeitem o dever de protecédo, confidencialidade e sigilo,
devendo estes assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e
seguranga de tais dados, documento que estiver disponivel em carater
permanente para exibicao ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, mediante solicitag&o.

PARAGRAFO UNICO: A CONTRATADA devera promover a revogacao de todos
os privilégios de acesso aos sistemas, informacgodes e recursos do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, em caso de desligamento
de funcionario das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

10.6. A CONTRATADA n&o podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem
prévia autorizacao por escrito, informacao, dados pessoais ou base de dados a
que tenha acesso em razdo do cumprimento do objeto deste instrumento

contratual.

PARAGRAFO UNICO: Caso autorizada transmissdo de dados pela
CONTRATADA a terceiros, as informacdes fornecidas/compartilhadas devem se

limitar ao estritamente necessario para o fiel desempenho da execucédo do

10
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instrumento contratual.

10.7. A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de
segurancga eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados
para a execucdo das finalidades deste contrato, bem como dispor de
mecanismos que possibilitem a sua correcdo, de modo a evitar ou minimizar

eventuais danos aos titulares dos dados.

10.8. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL a
ocorréncia de qualquer risco, ameacga ou incidente de seguranga que possa
acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados
pessoais. PARAGRAFO UNICO: A comunicagdo acima mencionada ndo eximira
a CONTRATADA das obrigagdes, e/ou sangdes que possam incidir em razédo da

perda de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados.

10.9. Encerrada a vigéncia do contrato ou apds a satisfacdo da finalidade
pretendida, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais
disponibilizados pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL e, em no maximo trinta dias, sob instrucées e na medida do
determinado por este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as
copias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo quando a
CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigagcao

legal.

PARAGRAFO UNICO: Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15
da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art.
16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacéao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais

ou contratuais e somente enquanto n&ao prescritas essas obrigagdes.

10.10. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido incluindo sangdes
aplicadas pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos

dados pessoais compartilhados pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
11
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MATO GROSSO DO SUL para as finalidades pretendidas neste contrato.

10.11. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos
danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados
em razao do descumprimento de suas obrigagdes legais no processo de
tratamento dos dados compartilhados pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

PARAGRAFO UNICO: Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo
com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI da LGPD.

10.12. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis
sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser

celebrados pelo Contratado.

10.13. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente

responsavel por garantir sua observancia.

10.14. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de

comprovacao formulados.

10.15. O Contratado devera prestar no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais

para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.16. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.

10.17. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao

ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO:

12
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11.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11.2. A garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de

Referéncia é independente da garantia de execugao, quando exigivel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - |INFRACOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o

contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a

execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas

as seguintes sangoes:

I) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156,
§2° da lLein®14.133, de 2021);

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se

13
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justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133,
de 2021);

[Il) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢céo de penalidade
mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);

V) Multa:

1. moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias uteis;

2. moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, at¢é o maximo de 10 (dez) dias uteis, pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagao ou
reposi¢cao da garantia, quando exigivel.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias uteis autoriza a Administragao a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme dispée o inciso
| do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infracbes descritas nas alineas “e€” a “h” do
subitem 11.1, de 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

[{peh)

4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c

do subitem 11.1, de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de
10% (dez por cento) do valor do Contrato.

6. Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de

5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes

infragdes:

14
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12.3. A aplicacéo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021).

12.6. Se a multa aplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021), quando exigivel.

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da

data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o

procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de

2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo

de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicagcéo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagc&do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

15
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12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de

2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que

também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao

apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusio
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicagao da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida
ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante,
na forma da Instrucido Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as

partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no

artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o

contraditorio e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o

contrato.

13.2.3. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.3. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.3.1. Balangco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente

cumpridos;
13.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.3.3. Indenizagdes e multas.

13.4. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida

indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,

de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento do TCE/MS deste exercicio, na

dotacao abaixo discriminada:
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Unidade Or¢camentaria 3101
Funcional Programatica 10.03101.01.032.0002.2011.0001
Fonte de recursos 1500
Natureza de Despesa 3.3.9.0.39.82
Descricao da Despesa Seguro de Bens Moéveis
Natureza de Despesa 3.3.9.0.39.86
Descri¢gao da Despesa Seguro de Bens Iméveis

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apdés aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS
CASOS OMISSOS:

15.1. A legislagéo aplicavel ao presente contrato encontra-se disciplinada na Lei
n° 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis, incluindo as instrucoes
normativas do Governo Federal, e os casos omissos serdao decididos pelo
contratante subsidiariamente com base nas disposicées contidas na Lei

8.078/1990 e normas e principios gerais dos contratos

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES:

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, ateé o limite de 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO:

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
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14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao
art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO:

18.1. Fica eleito o Foro de Campo Grande - MS para dirimir os litigios que
decorrerem da execugcao deste Termo de Contrato que nao puderem ser

compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

19



e

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado de Mato Grosso do Sul

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 06/2024
PROCESSO TC-CP/0595/2024

ANEXO Il - PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECO
(APRESENTAR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

MODELO SUGESTIVO

Identificagdo da Empresa:

Razao Social:

Endereco:

CNPJ:

Banco:

Agéncia (nome e enderego — 5 digitos):
Conta-Corrente:

CNPJ:

Endereco:

E-mail:

Responsavel:

Fone:

Banco:

Agéncia (nome e enderego — 5 digitos):
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Grupo 01: SEGURO VEICULAR
" CATMAT/ TIPO DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER securo | 9TPE | yniTARIO TOTAL
CHEVROLET NOVA S10CAB RENOVACAO/
DUPLA LT 2.8 CTDI4X4 AUT. - APOLICE n°
1 |5 pAsS, 202012020, DIESEL, | 22764 0531 20 o1 RS RS
CHASSI: 9BG148FKOLC442408 3407870
FORD NOVA RANGER CAB RENOVACAO/
DUPLA FX43.2 20V 4X4 AUT. - APOLICE n°
2 |5 pASS, 2022/2023, DIESEL,| 22764 053120 01 R$ RS
CHASSI 8AFAR23S6PJ287313 3407870
FORD TRANSIT FURGAO L3H3 RENOVACAO/
LONGO 20 TURBO - APOLICE n°
3 | 3PASS2022/2023, DIESEL,| 22764 053120 01 RS R$
CHASSI:WFODTTVD8PU00566 3407870
3
JEEP COMPASS SPORT 2.0 RENOVACAO/
16V 4X2FLEX AUT. - APOLICE n°
4 | 5PASS,2020/2020, 22764 0531 20 1 RS RS
CHASS1:98867515WLKK06699 3407870
TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT RENOVACAO/
PLAT.2.8 TURBO 4X4 - 5 PASS, APOLICE
5 | DIESEL, 2024/2024, CHASSI-| 22764 n°0531 20 1 RS RS
8AJBA3FSOR0364087 3654843
RANGER NOVA GERACAO RENOVACAO/
XLS 3.0 V6 DIESEL 4WD AT APOLICE n°
6 | 2024/2024, OKM, CHAssI:| 22764 0531 20 1 RS RS
8AFBRO1LORJ395224 3673198
RANGER NOVA GERACAO RENOVACAO/
7 | XLs 30 V6 DIESEL 4wD AT| 22764 APOLICE n° ! RY RS
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2024/2024, OKM, CHASSI: 0531 20
8AFBRO1L9RJ395223 3673198
Valor total do Grupo 01 R$

Grupo 02: SEGURO PREDIAL
X CATMAT/ TIPO DE VALOR VALOR
ITEM ZIAZIAEO) CATSER SEGURO QTDE | yNITARIO TOTAL
Seguro para o prédio do Tribunal
de Contas do Estado de Mato
Grosso do Sul, Av.
Desembargador José Nunes da RENOVAGAOQ/
Cunha, S/N — BL 29 - PARQUE APOLICE n°
8 |pos PODERES - campo| 13943 11820 01 R$ RS
GRANDE - MS. 1) Area Total do 4021069
terreno = 12.500 m?; 2) Area Total
do prédio = 5244 m? 3) 4
pavimentos
Valor Total do Grupo 2 R$

OBJETO: O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacéo, por Pregao Eletrénico,
de Seguro Facultativo para o prédio e os veiculos da frota do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos
da tabela acima, a fim atender a necessidade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

TIPO: Menor Prego por Grupo.
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TOTAL GERAL, ja incluidos todos os tributos e encargos sociais: R$ xxxx (valor por extenso).

(...) DECLARO, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio, sob a modalidade
Pregao Eletronico, instaurado pelo Processo n° TC-CP/0595/2024, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de prote¢cdo do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da
apresentacao das declaragoes e certidoes pertinentes dos 6rgaos competentes quando solicitadas como requisito para
habilitagdo e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrugao Normativa
SLTI/MP n° 1/2010.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

LOCAL E DATA

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo da empresa
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Brasil

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://df.tce.ms.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o cddigo abaixo para

verificar se este documento é valido.

Caodigo de verificacdo: NNBQ-1NTX-DM64-RWNY

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/08/2024 é(sao) :

® EBER LIMA RIBEIRO - 14/08/2024 12:36:00 (Certificado Digital)



