SERVICO PUBLICO FEDERAL ]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE

PREGAO ELETRONICO N° 90016/2024
Processo Administrativo n° 05250/2024

UASG 389421

Torna-se publico que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
- Crea-CE, por meio da Unidade Virtual de Licitacdo e Contratacao, conforme
Portaria n° 45/2024, sediado na Rua Castro e Silvg, 81, Centro, Fortale;a—CE, CEP:
60.030-010, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n° 14.133, de 19 de abril de 2021, IN 73/2022, e demais legislacao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 25/10/2024 as 13h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestagao de servigos de seguro predial
para cobertura dos bens moveis e imdveis das Inspetorias do Crea-CE, conforme
especificacdes descritas no presente Termo de Referéncia.

2. DO VALOR ESTIMADO

2.1. O custo estimado total do objeto sera de R$ 42.034,30 (quarenta e dois mil e
trinta e quatro reais e trinta centavos), conforme custos unitarios e totais
constantes na tabela abaixo e em anexo no Termo de Referéncia.

. . . z Valor Est.
2
Item | Catalogo Objeto Unid.| Quant. L\rea Total M Maximo R$
Contratacdao de
empresa
especializada
para prestagao
de servicos de
01 o0 | Seguro  predial |, g 07 1.963,86 42.034,30

para cobertura
dos bens moéveis
e imoveis das
Inspetorias/Unid
ades do Crea-
CE.
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Valor total R$ 42.034,30 (quarenta e dois mil e trinta e quatro reais e trinta
centavos)

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos 0Orgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A nao observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitagao.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n©
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

3.6.3. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°©
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
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exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigOes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

3.6.6. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.7. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.8. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigao;

3.6.9. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execucdo do contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.8. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n®

14.133/2021.

3.9. A vedacao de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
definidos no instrumento convocatoério;

4.2.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir
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de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

4.2.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso III do art. 59 da
Constituicao Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 39 do art. 49, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzirad o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 ou sujeitard o licitante as
sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relagdao aos lances intermediarios quanto
em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta; e
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4.9.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo parametrizado no sistema poderad ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.9,possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdao ou entidade
promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgdos de controle externo e interno.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. VALOR TOTAL DO ITEM.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.6. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

5.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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5.7.1. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de
licitacOes publicas;

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de até R$ 10,00 (dez) reais.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O envio de lances no pregdo eletrénico adotado serd o modo de disputa
“"ABERTO E FECHADO"”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de 15 (quinze)
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepgao de lances.
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6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar
por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste
item, poderdao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. N3o serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.14. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico poderda permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

6.15. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdao do fato pelo Pregoeiro
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n© 8.538, de 2015.

6.17.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.
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6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta
ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacdo;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacdes dos érgdos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da
Lei n% 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condicdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.
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6.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

6.19.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta readequada ao ultimo lance ofertado apds
a hegociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificarda se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e
no item 3.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacao no certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°
3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificagao. (IN n® 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado,
por falta de condigao de participagao.
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7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens e deste edital.

7.5. Verificadas as condigdes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido,
0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da
IN SEGES n© 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada
apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou
da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao
exigidos para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal
social e trabalhista, economico-financeira e técnica odera _ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagcao de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgao livre.
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8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacgdes prestadas,
na forma da lei (art. 63,1, da Lei n® 14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdao dos documentos originais ndao-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 49, §19, e art. 6°, §49).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 79,
caput).

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderda ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.9.1. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

8.9.1.1. Para_se habilitar nesta licitacdao, os licitantes deverao
anexar _junto a plataforma do SICAF, exclusivamente por meio _do
sistema, todos os documentos de habilitacdao exigidos no edital até
a_data e o horario estabelecidos para o fim do recebimento das
propostas e habilitacao, quando entao, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

8.9.1.2 A verificacao da documentacao para fins de HABILITAQI\O

juridica, fiscal, social e trabalhista, economico-financeira e técnica
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sera verificada no SICAF, caso NAO conste, a empresa sera
DESCLASSIFICADA.

8.9.2. Os documentos exigidos para habilitacao NAO contemplados pelo
SICAF, serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo
de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo
do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacao ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.12. Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.13. Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.14. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e nao
como condicdo para participagao na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo
em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8.17. Para fins de participacao no certame e posterior contratacdo, a empresa devera
apresentar:

8.17.1. Exigéncias de Habilitagao Juridica:

8.17.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento
equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagao
em todo o territério nacional;
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8.17.1.2. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.17.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.17.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU
ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.17.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

8.17.1.6. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro
Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.17.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, Mercantis onde opera, com averbacdao no
Registro onde tem sede a matriz;

8.17.1.8 Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

8.17.2. Exigéncias de Habilitacao Fiscal, EconOmica, Social e Trabalhista:

[6)C

8.17.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.17.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);

8.17.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n© 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17.2.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17.2.6 Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou
municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;

8.17.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual
ou distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condigdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual
gue pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.17.3. Exigéncias de Qualificacao Economico-Financeira:

[6)C

8.17.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); Caso nao
venha expresso a data da validade, considerar-se-a a validade de 90
(noventa) dias a contar da sua emissao;

8.17.3.2. Balanco patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio
(DRE) dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigivel e apresentado na
forma da lei ou de regulamentacdao da Receita Federal do Brasil em caso de
escrituracdo contabil digital, extraido do Livro Diario, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, que comprove atender
um dos seguintes requisitos:

8.17.3.3. A licitante deve possuir todos os seguintes indices contdbeis
maiores que 1 (um):

e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

e Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo
Circulante);

e Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
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8.17.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior 1 (um) em
qualquer dos indices, deverda comprovar patrimonio liguido no minimo até
10% (dez por cento) do valor do montante da sua proposta final.

8.17.3.5. Declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil,
gue ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no
edital.

8.17.3.6. Os documentos referidos neste item limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos.

8.17.3.7. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
n° 123 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - por
fotocopia do livro Didrio, inclusive com os termos de abertura e
encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou fotocdpia do balanco patrimonial conforme item
8.3.3.1. e os termos de abertura e de encerramento devidamente
registrado ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

8.17.4. Exigéncias de Qualificagcao Técnica:

[6)C

8.17.4.1. Documento emitido pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP), comprovando a regularidade da licitante para operar no mercado
de seguros do Brasil, conforme estabelecido no art. 74 do Decreto-Lei n.©
73/1966, documento com prazo de validade vigente.

8.17.4.2. Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando a aptidao para a prestacdao dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, por periodo
nao inferior a trés anos.

8.17.4.3. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito
de sua atividade econOmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente;

8.17.4.4. O atestado devera conter a identificacdo do dérgao da
Administracdo Publica ou empresa emitente, a identificagcdo do contrato
extinto ou vigente de prestacao de servicos, endereco atual da contratante
e local em que foram prestados os servigos, e a discriminagao dos servicos
executados e quantitativos contratados;

8.17.4.5. Para a comprovacgao da experiéncia minima de 3 (trés) anos, sera
aceito o somatoério de atestados e/ou contratos, sendo desprezados os
periodos concomitantes.

8.17.4.6. Somente serao aceitos atestados expedidos apds a conclusao do
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contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.18. Previamente a celebracdo do contrato, o Crea-CE verificara o eventual
descumprimento das condicGes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancao que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.19. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sdécio majoritario.

8.20. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Crea-CE diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.21. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.22. O fornecedor sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual
negativa de contratagao.

8.23. Caso atendidas as condigdes para contratacao, a habilitacdo do fornecedor sera
verificada por meio do SICAF ou conforme procedimento definido pelo Crea-CE, nos
documentos por ele abrangidos.

8.24. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante
do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdao, a respectiva
documentacgao atualizada.

8.25. Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.26. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conselho Regional de ia

Pagina 16 de 122

e Agronomia do Ceard



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA — CREA-CE

8.27 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da presente contratagao,
tendo em conta que o valor por grupo proposto € liquido e certo, ndo comportando
acréscimos ou reajustes.

9.2. Informar a Contratante, antes do inicio da vigéncia do seguro, os impedimentos a
formalizacao do seguro, justificando-os e comprovando-os.

9.3. Iniciar a avaliacdo dos danos dos bens modveis e imével, até o primeiro dia util
seguinte ao recebimento do aviso do sinistro.

9.4. Garantir a plena cobertura do imével e bens segurados até o limite de valor
declarado pela Contratante, a partir da data de assinatura do contrato.

9.5. Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade que observar na
execugao do contrato.

9.6. Providenciar a regularizagao do sinistro porventura ocorrido, considerando as
normas vigentes da SUSEP - Superintendéncias de Seguros Privados.

9.7. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

9.8. Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo técnica exigidas no Edital e Termo de Referéncia.

9.9. Designar preposto, aceito pelo Crea-CE, durante o periodo de vigéncia do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

9.10. Executar os servicos de seguros do patrimonio movel e imovel de forma a
garantir sempre o maximo de resultados e provocar o minimo de transtorno para o
Crea-CE, quando forem acionados pelo Conselho.

9.11. Indenizar eventuais sinistros em até a 30 (trinta) dias corridos a contar da
entrega da documentacdo completa necessaria para essa finalidade.

9.12. Os bens deverao estar segurados contra os riscos previstos no Termo de
Referéncia, desde a data da assinatura do contrato, ainda que ndo emitida a apdlice
de seguro.

9.13. Responder pelos danos causados diretamente ao Crea-CE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao dos servigos, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento pela Crea-CE.
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9.14. Nao subempreitar global ou parcialmente os servigos avengados.

9.15. Prestar todas as informagdes solicitadas pelo Crea-CE de forma clara, concisa e
l6gica.

9.16. Podera prestar assessoramento técnico a respeito dos servicos com orientagao,
sugestOes e/ou instrugdes e que serao analisados pelo Crea-CE, visando sempre ao
aprimoramento ou a qualidade dos servicos, inclusive para prevenir sinistros, sem
contudo obter vantagens financeiras dessas situagoes.

9.17. Apresentar a apdlice de seguro, no prazo estipulado no Termo de Referéncia.
9.18. S3o expressamente vedadas a licitante vencedora:

a) A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Crea-CE
durante a vigéncia do contrato a ser celebrado;

b) A utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no
orgao contratante, nos termos do artigo 7°, do Decreto n® 7.203, de 2010, que
dispde sobre a vedacdo do nepotismo no ambito da administracdo publica
federal;

c) A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacdao da Administracao do Crea-CE.

9.19. Observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicao Federal.

9.20. Cumprimento de outros itens previstos no Edital, Termo de Referéncia e
legislacdo vigente que rege a matéria.

9.21. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior.

9.22. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.23. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.24. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
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contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.25. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigOes exigidas para habilitagao.

9.26. Executar diretamente o objeto contratado, responsabilizando-se integral e
exclusivamente pela qualidade, apresentacao e perfeicao do objeto. Disponibilizar
contato através de telefone celular do encarregado do fornecimento e e-mail da
empresa, a fim de agilizar a comunicagao entre as partes, estabelecendo demandas e
dirimindo duvidas, sobre a melhor forma de execugao do objeto, ou quaisquer outras
situagOes que possam ocorrer.

9.27. Observar e cumprir rigorosamente todas as normas técnicas que regulamentam
o objeto do Termo de Referéncia.

9.28. Comunicar ao Crea-CE, com antecedéncia razoavel, os motivos de ordem
técnica que impossibilitem a execucao do objeto dentro do prazo previsto, o que ndo
eximira a Contratada da responsabilidade pela inobservéancia dos prazos, salvo justo
motivo comprovado, caso fortuito ou forca maior.

9.29. Manter o Crea-CE informado quanto a eventuais mudancas de endereco,
telefone e e-mail.

9.30. Nao sera aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidades da
Contratada para terceiros.

9.31. Observar as normas previstas na Lei Geral de Protecdo de Dados - Lei n°
13.709/18, na Lei de Acesso a Informacdao — Lei n® 12.527/11, e em outras normas
aplicaveis a espécie.

9.32. Satisfazer, rigorosamente, o ajuste objeto desta contratacao, em conformidade
com todas as especificagdes, quantitativos, condicdes e prazos estabelecidos no
Termo de Referéncia.

9.33. Providenciar todos os recursos e insumos necessarios ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar incluidas no preco proposto todas as despesas
com: materiais, alimentacdo, hospedagem e transporte da sua equipe de apoio,
locacao e/ou aquisicao de equipamentos, mao de obra, fretes, impostos, taxas,
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessarias a perfeita
execucao do objeto pela Contratada.

9.34. Atender as determinacdes do fiscal do contrato ou paralisar qualquer
fornecimento que nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.35. Arcar com as multas decorrentes de qualquer infragao.
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9.36. Permitir ao Contratante, que fiscalize os fornecimentos que estiverem sendo
executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados
e atendendo as reclamacgdes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer fornecimento que nao esteja de acordo com as normas,
especificagdes e técnicas usuais ou que atentem contra a seguranca dos funcionarios
ou terceiros.

9.37. Dar obediéncia a este Termo de Referéncia.
10. DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a pagar pelo objeto, conforme estipulado neste
contrato, em condicdes satisfatorias.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor
especialmente designado.

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da prestacao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.

10.4. A CONTRATANTE nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados ao presente contrato, bem como,
quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de atos da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.5. E responsabilidade do CONTRATANTE verificar a conformidade da prestacdo do
objeto, com as especificacdes registradas no Contrato para garantir a qualidade
desejada dos mesmos, nao eximindo, referida fiscalizagdo, a CONTRATADA das
obrigacdes a si estipuladas no presente contrato, e nas normas aplicaveis.

10.6. A CONTRATANTE, efetuard as retengdes tributarias devidas sobre o valor da
Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, de acordo com a legislagao vigente.

10.7. A CONTRATANTE podera requisitar documentos para verificar a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista e qualificacao técnica da CONTRATADA.

10.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento.

10.9. Garantir a boa relagao contratual.

10.10. Repassar a contratada as informacdes pertinentes para a execucao do objeto.
11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao

ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n© 14.133, de 2021.

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conesily sanslce in Pagina 20 de 122

e Agronomia do Ceard



SN
X v

SERVICO PUBLICO FEDERAL ]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitagao do licitante:

11.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer ndo sera inferior a
10 (dez) minutos.

11.3.3. o0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

11.3.4. na hipdtese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17
da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdao das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdoes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragdao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletronico www.creace.orq.br.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. A contratagdo se dara através de procedimento licitatério, na modalidade
Pregdo, na forma Eletronica, do tipo menor preco por item, em sessdao publica
realizada por meio do sistema eletrénico, no Portal de Compras do Governo Federal.

13. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdao administrativa nos termos do Art. 155, da Lei 14.133, de 2021,
a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes
assumidas em decorréncia da contratacao;
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b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
c) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
d) Comportar-se de modo inidéneo; ou

e) Cometer fraude fiscal.

13.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, o Crea-CE podera
aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

13.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o objeto contratado;

13.2.2. Multa de:

13.2.2.1. 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucgao do objeto, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracao,
no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da avenca;

13.2.2.2. 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigagao assumida;

13.2.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao total da obrigagao assumida;

13.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

13.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

13.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

13.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da
Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco

anos.

[6)C

13.2.4.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como
infragdo administrativa no subitem 13.1.
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13.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

13.3. As sangOes previstas nos subitens 13.2.3, 13.2.4 e 13.2.5 poderao ser
aplicadas a Contratada juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

13.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor total do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato

Tabela 2

Deixar de entregar a apdlice no tempo estipulado em Termo

1 a 4,00
Referéncia e Contrato;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou

2 . O . . 4,00
caso fortuito, a realizacao do objeto contratual por dia;
Nao atender as solicitacOes feitas pela Contratante, por dia; 5,00
Recusar-se a executar as determinagdes dadas pela
4 - o . 4,00
fiscalizacao, por dia;
5 Utilizar mao de obra nao qualificada para realizagao de 500
avaliacdes de sinistros e outros; !
6 Estar inadimplente em relacdo a certidao federal, FGTS, 400
Trabalhista, Estadual e Municipal; !
Nao dar suporte necessario relativo a execucdo contratual; 4,00
Agir com dissidia na execugao dos trabalhos, nao cumprindo o
8 . ) . 4,00
determinado pela fiscalizacao do contrato;
Nao guardar sigilo das informagdes que tem acesso em
9 . ) 5,00
virtude de contrato;

10 Efetuar cobranca indevida; 4,00
11 Nao incluir na apodlice as exigéncias previstas no TR; 5,00

Efetuar apodlice com valores segurados abaixo dos previstos
12 n 5,00

no Termo de Referéncia;
Mostrar desorganizacao na realizagdao dos trabalhos, e falta de
13 S~ 4,00
comunicacao com a Contratante.
Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do

14 A : A
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

4,00

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia ndo
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

15 4,00

13.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Incisos III e IV, da Lei
14.133 de 2021, as empresas ou profissionais que:

13.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

13.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

13.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/21, e subsidiariamente a Lei
n° 9.784, de 1999.

13.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Crea-CE, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

13.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.

13.8. Caso o valor da multa ndao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Crea-CE podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

13.9. Podera a Contratada responder, ainda, por qualquer indenizacao suplementar no
montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo Unico
do Artigo 416 do Cdédigo Civil.

13.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levard em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado ao Crea-CE, observado o principio da proporcionalidade.

13.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do
processo administrativo, necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa,
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deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

13.12. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas, nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

13.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

13.14. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.15. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

13.16. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.17. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas, relacionadas aos itens 13.17.1, 13.17.2 e

13.17.1, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

13.17.2. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a
durante o certame;

13.17.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
nao mantiver a proposta em especial quando:

13.17.3.1. Ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apods a negociagao;

13.17.3.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

13.17.3.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

13.17.3.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do
edital;

13.17.4. Na@o celebrar o contrato ou ndao entregar a documentacao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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13.17.4.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

13.18. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nesse item
e subitens abaixo, bem como pelas suas infragdes administrativas e que justifiqguem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021.

13.18.1. apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracao falsa durante a licitagcao

13.18.2. fraudar a licitagao

13.18.3. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

13.18.3.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.18.3.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.18.3.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
13.18.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
13.18.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.

13.19. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 13.17.3., caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.© 73, de 2022.

13.20. A apuracdo de responsabilidades relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao conforme art. 158 da Lei 14.133/2021.

13.21. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangoes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
gue, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.22. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

13.23. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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13.24. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)
dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletronica, para o e-mail: licitacao@creace.org.br.

14.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem o0s prazos
previstos no certame.

14.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
deverda ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de
licitagao.
14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao
do certame.

15. DA FISCALIZACAO

15.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

15.2. Ficam designados os seguintes funcionarios, para responderem pela gestdo,
acompanhamento, fiscalizagdo e execugao do contrato:

Gestor: XXXXX;
Fiscal Titular: XXXXX;
Fiscal Substituto: XXX

15.3. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
VI).

15.4. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §19, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II).

15.5. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitird notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo
para a corregao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

15.6. O fiscal do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua
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competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

15.7. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

15.8. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva
ou a prorrogacao contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

15.9. O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condigcdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatoérios pertinentes, caso necessario. (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246,
de 2022).

15.10. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

15.11. O gestor do contrato serd responsavel por coordenar a atualizacdo do
processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato, incluindo todos os
registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato. Isso
engloba a ordem de servigo, o registro de ocorréncias, as alteracbes e as
prorrogacdes contratuais. Além disso, o gestor devera elaborar um relatério visando
verificar a necessidade de ajustes no contrato para garantir o cumprimento dos
objetivos da administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

15.12. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicbes de
habilitacao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da
despesa no relatdério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

15.13. O gestor do contrato serd responsavel por acompanhar os registros feitos
pelo fiscal do contrato de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do mesmo,
bem como as medidas adotadas em cada situacdo. Caso necessario, o gestor
deverd informar as autoridades superiores sobre as ocorréncias que excedam sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

15.14. O gestor do contrato emitird documento comprobatdério da avaliacao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n© 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

15.15. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangbes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n© 14.133, de 2021, ou pelo
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agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

15.16. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou
prorrogacao contratual. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

15.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre
a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
(Decreto n© 11.246, de 2022, art. 21, VI).

15.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

16. DA ALTERACAO DOS PRECOS

16.1. Podera haver alteracao dos precos firmados em instrumento contratual para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato. (art. 124, inc. II, alinea “'d”, Lei n°® 14.133/2021).

16.1.1. Nesse caso, a Contratada devera demonstrar analiticamente a variacao
dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal
demonstracao sera analisada pelo Contratante para verificacdao de sua viabilidade
e/ou necessidade.

17. DA COMPATIBILIDADE

17.1. A CONTRATANTE fica obrigada a manter, durante a execucao deste contrato,
em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicOes de habilitagao
exigidas no processo licitatoério.

18. DAS ALTERAGOES

18.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

18.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n© 14.133, de 2021.
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19. ALTERAGCAO SUBJETIVA

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato, ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

20. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

20.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do contrato firmado,
a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaracao ou de aceitagdao expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

20.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

20.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
CONTRATADA elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdao para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

20.5. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.6. A CONTRATADA devera exigir de sub operadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

20.7. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cladusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

20.8. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

20.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissodes, desvios ou abusos.
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21. PRAZO CONTRATUAL E EXECUGAO DO OBJETO

21.1. O prazo de vigéncia da contratacdao sera de 12 (doze) meses, contados a partir
de sua assinatura, independente das datas das assinaturas eletrOnicas das partes,
com eficacia a partir da sua publicacdo no Diario Oficial da Unido, prorrogavel por até
10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

21.2. A empresa Contratada, sempre que convocada, deverd comparecer, no prazo
maximo de 02 (dois) dias Uteis, a Sede do Crea-CE, para coleta dos materiais em que
foram constatadas irregularidades, conforme discriminado no Termo de Referéncia.

22. DA EXTINCAO CONTRATUAL

22.1. O futuro contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

23. DO REAJUSTE

23.1. Os pregos sao fixos podendo ser reajustados durante a execucao contratual, em
casos justificados, via apostilhamento ou termo aditivo.

23.2. No caso de eventual reajuste, aplicar-se-a o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA ou o Indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC.
Devera ser aplicado o indice mais favoravel para o Crea-CE, no acumulado de doze
meses ou com base nos meses do ano corrente.

23.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante
pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

23.4. Caso os indices estabelecidos para reajuste venham a ser extintos ou de
qualquer forma nao possam mais ser utilizados, serao adotados, em substituicao, os
gue vierem a ser determinados pela legislacao entdao em vigor.

23.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega
a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.
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24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.
24.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndao implicara direito a contratagao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administracgao.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.creace.org.br e

www.gov.br/compras.

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.11.1. ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar;
24.11.2. ANEXO II - Termo de Referéncia;
24.11.3. ANEXO III - Proposta de Precos;
24.11.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato.

Fortaleza, 08 outubro de 2024

Eng® Civil Fernando Ant6nio
Von Paumgartten de Galiza
Presidente do Crea-CE
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PREGAO ELETRONICO N° 90016/2024
ANEXO I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. DO OBJETO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar destina-se a analisar a viabilidade técnica
de Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigo de seguro predial,
para cobertura dos bens médveis e imdveis das Inspetorias do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Ceara.

1.2. Tal estudo preliminar contém as informagdes necessarias para atendimento as
recomendacdes da IN n° 58/2022, do Ministério da Economia.

1.3. Area requisitante: Geréncia de Manutenc&o do Crea-CE.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Os bens patrimoniais, imoveis e moveis das Inspetorias deste Crea-CE
necessitam de protecdo, de forma que cabe a Administracdo preservar, conservar e
manté-los, as suas expensas, inclusive, contra incéndios, raios, explosdes, fumacas e
outros sinistros, por meio de seguro préprio.

2.2. O seguro pretendido tem por objeto a indenizacdo ao Segurado, durante a
vigéncia do contrato, observados os limites estabelecidos na apdlice, os prejuizos
decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma subita e imprevista, aos
bens/interesses garantidos, diretamente resultantes de riscos cobertos de acordo com
as CondicOes Gerais, que fazem parte integrante e inseparavel da Apdlice de seguro.

2.3. Face a necessidade de manter o patrimonio do Conselho devidamente protegido,
evitando possiveis prejuizos para a Administracdo, a contratacdao pretendida visa
assegurar os supracitados bens publicos.

2.4. A contratacdo visa a indenizagcao ao Segurado/Contratante em caso de sinistro, a
fim de que a Administracdo ndo venha a sofrer eventuais prejuizos de natureza
patrimonial.

2.5. O atual contrato nao contempla a nova Inspetoria do Crea-CE em Tiangua e seu
parque solar, bem como nao contempla a Unidade do Crea-CE em Sao Gongalo do
Amarante e seu parque solar. Considerando que essas Unidades e parques necessitam
estarem segurados, faz-se necessario nova contratacdo, por se tratar de objeto novo,
nao previsto na contratacao de 2023. Em complemento, estamos construindo a nova
Inspetoria em Limoeiro do Norte, que precisara passa por reavaliacdo para critério de
seguro, o que, em Uultima andlise, se configura como objeto novo, ndao previsto em
contrato atual.
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2.6. No que toca aos aspectos ambientais, a futura Contratada deverd respeitar a
legislagdo vigente e observar as boas praticas e técnicas ambientalmente
recomendadas, quando da realizacao de atividades nas areas, escopos dos trabalhos,
guer seja em qualidade, quantidade ou destinacao, atividades essas de inteira
responsabilidade da Contratada que responderd em seu proprio nome perante os
orgdos fiscalizadores.

2.7. O servigo a ser contratado enquadra-se na classificacao de servigos comuns, haja
vista os padroes de desempenho e qualidade e todas as caracteristicas gerais e
especificas de sua prestacdo sdo usuais no mercado e passiveis de descricoes
sucintas, geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis
entre si, de modo a permitir a decisdao de contratagdo com base no menor prego.

2.8. A contratacdo tem por objetivo resguardar os bens patrimoniais moveis e imdveis
das Inspetorias do Crea-CE, visando o regular desenvolvimento das competéncias do
Conselho, as quais tratam de inumeros temas, sendo alguns bem sensiveis.
Considerando as competéncias das dareas finalisticas estabelecidas na Lei n©°
5.194/1966 e Regimento Interno do Conselho, é possivel verificar a sensibilidade do
tema, portanto € essencial a manutencdao de um ambiente seguro e resguardado,
principalmente através da contratacdo de empresa especializada em seguro predial,
de maneira a garantir a segurancga patrimonial do Orgao, no tocante a sinistros como:
incéndio, fumacas, queda de raio, explosao e riscos diversos (alagamentos, vendaval,
danos elétricos e quebra de vidros), outros.

2.9. Com base no exposto, justifica-se o presente estudo.

3. ALINHAMENTO ENTRE A DEMANDA E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO
CREA-CE

3.1. O alinhamento da contratacdo com o planejamento estratégico do Crea-CE é vital
para o alcance de resultados efetivos para a organizagao assim como para a entrega
de resultados a sociedade. Essa visdao consagra a integridade e zelo pelo patriménio
publico como um aliado do Conselho, uma vez que nao ha como cingir o alcance da
missdo institucional e a implementacdo de politicas publicas sem a salvaguarda dos
bens publicos, sejam mdveis ou imdveis.

3.2. Para que as atividades nas Inspetorias do Crea-CE sejam mantidas ou iniciadas,
€ necessario garantir a incolumidade fisica das pessoas e a integridade do patrimonio,
através da prestacdo de servicos de seguro predial para suas Unidades, cuja
finalidade é protegé-las de riscos e da imprevisibilidade de eventos a que a
Administracdo esta exposta.

3.3. A contratacdo em tela esta relacionada as atividades da area meio do Crea-CE,
nao estando, portanto, diretamente relacionada a nenhuma politica publica existente
na Autarquia.

3.4. O objeto a ser contratado esta previsto no Plano Anual de Contratagdao do Crea-
CE, ano 2024, constante no item de n® 106 do referido Plano.
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4. RESULTADOS PRETENDIDOS

4.1. Objetiva-se com essa contratacdo a protecao do patriménio publico, zelo e
seguranca a que os bens moveis e imdveis das Inspetorias do Crea-CE necessitam,
através da contratacdo de seguro predial para:

e Riscos contra incéndio, fumacas, queda de raio, independentemente do
local de sua origem, que atinjam as edificacdes do Conselho e que
causem qualquer dano aos bens segurados, onde estiverem localizados;

e Explosdo e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos e
quebra de vidros);

e Os decorrentes de tumultos, roubo de bens ou furto qualificado e
responsabilidade civil.

e Qutros.

4.2. A presente contratacdo tem carater sustentavel, uma vez que visa proteger o
Conselho contra fatores imprevisiveis, que gerem onerosidade as suas receitas e que
possam influenciar negativamente no planejamento anual do Conselho, exigindo
custos operacional, recursos materiais e humanos.

5. NORMAS QUE REGULAMENTAM A CONTRATACAO

1. Instrucao Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021: Dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacdao de pesquisa de precos para
aquisicdo de bens e contratacdao de servicos em geral, no ambito da
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional;

2. Instrucao Normativa n° 58, de 8 de agosto de 2022: Dispde sobre a
elaboracao dos Estudos Técnicos Preliminares -ETP, para a aquisicdo de bens e
a contratacdao de servicos eobras, no ambito da administracao publica federal
direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

3. Lei N° 14.133/21: Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

4. Decreto-Lei n°® 73, de 21 de novembro de 1966: Dispde sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operacdes de seguros e resseguros e
da outras providéncias;

5. Decreto N° 7.746/2012: estabelece critérios, praticas e diretrizes para a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas
pela Administracao Publica;

6. Instrucdao Normativa N° 01/2010 - SLTI/MPOG: dispGe sobre os critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens, contratacao de servigos ou
obras pela Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional e da
outras providéncias;

7. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Institui o Codigo Civil.

8. Demais normas que regem a matéria.

6. IDENTIFICACAO DE INTERCORRENCIAS

6.1. Com base em experiéncia observada por outros érgéos e Entidades da
Administracdo Publica Federal, bem como no préprio Crea-CE, foi verificada a
necessidade de prever aplicagao de penalidades ou sangdes para a nao execugao do
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objeto em sua integralidade, de forma a evitar o ndo cumprimento ou o cumprimento
precario das exigéncias contratuais.

6.2. Podera ser vista a possibilidade de exigéncia de garantia da proposta, no Termo
de Referéncia.

6.3. O prazo de validade da proposta devera ser de 90 (noventa) dias, caso haja
rescisdes contratuais por inexecugao contratual ou outro, visando aproveitar o
instrumento e convidar os remanescentes, respeitada a ordem de classificagao.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

7.1. Para a futura contratacao, os concorrentes deverao atender aos
requisitos minimos necessarios:

7.1.1. Possuir documento emitido pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP), comprovando a regularidade da licitante para operar no mercado de
seguros do Brasil, conforme estabelecido no art. 74 do Decreto-Lei n.© 73/1966,
documento com prazo de validade vigente.

7.1.2. Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
a aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitacdo, por periodo nao inferior a trés anos.

7.1.2.1. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de
sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente;

7.1.2.2. O atestado devera conter a identificagdo do orgao da
Administracdo Publica ou empresa emitente, a identificagcdo do contrato
extinto ou vigente de prestacao de servigos, endereco atual da contratante
e local em que foram prestados os servicos, e a discriminagdao dos servigos
executados e quantitativos contratados;

7.1.2.3. Para a comprovacao da experiéncia minima de 3 (trés) anos, sera
aceito o somatdrio de atestados e/ou contratos, sendo desprezados os
periodos concomitantes.

7.1.2.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

7.1.3. Para que o objeto da contratacdo seja desenvolvido corretamente, é
necessario o atendimento dos requisitos minimos acima descritos, buscando no
mercado uma empresa em condicdes de executar os servigos, a qual detenha
profissionais devidamente capacitados e experiéncia na darea de seguros
privados. Importante informar que tal contratacdo de seguro contemplara a
protecao total basica dos mdveis e imodveis das Inspetorias do Crea-CE.
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7.1.4. Especificacoes:

[6)C

7.1.4.1.
Crea-CE:

O seguro predial deverd compreender as seguintes Inspetorias do

Inspetoria Regional do Vale do Rio Poty, em Cratels-CE - Rua
Auton Aragao, 505 - Sao Vicente - Crateus - CE - CEP: 63.700-000
- Area média construida: 393,51 m2. Valores do imdével com base
em avaliagao realizada no ano de 2022: R$ 637.400,00
(seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais) - CNPJ:
07.135.601/0008-27;

Inspetoria Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte-CE - Rua Rui
Barbosa, 81 B - Romeirdo - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63.030-
000 - Area média construida: 157,72 m?2. Valores do imdével com
base em avaliagdao realizada no ano de 2022: R$ 631.380,00
(seiscentos e trinta e um mil trezentos e oitenta reais) — CNPJ:
07.135.601/0005-84;

Inspetoria Regional do Baixo Jaguaribe, em Limoeiro do Norte-CE -
Avenida Dom Aureliano Matos, 1357 CE 265 - Centro - Limoeiro do
Norte - CE - CEP: 62.930-000 - Area média construida: 140,70
m2. Valor de construgao em 2024: R$ 355.037,99 (Trezentos e
cinquenta e cinco mil, trinta e sete reais e noventa e nove
centavos). CNPJ: 07.135.601/0009-08;

Inspetoria Regional Metropolitana I, em Maracanau-CE - Rua
Edson Queiroz, s/n, Centro - Maracanau-CE, CEP: 61.932-525 -
Area média construida: 307,70 m2. R$ 887.900,00 (oitocentos e
oitenta e sete mil e novecentos reais) - CNPJ: 07.135.601/0011-
22;

Inspetoria Regional do Acarau, em Sobral-CE - Rua Iolanda
Barreto, 2 - Cidao - Sobral - CE - CEP: 62.011-230 - Area média
construida: 482,19 m2. Valores do imdvel com base em avaliacdo
realizada no ano de 2022: R$ 1.473.200,00 (um milhao,
quatrocentos e setenta e trés mil e duzentos reais) - CNPJ:
07.135.601/0001-50;

Inspetoria Regional da Ibiapaba - IRIB, em Tiangua-CE - Rua
Projetada 06, sn, Bairro Planalto, Tiangua-CE - CEP: 62.320-000 -
Ao lado da OAB de Tiangua-CE (Subseccdao da Ibiapaba). Area
média construida: 132,04 m2. Valor de construgdo em 2024:
339.619,79 (Trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove
reais e setenta e nove centavos). CNPJ: 07.135.601/0011-22;

7.1.4.1.1. Na Inspetoria funciona o primeiro parque de
energia solar do Crea-CE, com as seguintes especificacdes:
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7.1.4.1.1.1. Usina Fotovoltaica de Tiangua. Poténcia
instalada: 186,20kWp - Descricao sucinta da usina: 3
inversores e 280 moddulos solares de 665W, estrutura
ao solo.

e 3 Inversores;
e 280 moddulos solares de 665W = 186,20 kWp
(Tiangua-CE).

e Unidade do Crea-CE em Sao Gongalo do Amarante - Rua
Jacaranda, SN, Bairro Carioca, Sdo Gongalo do Amarante-CE -
CEP: 62.670-000. Area média construida: 350,00 m2. Valores do
imovel com base em avaliacdo realizada no ano de 2022: R$
954.800,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos
reais) - CNPJ: 07.135.601/0015-56.

7.1.4.1.2. Na Inspetoria funciona o segundo parque de energia
solar do Crea-CE, com as seguintes especificagoes:

7.1.4.1.2.1. Usina Fotovoltaica de Sao Gongalo do
Amarante: Localizacdo. Poténcia instalada: 67,83kWp -
Descrigdo sucinta da usina: 1 inversor e 102 mddulos solares
de 665W, estrutura ao solo.

e 1 Inversor;
e 102 mobdulos solares de 665W = 67,83 kWp (Sao
Gongalo do Amarante-CE).

7.1.4.2. Resumo das informacdoes dos parques solares e suas
capacidades:

e 4 inversores ao todo, nos dois projetos. 1 em Sao Gongalo do
Amarante-CE e 3 em Tiangua-CE;

e 280 moddulos solares de 665W = 186,20 kWp (Tiangua-CE);

e 102 mobdulos solares de 665W = 67,83 kWp (Sao Gongalo do
Amarante-CE);

e Total: 382 modulos solares.

7.1.4.3. O seguro devera cobrir, no minimo, os riscos abaixo descritos:

a) Riscos contra incéndio, fumacas, queda de raio,
independentemente do local de sua origem, que atinjam as
edificagdes do Conselho e que causem qualquer dano aos bens
segurados, onde estiverem localizados;

b) Explosdo e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos
e quebra de vidros);

c) Os decorrentes de tumultos, roubo de bens ou furto qualificado e
responsabilidade civil.
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7.1.4.4. Para efeito de cobertura, serao considerados os valores abaixo:

Item Tipo de Risco Limite Franquia | Franquia
cobertura minimo da Percentual | Minima
Cobertura (%) (R$)
15% dos
01 Incéndio, raio, Absoluto R$ prejuizos R$
explosao, fumaca 1.500.000.00 | indenizaveis
. . ’ 1.500,00
e queda de
aeronave
02 Danos elétricos. | Absoluto R$ 10% dos R$
200.000,00 | Preuizos 4 ggg,00
indenizaveis
03 Impacto de Absoluto R$ 15% dos R$
veiculo 500.000,00 | Prejuizos | 1,500,00
indenizaveis
04 R$
~ Absoluto R$ -
Subtracao de
bore. 200.000,00 >00,00
05 | Responsabilidade | Absoluto R$ 10% dos R$
civil 200.000,00 | Preuizos 1 500 00
indenizaveis
06 Quebra de vidros Absoluto R$ - -
100.000,00
07 Andncios Absoluto | R$ 30.000,00 | 15% dos R$
Prejuizos 4 900,00
indenizaveis !
08 Alagamento. Absoluto R$ 20% dos R$
500.000,00 | Prejuizos | 4 404 oo
indenizaveis !
09 | Desmoronamento | Absoluto R$ 20% dos R$
500.000,00 PreJU|,205 1.000,00
indenizaveis
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10 Derrame de Absoluto R$ 10% dos R$
Sprinklers 200.000,00 | Preuizos 1 350 gg
indenizaveis
11 | Recomposigao de | Apsoluto R$ -- --
registros e 100.000,00
documentos
12 Respon_sa_bilidade Absoluto R$ 10% ,dos R$
civil, 150.000,00 prejuizos 500.00
empregador. indenizaveis !
13 10% dos
Absoluto R$ -
Vendaval, prejuizos
furacdo, ciclone, 1.000.000,00 | jndenizaveis 1.500,00
tornado

7.1.4.5. Os valores acima, limite minimo da cobertura, deverdo ser
considerados para cada uma das Inspetorias do Crea-CE. Os limites
minimos de cobertura tiveram como parametro as avaliacdes das Unidades
do Crea-CE e o seu conteudo interno.

7.1.4.6. Detalhamento dos mdveis e imdveis a serem segurados constarao
em futuro Termo de Referéncia.

7.2. Da justificativa acerca da natureza continuada do servico:

7.2.1. Os servicos prestados de forma continua sao aqueles que, pela sua
essencialidade, visam a atender a necessidade publica de forma permanente e
continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do
patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do érgao, de
modo que sua interrupcdo possa comprometer a prestagao do servico publico ou
o cumprimento da missdo institucional.

7.2.2. Além de ser prestado de forma continua, a natureza do objeto a ser
contratado é comum, pois os padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos, por meio de especificacdes usuais no mercado.

7.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

7.3.1. Respeitar a legislacdo vigente e observar as boas praticas e técnicas
ambientalmente recomendadas, quando da realizacdo de atividades nas areas,
escopos dos trabalhos, quer seja em qualidade, quantidade ou destinagao;
atividades essas de inteira responsabilidade da Contratada que respondera em
seu proprio nome perante os o6rgdos fiscalizadores. Por mais que critérios de
sustentabilidade ndao se apliquem diretamente ao objeto licitado, devera haver,
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por parte dos licitantes, consciéncia sustentavel naquilo que lhe for pertinente e
exigido.

7.4. Duracao inicial do contrato:

7.4.1. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, cuja prorrogacao sera
definida em Termo de Referéncia.

7.5. Identificacdo das solucoes de mercado (produtos, fornecedores,
fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados:

7.5.1. O objeto a ser contratado constitui-se em atividades acessoérias,
instrumental ou complementar a area de competéncia legal do dérgao licitante,
nao inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.

7.5.2. O tipo de contratacdo pretendida € comum e usual no mercado. Em
ultima analise, ndo existem outras opgdes de equivaléncia para o objeto em
estudo, por se tratar de protecdao de bem publico. O que necessita é especificar
bem o objeto e trabalhar parametros de custos que ndo se tornem tao onerosos
para o Conselho.

7.5.3. Justificativa Técnica e Economica da escolha do tipo de
solucao:

7.5.3.1. Justificativa Técnica: Protecdo do bem publico, mdvel e imével,
presente em algumas cidades do estado do Ceard, cujos padrdes técnicos
envolvem a protecao contra:

e Riscos de incéndio, fumacas, queda de raio, independentemente
do local de sua origem, que atinjam as edificacdes do Conselho e
que causem qualquer dano aos bens segurados, onde estiverem
localizados;

e Explosdo e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos
e quebra de vidros);

e Os decorrentes de tumultos, roubo de bens ou furto qualificado e
responsabilidade civil.

7.5.3.2. Justificativa economica:

1. O objeto a ser contratado se assemelha a prestacao de servico de
seguro predial para bens mdveis e imoveis, largamente utilizado
por outros Orgdos Publicos e empresas privadas, no qual
remunera-se o Contratado em pagamento Unico anual para seguro
por periodo de doze meses.

2. Danos ao patriménio do Conselho podem ser imprevisiveis e ter
consequéncias bastante onerosas, o que, em via de regra, sdo bem
menores do que 0s custos com pagamento de seguros, cujos
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valores de mercado podem ser obtidos em contratacdes publicas
semelhantes.

7.5.4. Faturamento

7.5.4.1. O pagamento sera realizado apds recebimento da apdlice,
conferida pela Fiscalizagao do futuro Contrato.

7.6. Transicao Contratual:
7.6.1. Ndo sera necessario a transicao contratual para o objeto licitado.
7.7. Justificativa da Escolha da Solucgao:

7.7.1. Conforme exposto no subitem 7.5, a escolha que melhor atende a
necessidade do Crea-CE é a futura contratacdo de empresa para se
responsabilizar pela efetivacdo de seguro predial para os bens modveis e imdveis
das Inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara,
cujos valores considerados maximos para a contratacao, foram obtidos através
de pesquisa no Comprasnet do Governo Federal, respeitando o disposto na IN n©
65/2021.

8. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1. Estimativa: 07 Unidades préprias do Crea-CE, das quais duas delas possuem
parque de energia solar (Tiangua e Sao Goncalo do Amarante).

Contratos Quant. P:;fgf
Servicos de seguro predial para cobertura dos bens 07 01
modveis e imdveis das Inspetorias/Unidades do Crea-CE.

8.1.2. O quantitativo acima em comparacao a contratacdo anterior sofreu
acréscimo de duas Unidades e seus parques solares, o que, por alterar o objeto,
torna necessaria nova contratacdo para periodo de doze meses.

8.1.3. Observagoes:
1. Nessa nova contratacao, os parques solares ficarao segurados;

2. A Inspetoria do Crea-CE em Limoeiro do Norte esta em construcdo, cuja
previsdo de término devera coincidir com a futura contratacdao. Nao
havera empecilho para critério de vistoria e mensuracao do valor por
parte de interessados, cujos projetos e demais informacdes estarao
disponiveis, caso queiram;

3. A Unidade do Crea-CE de Sdo Gongcalo do Amarante sera contemplada
para critério de seguro, mesmo estando em uso por parte do TRT da 72

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conselho Regional de ia

Pagina 42 de 122

e Agronomia do Ceard



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA — CREA-CE

Regido, dado que a referida Unidade podera ser devolvida e nela consta o
segundo parque de energia solar do Conselho.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. Abaixo os parametros estabelecidos para pesquisa, conforme texto da IN
supramencionada:

9.1.1. A pesquisa de pregos foi realizada mediante a utilizagao de um ou mais
dos seguintes parametros (Instrucdo Normativa n°® 65, de 07 de julho de 2021):

“Art. 5° A pesquisa de precgos para fins de determinacdo do preco estimado em
processo licitatério para a aquisicao de bens e contratacdo de servicos em geral
sera realizada mediante a utilizacdo dos seguintes parametros, empregados de
forma combinada ou nao:

I - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Precos ou
banco de precos em salude, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondente;

II - contratacdes similares feitas pela Administracao Publica, em execugdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacao de precos correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacao do edital, contendo a data e a hora de
acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo
formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que nao tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo
do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das
notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data
de divulgacdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado
pela Secretaria de Gestdao da Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestdao e
Governo Digital do Ministério da Economia.”

9.2. A cotacao de mercado foi efetuada conforme parametro estabelecida no art. 5°,
inciso I, na IN 65, de 07 de julho de 2021, em pesquisa no site Comprasnet do
Governo Federal, selecionando precos de Pregdes Eletrénicos de Orgdos Federais, sem
descartar os Pregdes a nivel Estadual ou Municipal.

9.3. Realizada a pesquisa de precos no Comprasnet do Governo Federal, registra-se o
menor preco encontrado no valor unitario de R$ 6.004,90 (Seis mil, quatro reais e
noventa centavos), conforme cotagao anexada aos autos do processo.
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9.4. Diante do exposto e considerando a quantidade estimada a ser contratada (Item
8), estima-se o custo maximo total anual da contratacdao em R$ 42.034,30 (Quarenta
e dois mil, trinta e quatro reais e trinta centavos), conforme tabela abaixo:

Unid. ;},’g? N
o ~ . .- édia alor Est.
Item Especificacao Cadigo de Quant. Total Maximo
Med. M2
Contratacao de
empresa especializada
para prestacao de
servicos de  seguro
01 predial para cobertura 906 Unid. 07 1.963,86 | R$ 42.034,30
dos bens moveis e
imoveis das
Inspetorias/Unidades
do Crea-CE.

9.5. O valor estimado maximo para a presente contratacao teve por base a pesquisa
de preco realizada diretamente no Comprasnet do Governo Federal.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

10.1. Para avaliar se a contratacdo pretendida deve ser divisivel ou ndao, devemos
levar em conta o mercado que presta o tipo de servico pretendido, podendo ser
parcelado caso a contratacao nesses moldes assegure, concomitantemente: 1) ser
técnica e economicamente viavel, 2) que nao haverd perda de escala; e 3) que
havera melhor aproveitamento do mercado e ampliacao da competitividade.

10.1.1. E tecnicamente viavel dividir a solugdo? N3o. Os itens foram
agrupados em um unico lote com o intuito de centralizar o gerenciamento do
contrato, haja vista que ndo se justifica a contratacdo autdonoma por motivo de
economia de escala (custos da Administracao com publicagdes, fiscalizagao,
notificacdes, eventuais aplicacdes de penalidades, etc), para objeto de mesma
contratacdao para todas as Unidades do Conselho.

10.1.2. E economicamente viavel dividir a solugdo? N3o. A divisdo em lotes
poderda acarretar custos da Administracdo com publicacdes, fiscalizacao,
notificacdes, eventuais aplicacgdbes de penalidades, etc, nao mantendo a
contratacdo vantajosa. Deve ser considerada, também, a economicidade gerada
para a Administracdao, a dinamizacao do processo de execugao e uniformizagao
dos servicos, fiscalizagao e gestao do contrato, em razao de ser efetuada a
contratacdo de uma Unica empresa para o fornecimento do servigo em tela.

10.1.3. Ha perda de escala ao dividir a solugdao? Sim. Poderd haver
alteracdo do custo médio previsto para o gerenciamento e fiscalizacdo dos
contratos, além de maior possibilidade de ocorréncia de ndo cumprimento do
objeto em sua integralidade, caso a contratacdo seja feita em mais de um lote.
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Assim como a contratacdo em lote podera se refletir em custos maiores para o
Crea-CE.

10.1.4. HA o melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da
competitividade ao dividir a solugao? Nao. Considerando a similaridade do
servico a ser contratado, caso haja divisdao da solucao ou contratagdao de
empresas distintas para o objeto, a falsa ampliacdo da competitividade podera
gerar custos onerosos com publicacdes, fiscalizacao, notificagbes, eventuais
aplicacoes de penalidades, além de maior dificuldade para o gerenciamento e
fiscalizacdo dos contratos, possibilitando maior ocorréncia do nao cumprimento
do objeto em sua integralidade.

10.2. Considerando as respostas aos questionamentos acima, entendemos que a
contratacdao devera ocorrer em um Unico Item ou grupo.

11. PROVIDENCIAS PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

11.1. INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, ELETRICA E DE AR CONDICIONADO: N&o
havera necessidade de adequacdo.

11.2. ESPACO FISICO E LOGISTICA: N&o haverd necessidade de adequacio.
11.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: Nao havera necessidade de adequacao.
11.4. ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAGAO: N&o ha.

11.5. CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA: N&o haverd necessidade
de capacitagdao para o objeto deste estudo.

11.6. IMPACTO AMBIENTAL: Nado se aplica.

11.7. IMPACTO NA EQUIPE DA AREA DEMANDANTE: Serd designado servidor para
atuar na fiscalizacao do contrato.

11.8. IMPACTO DE MUDANCAS DE PROCESSOS DE TRABALHO: Nao se aplica.
11.9. OUTRAS PROVIDENCIAS:

1. Fazer constar no edital exigéncia da licitante apresentar atestados de
capacidade técnica que comprovem experiéncia anterior na execucao dos
objeto da contratacao.

2. Prever no modelo de execucdao do objeto que ocorrerd uma reuniao inicial do
contrato imediatamente apds a assinatura do contrato com a presenca das

partes interessadas para esclarecer os pontos mais importantes.

3. Incluir no modelo de gestao do contrato a definicao de protocolo de
comunicagao entre contratante e contratada.
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12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Nao havera contratacdes correlatas ou interdependentes.

13. IMPACTO AMBIENTAL E POSSIVEIS MEDIDAS DE TRATAMENTO

13.2. Em conformidade com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU - 62
Edicdo - Setembro/2023, a empresa contratada deverd adotar as praticas de
sustentabilidade previstas neste Estudo.

14. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

14.1. A contratacdo poderd se dar através de procedimento de dispensa ou licitacdo,
na modalidade Pregao, na forma Eletronica, do tipo menor prego por Item Unico, em
sessdo publica realizada por meio do sistema eletronico, no Portal de Compras do
Governo Federal - COMPRASNET, sitio https://www.gov.br/compras/pt-br. O
procedimento sera definido pela Agente de Contratacdo do Crea-CE.

14.2. O objeto constante deste estudo é enquadrado na classificacdo comum, pois
seus padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por
meio de especificacdes usuais do mercado.

14.3. A futura contratada é a responsavel exclusiva, perante o Crea-CE, para
cobertura da garantia do fornecimento, bem como o fiel cumprimento dos Termos de
futuro Edital e Anexos.

14.4. A futura contratada deve assegurar a prestacdao do objeto a conformidade com
os requisitos de futuro Termo de Referéncia, sem prejuizo das demais normas
técnicas e de seguranca atinentes ao objeto em tela.

14.5. A Contratante nomeara um fiscal técnico, para acompanhamento do objeto a
ser contratado.

14.6. O acompanhamento e fiscalizagcao da Contratante ndao desqualifica a contratada
como Unica e exclusiva responsavel pela execugao total do objeto do contrato de
acordo com o termo de referéncia e seus anexos.

14.7. Devera ser apresentado atestado de capacidade técnica informando que
forneceu para entes publicos ou privados nacionais, fornecimento de agua mineral
natural com caracteristicas semelhantes ao objeto a ser licitado.

14.8. Os critérios de habilitacdo econémico-financeira e fiscal serdo apresentados no
Termo de Referéncia e Edital de Licitacdo, caso seja essa a opgao escolhida.

14.9. Visando ampliar a competitividade do certame e a vantajosidade para a
administracdo, nao sera admitida a participacao de empresas consorciadas, em
decorréncia do reduzido nimero de empresas existentes no mercado, com condicdes
de atender as exigéncias do Termo de Referéncia, empresas essas que, isoladamente,
possuem plenas condicdes de executar o fornecimento do objeto.

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conselho Regional de ia

Pagina 46 de 122

e Agronomia do Ceard



SN
X v

SERVICO PUBLICO FEDERAL ]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE

14.10. Sera firmado entre as partes instrumento de contrato, o qual serd anexo do
Edital, e que s6 tera validade e eficacia depois de, respectiva e sucessivamente,
aprovado pelo Crea-CE e publicado, por extrato, no Diario Oficial da Unido.

14.11. Antes da celebracdo do contrato, sera verificada pelo Crea-CE a comprovagao
das condigOes de habilitagdo consignadas no Edital, por meio de consulta online ao
sistema SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), da
Controladoria Geral da Unido, no sitio www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e ao
Cadastro Nacional de Condenagodes Civis por Ato de Improbidade Administrativa
(CNCIA), do Conselho Nacional de Justica, no sitio
www.cnj.jus.br/improbidade_adm /consultar_requerido.php; as quais deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato. Também dever ser efetuada,
antes da celebracao do Contrato, consulta ao Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin.

14.12. A publicagdao resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais
aditamentos, no Diario Oficial da Unido, serd providenciada e custeada pela
Administracdo, mediante remessa do texto do extrato a ser publicado a Imprensa
Nacional até o 5° (quinto) dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias contados da aludida remessa.

14.13. O licitante vencedor terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou outro previsto em
Edital ou acordado com a Fiscalizagao, contados da devida convocagao, para celebrar
o instrumento de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente. Em
caso de recusa injustificada, ser-lhe-ao aplicadas as sangdes estabelecidas.

14.14. Serdao parte integrante do Processo de Contratacao: o Edital, Aviso de
Dispensa ou Procedimento de Contratagao Direta, a proposta da proponente que for
julgada vencedora, a sessao do Pregao e a Nota de Empenho.

14.15. Todos os prazos decorrentes de comunicagao fluirdo a partir da confirmagao
de recebimento, preferencialmente via e-mail.

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Diante de toda a andlise desenvolvida no estudo preliminar, a contratacao
mostra-se viavel em termos de disponibilidade de mercado, forma de aquisicdo do
servico, competitividade do mercado, nao sendo possivel observar O&bices ao
prosseguimento da presente contratacao.

15.2. A fiscalizagdo, gestdo e acompanhamento do novo contrato devera ser definida
por portaria da Presidéncia do Crea-CE.

15.3. O presente planejamento atende adequadamente as demandas de negodcio
formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sao
compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis
e a area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui
relacionados necessarios a consecucdo dos beneficios pretendidos.
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15.4. Por todo o exposto, a contratacdo do objeto pretendido ndo é apenas viavel,
mas imprescindivel para a garantia da atuacdo do Crea-CE no ambito de suas
atividades, garantindo a atuacao na fiscalizacao do exercicio profissional e auxiliando
a populacdo nos servicos oferecidos, resguardando o patrimbnio publico contra
imprevistos e outros fatores.

15.5. O presente Estudo Técnico Preliminar em harmonia com o disposto com a
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 58, de 2022, considerando a andlise das
alternativas de atendimento das necessidades elencadas pela area requisitante e os
demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez
considerados os seus potenciais beneficios em termos de sustentabilidade, zelo,
economicidade, conservacao, eficacia, eficiéncia e efetividade. Em complemento, os
requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas, os custos
previstos sdo compativeis e os riscos identificados sdao administraveis, pelo que
RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao contratual.

16. NECESSIDADE DE SIGILO
16.1. N3o se aplica.

17. EQUIPE DE GESTAO DA CONTRATACAO

Gestdo Titular: Geréncia de Manutencao do Crea-CE;
Gestdo Substituta: Geréncia Administrativa do Crea-CE;
Gestao de Apoio: Superintendéncia do Crea-CE;

Gestao Juridica: Procuradoria Juridica do Crea-CE.

18. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
e Anexo.

Fortaleza, 03 de outubro de 2024.

Equipe de Planejamento da Contratagao - Crea-CE
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ANEXOI-A
MAPA DE RISCOS

18.1. Processo de Planejamento:

N° | Riscos | Possiveis Prob. | Impacto Controle/ Responsaveis
Causas Contingéncia
Contrat Controle:
acdo Objeto Efetuar ETP / Equipe de
1 n3o especificado | Baixa Alto Levantamento técnico | planejamento.
atende de forma preciso.
3s errbnea ou Contingéncia:
necessi | incompleta. Revisao de TR.
dades
do
Crea-
CE
Controle:
Definig Estudo técnico
ao Falha no Baixa Alto detalhado; Analise de Equipe de
2 incorre | calculo das Unidades Préprias do planejamento.
ta de | necessidades Conselho.
quantit Contingéncia:
ativos Reunidao com setor
do requisitante, analise
objeto. historica da demanda.
Termo Controle: Setor
de Falta de Estudo aprofundado das | Requisitante;
referén | levantament | paixa Alto norma§ e regrgsNdo Equipe de
cia o de setor; supervisao planejamento;
3 | incomp mercado. efetiva. .
leto ou Contingéncia: Comissao de
inconsi Andlise de Termos de Licitagao.
stente. Referéncia para objeto
semelhante de
licitacdes homologadas.
) Controle:
Estimat .
iva da Demanda ReL_ln_lao co.m o,s_etor S_e’For )
4 | quantid maior ou Baixa Médio requ_|S|tante, Angllse de | Requisitante;
ade menor que a Unidades Proprias do Equipe de
maior prevista. Conselho. planejamento;
ou Cont|n_geNnC|a: Gestao do
menor Reavallagao_ dNe Contrato.
que a dem,ancl:la; Previsao ~de
necessi Acréscimo/Supressao
dade. de 25%.

[B]CREA-CE
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Controle:
Estudo Técnico Equipe de
5 Nao Diminuicao detalhado / Andlise de planejamento;
parcela da Baixa Baixo mercado ofertante Setor
ra competitivid Contingéncia: Requisitante
solugao ade. Reunidao com o setor
demandante; Custos
para a Administragao.
Inclus3 Dificil Controle:

o de mensuragao Acompanhamento da Setor
objeto | Por parte de | gajyq Alto fase de divulgagao do Requisitante;
comple POSSIVElS edital e Comiss3o de

6 | mentar | licitantes. esclarecimentos. Licitacdo.
novo Contingéncia:
(Parqu Reavaliar TR, corrigir e
es republicar Edital ou
Solares Aviso de Dispensa.
).
Controle:
Coleta Andlise de contratacdes
insufici semelhantes na Setor
ente de | pqtimativas Baixa Médio Administracdo Publica reqU|_S|tar(;te,
7 | PT€SOS | inadequadas Federal; Cotagdo no Equipe de
ou falta Comprasnet do Governo planejamento.
de Federal
metodo Contingéncia:

para Realizar nova pesquisa
realizar de precos.
estimat

iva.

Controle:
Declara Co_mpreel_'lsé Analise deATe_rmos de Equioe d
cio o imprecisa , Referéncia e I quipe de -
8 impreci da descricdo, | Baixa Médio Contratagdes P aneSJamento,
<a do | Quantidade semelhantes na ? _et_?cr ;
objeto ou prazo. Administragdo Publica equisitante
' Federal; Ajustes em TR.
Contingéncia:
Readequacao de TR.

18.2. Processo de Selecao do Fornecedor:

N° | Riscos | Possiveis | Prob. | Impacto | Controle/Contingéncia | Responsaveis
Causas
Deficiéncia Controle: Equipe de

[B]CREA-CE
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das Exigéncia de qualificacdo | planejamento;
Selegdo | exigéncias técnica compativel com o Comissdo de
1 de referente | Média Alto objeto; Garantia. licitagdo; Area
fornece as Contingencia: de avaliagdo
dor sem | habilitacie Realizar a aplicacao de de
condigd | s técnicas, sangoes; Rescisao qualificacao
esde | econdmica contratual. Uso de técnica.
cumprir s, remanescentes.
0 financeiras
contrato , Seguro,
atestados,
sangoes;
Deficiéncia
na analise
da
document
acao.
| Faltade Controle:
Aceitaca | capacitags Capacitar equipe de .
o de o do Baixa Alto avaliacao das propostas; Co.m.'ssaP de
2 propost | pregoeiro Contingencia: licitagao.
d:szrcnor e da _ Revogagdo / anulagdo da
do com equipe; licitagdo. Uso de
. Falta de remanescentes.
o edital. revis3o
efetiva na
fase de
homologag
ao.
18.3. Processo de Gestao do Contrato:
N° | Risco | Possiveis | Prob. | Impacto | Controle/Contingéncia | Responsaveis
s Causas
Falta de Controle:
| competénci Documentar o
1 Fiscali as _ o acompanhamento da Gestor / fiscal
2aGao | necessarias | Baixa Médio fiscalizacdo; Capacitar o de contrato;
inade para a fiscal; Superintendénc
quada | realizagdo Evitar alteracdo de fiscal; | ia do Crea-CE.
da da Contingencia:
€Xecu | atividade; Compatibilizar o
Gao. Faltg de~ quantitativo e a
capacitagao complexidade dos
’ contratos com o numero
Sobrecarga de fiscais de contrato.
de trabalho.
Controle:

[6)C
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Definir adequadamente
Faléncia da as exigéncias de Gestor / fiscal
Nao empresa; Média Alto habAiIitagéo técnicas, de contrato;
entreg | Empresas econOomico-financeiras, Procuradoria
a do | aventureiras garantias. Juridica;
objeto Contingencia: Setor
pela Aplicagcao de sangoes; Financeiro.
contra Realizar nova contratagao
tada. com base em
remanescentes.
Descumpri Controle: _
Altera | mento das Critérios de habilitado de | CG&stor / fiscal
GO€S | condigbes | Média Alto qualificagdo econdmico- de contrato;
das. de financeira bem definidos. Procu,ra?dorla
condic | habilitagéo Contingencia: Juridica.
oes ~
econd qualifiecagéo Descontlnw_dade
mico- | exigidas na contratuaNI. Realizar nova
financ A contratacao com base em
. licitagao. remanescentes.
eiras
do
fornec
edor.
Ausén | Falhas na Controle:
Cil; de | coMunicaca Comunicaggo realizada Gestdo e
proce o entre as _ o gtraves de e-mails e Fiscalizacao
dimen paArtGSI € Baixa Medio oficios, registAro em livro contratuali
tos ausencia de de ocorréncias. Superintendénc
formai evidencias Contingencia: ia do Crea-CE.
s de das Nomear fiscais
comu | gecerrencias substitutos para gest&o e
nicacs do contrato. fiscalizagdo do contrato.
o
entre
as
partes
contra
tantes

[6)C

Fortaleza, 03 de outubro de 2024.

Equipe de Planejamento da Contratagao — Crea-CE
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ANEXOI-B

INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADO - IMR

INDICADOR: Prazo de atendimento de demanda

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a apdlice que contemple todas as Inspetorias e
exigéncias, conforme edital.

Meta a Cumprir

100% de atendimento das solicitagcdbes da Contratante dentro dos
prazos previstos no TR.

Instrumento de
medicao

Relatorio Circunstanciado do Fiscal.

Forma de
acompanhamento

A fiscalizacdo do contrato acompanhara o prazo para emissao da
apolice e seu recebimento. Avaliara a apdlice e as exigéncias em
TR e Edital para critério de aceitacdo. Quanto as solicitacOes,
deverdo ser encaminhadas a Contratada através de e-mail ou via
contato telefénico (Whatsapp) a fim de permitir, objetivamente, a
contagem dos prazos de atendimento. Por "ocorréncia" entende-se
aquelas demandas atendidas fora do prazo estipulado no TR.

Periodicidade

Conforme previsto em TR, Edital e Contrato

Mecanismo de Calculo

O numero de ocorréncias refletird o percentual de atingimento da
meta (%) ou, a glosa, pelo nao atingimento.

Inicio de Vigéncia

Data do inicio da prestacdo do fornecimento.

0 a 3 ocorréncias = 100% da meta = recebimento de 100% da

fatura.
4 a 6 ocorréncias = 95% da meta = recebimento de 95% da

- de a fatura.

RS e S e 7 a 9 ocorréncias = 90% da meta = recebimento de 90% da

Pagamento
fatura.
10 a 12 ocorréncias - 85% da meta = recebimento 85% da
fatura.

Observacées Os niveis de fornecimentos serdao avaliados como forma de

< avaliacdo da qualidade da prestacao do objeto.
AJUSTES NO PAGAMENTO
VALOR FATURADO NO PERIODO DE APURA(;Z\O (A) R$
Periodo de apuracao Conforme Contrato
NUumero de Ocorréncias no periodo de apuracdo ( B ) Unidades
Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
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. . VALOR A SER PAGO
,':g ';E:?o%%%?‘ﬁf&::égg PERCENTUAL DE ATINGIMENTO A CONTRATADA
(B) DA META % ( C) (AxC)
(R$)
0a3 100,00%
4a6 95,00%
7a9 90,00%
10a 12 85,00%
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PREGAO ELETRONICO N° 90016/2024
ANEXO II
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratagao de empresa especializada na prestacao de servigos de seguro predial

para cobertura dos bens modveis e imdveis das Inspetorias do Crea-CE, conforme
especificacdes descritas no presente Termo de Referéncia.

L Quant Area Valor Est
Item Especificacao Codigo de Total Maxi .
Med. . M2 aximo

Contratacdao de empresa
especializada para
prestacao de servigos de
seguro predial para
cobertura dos  bens
moveis e imoveis das
Inspetorias/Unidades do
Crea-CE.

Valor total R$ 42.034,30 (quarenta e dois mil, trinta e quatro reais e trinta
centavos)

01 906 Unid. 07 1.963,86 | 42.034,30

1.2. O servico a ser contratado enquadra-se na classificagao de servigos comuns.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao sera de 12 (doze) meses, contados a partir
de sua assinatura, independente das datas das assinaturas eletrOnicas das partes,
com eficacia a partir da sua publicacdo no Diario Oficial da Unido, prorrogavel por até
10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O custo estimado total da contratacao sera de R$ 42.034,30 (quarenta e dois
mil, trinta e quatro reais e trinta centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela acima.

1.4.1. Caso seja necessario, podera ser usada a prerrogativa da possibilidade de
acréscimo, conforme preconiza a nova Lei de Licitagbes n® 14.133/2021, para
inclusao dos servigos da presente contratagdao, em outras Inspetorias existentes
ou que vierem a ser criadas ou reabertas.

1.5. Por se tratar de estimativa, o valor acima nao constitui, em hipétese alguma,
compromisso futuro para este Crea-CE, razao pela qual ndo podera ser exigido e nem
considerado como valor para pagamento minimo, podendo sofrer alteracao de acordo
com as necessidades, sem que isso justifique qualquer indenizacdo a futura
Contratada.
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1.6. O seguro predial devera compreender as seguintes Inspetorias do Crea-CE:

1.6.1. Inspetoria Regional do Vale do Rio Poty, em Crateus-CE - Rua Auton
Aragdo, 505 - S3ao Vicente - Cratels - CE - CEP: 63.700-000 - Area média
construida: 393,51 mz2. Valores do imdével com base em avaliacdo realizada no
ano de 2022: R$ 637.400,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais)
- CNPJ: 07.135.601/0008-27;

1.6.2. Inspetoria Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte-CE - Rua Rui Barbosa,
81 B - Romeirao - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63.030-000 - Area média
construida: 157,72 m2. Valores do imdvel com base em avaliacdo realizada no
ano de 2022: R$ 631.380,00 (seiscentos e trinta e um mil trezentos e oitenta
reais) — CNPJ: 07.135.601/0005-84;

1.6.3. Inspetoria Regional do Baixo Jaguaribe, em Limoeiro do Norte-CE -
Avenida Dom Aurelia,no Matos, 1357 CE 265 - Centro - Limoeiro do Norte - CE -
CEP: 62.930-000 - Area média construida: 140,70 m2. Valor de construcao em
2024: R$ 355.037,99 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, trinta e sete reais e
noventa e nove centavos). CNPJ: 07.135.601/0009-08;

1.6.4. Inspetoria Regional Metropolitana I, em Maracanal-CE - Rua Edson
Queiroz, s/n, Centro - Maracanau-CE, CEP: 61.932-525 - Area média construida:
307,70 m2. R$ 887.900,00 (oitocentos e oitenta e sete mil e novecentos reais) -
CNPJ: 07.135.601/0011-22;

1.6.5. Inspetoria Regional do Acarau, em Sobral-CE - Rua Iolanda Barreto, 2 -
Cidao - Sobral - CE - CEP: 62.011-230 - Area média construida: 482,19 mz2.
Valores do imdvel com base em avaliacdo realizada no ano de 2022: R$
1.473.200,00 (um milhdo, quatrocentos e setenta e trés mil e duzentos reais) -
CNPJ: 07.135.601/0001-50;

1.6.6. Inspetoria Regional da Ibiapaba - IRIB, em Tiangua-CE - Rua Projetada
06, sn, Bairro Planalto, Tiangua-CE - CEP: 62.320-000 - Ao lado da OAB de
Tiangua-CE (Subseccdo da Ibiapaba). Area média construida: 132,04 m2. Valor
de construcdao em 2024: 339.619,79 (Trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e
dezenove reais e setenta e nove centavos). CNPJ: 07.135.601/0011-22;

1.6.6.1. Na Inspetoria funciona o primeiro parque de energia solar do Crea-
CE, com as seguintes especificacoes:

1.6.6.1.1. Usina Fotovoltaica de Tiangua. Poténcia instalada:
186,20kWp - Descrigdo sucinta da usina: 3 inversores e 280 mddulos
solares de 665W, estrutura ao solo.

e 3 Inversores;
e 280 moddulos solares de 665W = 186,20 kWp (Tiangua-CE).

1.6.7. Unidade do Crea-CE em Sdo Gongalo do Amarante - Rua Jacaranda, SN,
Bairro Carioca, Sdo Gongcalo do Amarante-CE - CEP: 62.670-000. Area média
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construida: 350,00 m2. Valores do imédvel com base em avaliacdo realizada no
ano de 2022: R$ 954.800,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos
reais) - CNPJ: 07.135.601/0015-56.

1.6.7.1. Na Inspetoria funciona o segundo parque de energia solar do Crea-
CE, com as seguintes especificagdes:

1.6.7.1.1. Usina Fotovoltaica de Sao Gongalo do Amarante:
Localizacdo. Poténcia instalada: 67,83kWp - Descricdao sucinta da
usina: 1 inversor e 102 moddulos solares de 665W, estrutura ao solo.

e 1 Inversor;
e 102 moddulos solares de 665W = 67,83 kWp (Sao Goncalo
do Amarante-CE).
1.6.8. Resumo das informagcoes dos parques solares e suas
capacidades:

e 4 inversores ao todo, nos dois projetos. 1 em Sao Gongalo do
Amarante-CE e 3 em Tiangua-CE;

e 280 mddulos solares de 665W = 186,20 kWp (Tiangua-CE);

e 102 mobdulos solares de 665W = 67,83 kWp (Sao Gongalo do
Amarante-CE);

e Total: 382 moddulos solares.

Obs: As unidades e seus respectivos parques deverdao estar totalmente
segurados.

1.7. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que, pela sua
essencialidade, visam a atender a necessidade publica de forma permanente, por mais
de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio pablico ou o
funcionamento das atividades finalisticas do Orgao, de modo que sua interrupcao
possa comprometer a prestacdo de servico publico ou o cumprimento da missao
institucional.

1.8. A presente contratacao adotard como regime de execucao a Empreitada por
Preco Global, e critério de julgamento sera o menor preco global por item Gnico.

1.9. Por se tratar de estimativa, o valor acima nao constitui, em hipotese alguma,
compromisso futuro para este Crea-CE, razao pela qual ndo podera ser exigido e nem
considerado como valor para pagamento minimo, podendo sofrer alteracao de acordo
com as necessidades, sem que isso justifique qualquer indenizacdo a futura
Contratada.

1.10. A medicao terd como base o seguro de todas as Inspetorias, constatado pela
Fiscalizacdo do Contrato, para critério de pagamento.

1.11. As empresas concorrentes deverao apresentar propostas com prazo de validade
minimo de 90 dias.
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1.12. Demais informagdes, constam no Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste
Termo de Referéncia, de conhecimento e aceitacao obrigatéria por todos os licitantes.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagcao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descricao da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;IT\O
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. A contratada devera observar a efetiva aplicagdo de boas praticas
sustentaveis promovidas pela Administracdo Publica Federal, em atendimento ao
Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis, ao art. 170 da CF/1988, a Lei n°
12.187/2009 e art. 6° da Instrugao Normativa n°® 01/2010 da SLTI/MPOG.

4.1.2. Os materiais e pecas empregados deverdao atentar para a redugao de
impacto ambiental.

4.1.3. Fica a Contratada obrigada a:

a) Utilizar, quando disponiveis no mercado, materiais que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradaveis.

b) Priorizar o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao e operacao do objeto.

c) Utilizar obrigatoriamente agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacao aos agregados naturais.

d) Utilizar materiais e bens que ndo contenham substéncias perigosas em
concentragdao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenilpolibromados (PBDES).

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

f) Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento as normas internas e de seguranca e medicina do trabalho
para seus empregados.

g) Conduzir suas agdoes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conselho Regional de ia

Pagina 58 de 122

e Agronomia do Ceard



4.2.

4.3.

4.4.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA — CREA-CE

para a prevencdao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos
trabalhadores e envolvidos na prestacao do objeto contratado.

h) Observar a resolugao CONAMA n© 401/2008, para a aquisicao de pilhas e
baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de
sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como
chumbo, cadmio e mercurio.

4.1.4. A comprovacao do disposto acima podera ser feita mediante apresentagao
de certificado, declaragdao ou outro meio legal, assinalando que a empresa
cumpre os critérios ambientais exigidos. A Contratante podera realizar diligéncias
para verificar a adequagao quanto as exigéncias.

Da utilizacao de marca/produto na execugao do objeto

4.2.1. Considerando a natureza do objeto, ndo havera a necessidade de uso ou
especificacao de marca/produto para a sua execugao.

Da exigéncia de carta de solidariedade
4.3.1. N3o sera exigido carta de solidariedade para a execugao do objeto.
Subcontratacao

4.4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto previsto neste instrumento.

4.5. Garantia da contratacao

4.5.1. N3ao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021 pelas razdes a seguir:

1. Todo o risco da implementacao contratual e execugao ficam a cargo da
Contratada;

2. Os valores da contratacao sao relativamente baixos para exigéncia de
garantia da contratacdo, sendo esta, caso exigida, de valor irrisério e
fator dificultador da contratacdo, além de trazer morosidade ao tramite e
execugao contratual.

4.6. Vistoria

4.6.1. Para o correto dimensionamento da proposta, as empresas interessadas
deverdo observar as informacdes constantes no Termo de Referéncia, bem como
sera facultada as mesmas realizar vistoria nos locais, objeto do presente
instrumento.

4.6.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condicdes locais, avaliar a
guantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
realizagao do objeto da contratacao, permitindo aos interessados colher as
informacdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracao da sua
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proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar conveniente, ndo
cabendo ao Crea-CE nenhuma responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos
dados levantados por ocasido da visita técnica.

4.6.3. Endereco completo das Inspetorias do Crea-CE consta no subitem 1.6 do
presente Termo de Referéncia.

4.6.4. A vistoria devera ser acompanhada pela Geréncia de Manutencdo, nos
dias Gteis de 17/10/2024 e 18/10/2024, das 14 as 16h. Os interessados
deverao entrar em contato com o Crea-CE, pelo telefone (85) 3453-5809 ou e-
mail: thiago.marques@creace.org.br, para agendar horario de vistoria.

4.6.5. Os interessados deverao incluir em seus pregos todos os encargos, taxas
e impostos inerentes ao servico a ser executado, objeto do presente
instrumento.

4.6.6. Todos os custos de deslocamento, hospedagem, impressao de
documentos, etc, também deverdo estar contabilizados no preco proposto.

4.6.7. Nao sera permitida a vistoria nos locais que se realizardo os servicos em
sabados, domingos e feriados, inclusive municipais.

4.6.8. A Contratante nao admitird declaragbes, a qualquer tempo, de
desconhecimento de fatos e aspectos que dificultemm ou impossibilitem a
execugao total ou parcial dos servicos.

4.6.9. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para o ato.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1. O seguro devera cobrir, no minimo, os riscos abaixo descritos:

a) Riscos contra incéndio, fumacas, queda de raio, independentemente do local de
sua origem, que atinjam as edificagdbes do Conselho e que causem qualquer
dano aos bens segurados, onde estiverem localizados;

b) Explosdo e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos e quebra de
vidros);

c) Os decorrentes de roubo de bens ou furto qualificado e responsabilidade civil.

5.2. Para efeito de cobertura, serao considerados os valores abaixo:

Item Tipo de cobertura Risco ,Li_mite Franquia Fra!n_quia
minimo da | Percentual | Minima
Cobertura (%) (R$)
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15% dos
01 Incéndio, raio, Absoluto R$ prejuizos R$
explosao, fumaga e 1.500.000,00 | indenizaveis 1.500.00
queda de aeronave ' !
02 Danos elétricos Absoluto R$ 100{0 ,dos R$
200.000,00 | PreJuizos 14 000,00
indenizaveis
03 Impacto de veiculo | Absoluto R$ 15% dos R$
500.000,00 prejuizos 1.500,00
indenizaveis
04 10% dos R$
Subtracdo de bens Absoluto R$ prejuizos 500.00
200.000,00 | indenizaveis !
05 Responsabilidade civil, | Absoluto R$ 10% ,dos R$
danos morais 200.000,00 | Prejuizos | 59 00
indenizaveis
06 Quebra de vidros Absoluto R$ 10% dos R$
100.000,00 | Preuizos 1 549 og
indenizaveis
07 Anuncios Absoluto | R$ 30.000,00 | 12% dos R$
prejuizos 1.000.00
indenizaveis !
08 Alagamento Absoluto R$ 20% dos R$
500.000,00 prejuizos 1.000.00
indenizaveis !
09 Desmoronamento Absoluto R$ 20% dos R$
500.000,00 prejuizos 1.000,00
indenizaveis
10 Derrame de Sprinklers | Absoluto R$ 10% dos R$
200.000,00 | Prejuizos | 549 00
indenizaveis
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10% dos

11 Recomposigao de Absoluto R$ - R$
registros e documentos 100.000,00 inzreegiuz'a,zszis 500,00
10% dos
12 Responsabilidade civil, | Absoluto R$ prejtu’zos R$
empregador 150.000,00 | indenizaveis 500,00
13 Absoluto R$ 10% dos
Vendaval, furacao, rejuizos
1.000.000,00 | . D3 1.500,00

ciclone, tornado

indenizaveis

5.3. Os valores acima, limite minimo da cobertura, deverdo ser considerados para
cada uma das Inspetorias do Crea-CE, incluindo as unidades de Tiangua e Sao
Gongalo com seus respectivos parques solares.

5.4. O valor acima estimado do prémio é relativo ao periodo de 12 meses, ja incluso o
valor da apdlice.

5.5. Descricao detalhada do objeto

5.5.1. Do conteido dos iméveis - A cobertura devera abranger também os

bens médveis que guarnecem nas Inspetorias do Crea-CE e os que lhes sao

agregados. Sera considerado para efeito de seguro o seguinte conteldo:

[6)C

Computadores;
Equipamentos de informatica;
Utensilios de copa;

Mobiliario;

Caixa d'agua;

Persianas;

Cortinas;

Divisorias;

Vidracas;

Cabos logicos;

Caixas de protegao e medicao;
CFTV;

Cercas elétricas e concertinas;
Eletrodutos;

e
e Agronomia do Ceara

Quadros, disjuntores e fiacdo elétrica;

Portas e portdes de vidro, ferro ou aluminio;

PABX principal e aparelhos telefénicos;

Materiais graficos, de expediente e de limpeza;
Equipamentos de protegao contra incéndio e roubo;
Aparelhos de ar condicionado e condensadoras;
Cabos solares, cabos flexiveis e cabos de cobre;
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e Demais componentes elétricos dos parques solares;
e Placas Solares e Inversores.

5.5.2. Dos imdéveis - informacdes complementares:

1. Nas Inspetorias do Crea-CE sao realizadas atividades meramente
administrativas, com pouca movimentacao de pessoal. As referidas
Inspetorias sao dotadas de muro ou gradis em todas suas a extensodes, a
depender da Inspetoria, bem como extintores de incéndio. Sé&o
Construidas em alvenaria, com estrutura de concreto armado, esquadrias
de aluminio com vidro e portas internas de madeira pintadas com
esmalte sintético ou portas de vidro. A pavimentacao interna compde-se
de porcelanato, e, em alguns setores, de ceramica. O forro é de PVC ou
gesso.

2. Existe um imdvel com pavimento superior (Inspetoria de Sobral),
esquadrias de aluminio com vidro e portas. O forro é de PVC ou cimento;

3. Ndo houve registro de sinistro nos ultimos 5 (cinco) anos para nenhum
dos imoveis.

4. As edificacdbes a serem seguradas nao estdao em construgdao ou em
reforma, excecao para a edificagao de Limoeiro do Norte, que se
encontra em construgao. As intervencdes de manutengao sao realizadas
rotineiramente;

5. Os mbodveis, utensilios, maquinas e equipamentos poderdo ser
remanejados entre os prédios ou suas dependéncias pela Contratante,
sem qualquer prejuizo ou adicional a cobertura contratada;

6. Dentre os imdveis a serem assegurados ndo existe prédio tombado pelo
Patrimonio Historico.

5.6. Dos riscos cobertos: O Seguro consiste na garantia de pagamento de indenizagao
por danos ou prejuizos e deverd compreender as seguintes coberturas:

[6)C

1) Cobertura Basica contra incéndio, queda de raio e explosdao de
qualquer natureza, inclusive as decorrentes de tumultos ou greves, para o
prédio, instalacbes e equipamentos indispensaveis ao funcionamento das
Inspetorias do Crea-CE e dos dois parques solares.

2) Coberturas Acessorias para danos elétricos, responsabilidade civil e
danos morais, furto qualificado e roubo de bens, quebra de vidros,
alagamento, fumacas, vendaval, furacdo, ciclone, tornado e fumaga,
impacto de veiculo e queda de aeronave, despesas de recomposicao de
registros e documentos, quebra de vidros, anuncios, derrame de sprinklers,
desmoronamento, instalagbes e equipamentos indispensaveis ao
funcionamento das Inspetorias do Crea-CE e dos dois parques solares.
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5.7. O seguro contra incéndio devera cobrir, no minimo, os riscos derivados de
incéndio, explosdo, mesmo que decorrentes de atos danosos praticados de forma
isolada e eventual por terceiros ou de tumultos ou greves (mesmo que dolosos), e,
ainda, raios e suas consequéncias.

5.8. Se danos multiplos e/ou sucessivos forem associados a diversos fatos geradores,
sem que haja possibilidade de individualizad-los com respeito aqueles danos, numa
relacao de causa e efeito perfeitamente definida, o conjunto, formado por todos eles,
sera interpretado como uma unica “ocorréncia”.

5.9. Na hipdtese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por
varias coberturas, prevalecerd aquela que for mais favoravel a Contratante, a seu
critério, ndo sendo admitida, em hipdtese alguma, a acumulagao de coberturas e seus
respectivos limites maximos de indenizagdo contratados.

5.10. Os eventuais desembolsos efetuados pela Contratante, decorrentes de
Despesas de Salvamento durante e/ou apds a ocorréncia do sinistro e os valores
referentes aos danos materiais comprovadamente causados pela Contratante e/ou
terceiros com objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvaguardar o bem,
também estdo garantidos pelo presente seguro, limitados, porém, ao limite maximo
de indenizacao da cobertura afetada pelo sinistro, quando ndao contratada cobertura
especifica.

5.11. A apdlice deve contemplar as coberturas pretendidas e condicdes estabelecidas
no Termo de Referéncia.

5.12. E vedada a incidéncia de IOF, com base no Decreto n® 6.306/2007.
5.13. Da apdlice:

5.13.1. A emissdo da apolice deverd ser feita em até 15 (quinze) dias contados
a partir da data da assinatura do respectivo contrato.

5.13.1.1. Podera ser emitida uma Unica apodlice para as unidades, sendo
gue o valor dos limites de cobertura sera individual para cada uma delas.

5.13.2. Na apolice, deverao constar, além das Condicdes Gerais, das Condicdes
Especiais para as coberturas efetivamente contratadas, as seguintes
informacgoes:

a) A identificacdao da seguradora, com o respectivo CNPJ;

b) O nimero do processo administrativo do Crea-CE que identifica o plano
comercializado;

c) As datas de inicio e fim de sua vigéncia;

d) As coberturas contratadas;
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e) O Limite Maximo de Garantia da apdlice e o Limite Maximo de
Indenizagao, por cobertura contratada;

e O valor, a vista, do prémio e a data limite para o seu pagamento;
e O nome ou a razao social do segurado;
e A discriminacdo do imdvel coberto pelo seguro, incluindo instalagdes e

conteudo (Bens Méveis);

e A discriminacao dos prejuizos indenizaveis e dos direitos do segurado;
e A informacao de que o prazo para as indenizacOes de eventuais sinistros

ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega
da documentacdo completa necessaria para esta finalidade.

5.13.3. Quanto ao prazo de entrega e vigéncia da apoélice:

a) A apdlice relativa ao objeto da presente contratacdo devera ser entregue
ao Crea-CE, encaminhada a Geréncia de Manutencao do Crea-CE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da assinatura
do contrato. Podera ser enviado copia ao e-mail:
thiago.marques@creace.org.br, da respectiva apdlice.

b) O recebimento provisério da apdlice, para efeito de posterior verificacao
de sua conformidade, sera realizado no ato de sua entrega.

c) O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias
apos a entrega da apdlice.

d) O fato de a seguradora deixar de entregar a apodlice no prazo estipulado

na alinea "a", ndo a exime de prestar a cobertura contratada, na ocorréncia
de sinistros e/ou problemas correlatos.

e) A vigéncia da apdlice, objeto da presente contratacdo, sera de 12 (doze)
meses, iniciando-se a partir da zero hora posterior a assinatura do contrato,
independentemente de ter ocorrido a emissdo e entrega da apdlice.

5.13.4. Quanto a renovacao da Apolice:

[6)C

5.13.4.1. Poderda ocorrer a prorrogacdo da vigéncia do contrato e do
seguro, a critério da Contratante, até o limite de 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021, respeitando o bénus a que a
administragao vier a fazer jus.

5.13.4.2. No caso de prorrogacao do contrato, fica a contratada obrigada a
apresentar nova apdlice de seguro, a viger a partir do dia e do horario
imediatamente seguintes a expiracao da apdlice anterior.

5.13.4.3. O percentual final de variacdo do valor do prémio ndo podera
ultrapassar o percentual limite permitido por lei.
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5.13.4.4. A atualizacdo dos valores dos bens moveis e imdvel a serem
segurados na prorrogacao contratual incluird pesquisa de preco
previamente a celebracdo de aditivo, para fins de verificacdo da
compatibilidade do prémio do seguro com os valores de mercado.

5.13.5. Quanto ao Sinistro:

5.13.5.1. O prazo maximo de inicio do atendimento/avaliacdo dos danos
causados aos bens modveis e imodvel sera até o terceiro dia Util seguinte,
contado a partir do aviso emitido pela Contratante.

5.13.5.2. A contratada deverd garantir o pagamento das indenizacOes
previstas no contrato dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da entrega da documentacdo completa necessdria para essa
finalidade, de acordo com as normas estabelecidas pela SUSEP.

5.14. Endosso:

5.14.1. Os Inspetorias pertencentes ao Crea-CE ou que vierem a pertencer e
gue ndo fazem parte desta contratacao poderdo ao longo de sua vigéncia, serem
inseridos obedecendo as normas de inclusdo por endosso.

5.14.2. Quaisquer alteragoes tais como: inclusao, substituicao e exclusao de na
apolice poderao ser solicitadas pelo Crea-CE e processadas pela seguradora,
mediante endosso.

5.14.3. Poderd ser solicitado, mediante emissdo de endosso, inclusdo,
substituicdo e exclusao de Inspetoria, correcdao de nome do segurado, endereco
emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto deste
contrato, que apresentarem durante o periodo da vigéncia do mesmo.

5.14.4. A emissao de Endosso nao devera ser superior ao prazo de 10 (dez) dias
a contar de pedido expresso pelo fiscal designado pelo Crea-CE.

5.15. Do Aviso de Sinistro:

5.15.1. A seguradora devera colocar a disposicao do Crea-CE, 24 horas por dia e
nos 07 dias da semana, central de comunicagdao para aviso de sinistro.

5.15.2. A central podera funcionar por e-mail, telefone ou servico online, com
acessibilidade em todo o territério nacional.

5.16. Regulacao de Sinistro:

5.16.1. Ocorrendo sinistro, a seguradora devera realizar o exame das causas e
as circunstancias no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds comunicacao do
Crea-CE, para caracterizar o risco, suas consequéncias e concluir sobre a
cobertura. Esse prazo podera ser maior, a critério da Contratante.
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5.16.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso nao haja pronunciamento
por parte da seguradora, o Crea-CE podera autorizar a realizacdo de corregao do
dano, devendo a seguradora arcar com o 6nus da execucdo integralmente.

5.16.3. O segurado informara do sinistro a seguradora, apds a ocorréncia.

5.16.4. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenizagao parcial, a
reintegracdo sera automatica com cobranca de prémio adicional.

5.16.5. O prazo maximo para as indenizacbes decorrentes de sinistro nao
poderd ser superior a 30 (trinta) dias a contar do recebimento de todos os
documentos para indenizagao.

5.17. Da Indenizacgao:

5.17.1. Todas as despesas de salvamento durante e apds a ocorréncia de um
sinistro ocorrerdao, obrigatoriamente, por conta da seguradora.

5.17.2. Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por
terceiros, na tentativa de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa
serao de total responsabilidade da seguradora.

5.18. Da Inclusao e Substituicao:

5.18.1. Havendo a necessidade de inclusao ou substituicdo de Inspetoria,
durante o periodo da vigéncia deste contrato, a empresa devera fornecer,
previamente, orcamento que contemple o valor do prémio total referente a cada
Inspetoria a ser inclusa, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores
ofertados no certame.

5.18.2. Em caso de Inspetorias a serem substituidas, cujo valor do prémio for
menor que o prémio anteriormente contratado, a seguradora devera realizar a
devolucdo da diferenca do prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a
decorrer.

5.18.3. A devolucdo devera ser realizada mediante transferéncia bancaria para a
conta do Crea-CE, a ser repassada previamente pela Fiscalizagao do Contrato.

5.19. Da Exclusao:
5.19.1. Havendo a necessidade, durante o periodo de vigéncia deste contrato,
de exclusdao de Inspetoria, a empresa devera calcular pela aritmética simples, o
valor total a ser devolvido ao Crea-CE, mediante a formula:
X+12=YeYxZ=VTonde:
X = Valor anual do prémio;

12 = Ndmero de meses;
Y = Valor mensal do prémio;
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Z = Numero de meses restantes para o término do contrato;
VT = Valor total a ser devolvido a Administragdo Publica.

5.19.2. O valor de Z, nimero de meses restantes para o término do contrato,
sera obtido considerando a data a partir da comunicacao realizada pelo Crea-CE
a operadora do referido seguro. Esta comunicacao podera ser realizada através
de correspondéncia eletronica com confirmacao de entrega e recebimento ou via
carta com aviso de recebimento.

5.19.3. Considera-se més, para efeito deste calculo, periodo superior a 15 dias.

5.19.4. A devolugdo, encontrada no resultado de VT, devera ser realizada via
transferéncia bancaria para a conta do Crea-CE, a ser repassada previamente
pela Fiscalizagao do Contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacoes entre o Crea-CE e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4. O Crea-CE poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Crea-CE podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. O contratado deverd manter preposto aceito pelo Crea-CE, em Fortaleza-CE, para
representa-lo na execugao do contrato.

6.7. A indicacdao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Crea-CE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o exercicio da atividade.

6.8. A Contratada sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
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vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdao ou de materiais nela
empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.9. A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Crea-CE ou
a terceiros em razao da execucao do contrato, e nao excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo Contratante (Lei n©
14.133/2021, art. 120).

6.10. Somente a Contratada serda responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdao do contrato (Lei n©
14.133/2021, art. 121, caput).

6.11. A inadimpléncia da Contratada em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird ao Crea-CE a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

6.12. O Crea-CE podera convocar representante da empresa para adocgdao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a
situacao da empresa junto ao SICAF.

6.14. Serdo exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos
nao estejam regularizados no SICAF.

6.15. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

6.16. Poderdao ser designados os seguintes funcionarios, para responderem pela
gestdao, acompanhamento, fiscalizacdo e execugao do contrato, desde que
previamente ratificados por Portaria da Presidéncia do Crea-CE:

a) Gestor:
b) Fiscal Titular:
c) Fiscal Substituto:

6.17. O fiscal do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, VI).

6.18. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, II).
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6.19. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a
correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

6.20. Demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n©
11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.21. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.22. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou
a prorrogacao contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.23. O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario. (Art.

23, 1 elI, do Decreto n© 11.246, de 2022).

6.24. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
(Decreto n© 11.246, de 2022, art. 23, 1IV).

6.25. O gestor do contrato sera responsavel por coordenar a atualizacdo do processo
de acompanhamento e fiscalizagao do contrato, incluindo todos os registros formais
da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato. Isso engloba a ordem de
compra, o registro de ocorréncias, as alteracdes e as prorrogacdes contratuais. Além
disso, o gestor devera elaborar um relatério visando verificar a necessidade de ajustes
no contrato para garantir o cumprimento dos objetivos da administracao. (Decreto n©
11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitagao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.27. O gestor do contrato sera responsavel por acompanhar os registros feitos pelo
fiscal do contrato de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do mesmo, bem
como as medidas adotadas em cada situacdao. Caso necessario, o gestor devera
informar as autoridades superiores sobre as ocorréncias que excedam sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.28. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual,
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baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacOes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.29. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdao de sancdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, X).

6.30. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou
prorrogacao contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.31. O gestor do contrato devera, caso preciso, elaborar relatério final com
informagdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.32. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a Contratada:

a) Ndo produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar com a
qualidade minima exigida o objeto contratado;

b) Atrasar a realizagao da entrega, conforme prazos de execugao;

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do objeto, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os
seguintes critérios:

a) Efetiva realizacdao de fornecimentos previstos no item 5, através de medicao
realizada pela fiscalizagdo do contrato (IMR) ou ateste em nota, devendo o
pagamento ser realizado de forma mensal, por medicao ou outro meio,
conforme necessidade da Fiscalizagao Contratual;

b) Cumprimento de todos os requisitos e exigéncias previstas no item 5 e no
presente Termo, com finalizacao dos trabalhos de acordo com o item 5, sem
prejuizo da garantia legal.

7.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, serd indicada a retencdao ou glosa no pagamento, proporcional a
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irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar o objeto contratado, ou nao as executou com a qualidade
minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.4. Do Recebimento

7.4.1. Os produtos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, pelo fiscal do Contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias no Termo de Referéncia. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.2. O prazo da disposicdao acima sera contado do recebimento de
comunicagcao de cobranga oriunda do contratado com a comprovacao de
fornecimento a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato apurara o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade do objeto
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a medicao de fornecimento até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.5. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da medicdao de fornecimento até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais. Relatérios e
Instrucdes exigiveis.

7.4.7. Os produtos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4.8. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relagcdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios.
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7.4.9. Os produtos serao recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
fornecimento e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, que podera
ser substituido por ateste em nota fiscal:

7.4.10. O fiscal do contrato devera encaminhar a documentacdo pertinente ao
setor competente a formalizacdao dos procedimentos de liquidacdao e pagamento.

7.4.11. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a
dimensado, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liguidagao e pagamento.

7.4.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.4.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca do objeto, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.5. Liquidacao

7.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias Uuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.5.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 da Lei n© 14.133, de 2021.

7.5.3. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

O prazo de validade;

A data da emissao;

Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

O periodo respectivo de execucdo do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.5.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao
da regularizacao da situacdao, sem Onus a contratante.

7.5.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n®
14.133/2021.

7.5.6. O setor competente devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razao que impeca a participacao em licitacdo ou contratacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.5.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o Crea-CE devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.5.10. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.6. Prazo de Pagamento
7.6.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis,

contados da finalizacao da liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos
termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.6.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacgao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
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N = NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)

I =(6/100)/365

I =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.7. Forma de Pagamento

7.7.1. O pagamento serd realizado através de transferéncia bancaria para
banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada.

7.7.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
o comprovante de transferéncia bancaria.

7.7.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

7.7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.7.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdao de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

7.8. Antecipacao de Pagamento

7.8.1. Nao havera antecipacdo de pagamento referente a presente contratacao.
7.9. Cessao de Crédito

7.9.1. Nao sera permitida a cessao de crédito para a presente contratagao.
8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento a ser
definido pela Agente de Contratacao do Crea-CE, conforme dispde o Ato n° 7/2023 do
Crea-CE e como base na Lei 14.133/2021, que culminard com a selecdo da proposta
de menor preco, respeitados as exigéncias de qualificacdo e requisitos para contratar

com a Administracao Publica Federal.

Obs: Caso a opgao seja a realizagao de procedimento de dispensa, as
exigéncias abaixo elencadas poderao ser simplificadas.
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8.2. Para fins de participacdo no certame e posterior contratacdo, a empresa devera
apresentar:

8.2.1. Exigéncias de Habilitagao Juridica:

8.2.1.1. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.1.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.2.1.3. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.2.1.4. Sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.2.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz

8.2.1.6. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de
todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.

8.2.2. Exigéncias de Habilitacdo Fiscal, Economica, Social e Trabalhista:

[6)C

8.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

8.2.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certiddao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagcao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n© 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.2.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.2.2.6. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou
municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;

8.2.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou
distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante

a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.2.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.3. Exigéncias de Qualificagcao Econé6mico-Financeira:

[6)C

8.2.3.1. Balanco patrimonial e demonstracao de resultado de exercicio
(DRE) dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigivel e apresentado na
forma da lei ou de regulamentacdao da Receita Federal do Brasil em caso de
escrituracdao contabil digital, extraido do Livro Diario, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, que comprove atender
um dos seguintes requisitos:

8.2.3.2. A licitante deve possuir todos os seguintes indices contabeis
maiores que 1 (um):

e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo
Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

e Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo nao
Circulante);

e Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.2.3.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior 1 (um) em
qualquer dos indices, devera comprovar patriménio liguido minimo
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equivalente a até 10% (dez por cento) do valor do montante da sua
proposta final.

8.2.3.4. Certidao Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. Caso ndo venha expresso a
data da validade, considerar-se-a a validade de 90 (noventa) dias a contar
da sua emissao.

8.2.3.5. Declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
gue ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no
edital.

8.2.3.6. Os documentos referidos neste item limitar-se-ao ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos.

8.2.3.7. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
n° 123 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - por
fotocopia do livro Diario, inclusive com os termos de abertura e
encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou fotocdpia do balanco patrimonial conforme item
8.3.3.1. e o0s termos de abertura e de encerramento devidamente
registrado ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

8.2.4. Qualificagao Técnica:

[6)C

8.2.4.1. Documento emitido pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP), comprovando regularidade da licitante para operar no mercado de
seguros do Brasil, conforme estabelecido no art. 74 do Decreto-Lei n.°
73/1966, documento com prazo de validade vigente.

8.2.4.2. Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando a aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagao, por periodo
ndo inferior a trés anos.

8.2.4.3. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de
sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente;

8.2.4.4. O atestado devera conter a identificacdo do o6rgao da
Administracdo Publica ou empresa emitente, a identificacdo do contrato
extinto ou vigente de prestagao de servigos, endereco atual da contratante
e local em que foram prestados os servicos, e a discriminagdao dos servigos
executados e quantitativos contratados;
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8.2.4.5. Para a comprovacao da experiéncia minima de 3 (trés) anos, sera
aceito o somatoério de atestados e/ou contratos, sendo desprezados os
periodos concomitantes.

8.2.4.6. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.3. Previamente a celebracdo do contrato, o Crea-CE verificara o eventual
descumprimento das condicGes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancao que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

c) Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da

e) Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sancbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sdécio majoritario.

8.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Crea-CE diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.6. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.7. O fornecedor sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual
negativa de contratagao.

8.8. Caso atendidas as condicdes para contratacdao, a habilitacdo do fornecedor sera
verificada por meio do SICAF ou conforme procedimento definido pelo Crea-CE, nos
documentos por ele abrangidos.

8.9. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante
do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdao, a respectiva
documentacgao atualizada.

8.10. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ]/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da
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filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.12. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo sera de R$ 42.034,30 (quarenta e dois
mil, trinta e quatro reais e trinta centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela do item 1, do Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA’

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos
especificos proprios do Crea-CE.

11. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
11.1. Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da presente contratacgao,
tendo em conta que o valor por grupo proposto é liquido e certo, ndo comportando

acréscimos ou reajustes.

11.2. Informar a Contratante, antes do inicio da vigéncia do seguro, os impedimentos
a formalizacao do seguro, justificando-os e comprovando-os.

11.3. Iniciar a avaliacdo dos danos dos bens médveis e imédvel, até o quinto dia util
seguinte ao recebimento do aviso do sinistro.

11.4. Garantir a plena cobertura do imével e bens segurados até o limite de valor
declarado pela Contratante, a partir da data de assinatura do contrato.

11.5. Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade que observar na
execugao do contrato.

11.6. Providenciar a regularizagao do sinistro porventura ocorrido, considerando as
normas vigentes da SUSEP - Superintendéncias de Seguros Privados.

11.7. N3o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

11.8. Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo técnica exigidas no Edital e Termo de Referéncia.

11.9. Designar preposto, aceito pelo Crea-CE, durante o periodo de vigéncia do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.
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11.10. Executar os servigos de seguros do patrimdénio moével e imovel de forma a
garantir sempre o maximo de resultados e provocar o minimo de transtorno para o
Crea-CE, quando forem acionados pelo Conselho.

11.11. Indenizar eventuais sinistros em até a 30 (trinta) dias corridos a contar da
entrega da documentagao completa necessaria para essa finalidade.

11.12. Os bens deverao estar segurados contra os riscos previstos no Termo de
Referéncia, desde a data da assinatura do contrato, ainda que ndo emitida a apdlice
de seguro.

11.13. Responder pelos danos causados diretamente ao Crea-CE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao dos servigos, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o0 acompanhamento pela Crea-CE.

11.14. Nao subempreitar global ou parcialmente os servigos avencgados.

11.15. Prestar todas as informacgdes solicitadas pelo Crea-CE de forma clara, concisa
e ldgica.

11.16. Poderd prestar assessoramento técnico a respeito dos servicos com
orientagao, sugestdes e/ou instrugdes e que serao analisados pelo Crea-CE, visando
sempre ao aprimoramento ou a qualidade dos servigos, inclusive para prevenir
sinistros, sem contudo obter vantagens financeiras dessas situagoes.

11.17. Apresentar a apdlice de seguro, no prazo estipulado no Termo de Referéncia.
11.18. S3o0 expressamente vedadas a licitante vencedora:

a) A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Crea-CE
durante a vigéncia do contrato a ser celebrado;

b) A utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianga no
orgao contratante, nos termos do artigo 7°, do Decreto n® 7.203, de 2010, que
dispbe sobre a vedacao do nepotismo no ambito da administracdo publica
federal;

c) A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracao do Crea-CE.

11.19. Observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicao Federal.

11.20. Cumprimento de outros itens previstos no Edital, Termo de Referéncia e
legislacdo vigente que rege a matéria.

11.21. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior.
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11.22. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.23. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.24. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.25. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcOes assumidas, todas as condigOes exigidas para habilitacao.

11.26. Executar diretamente o objeto contratado, responsabilizando-se integral e
exclusivamente pela qualidade, apresentacao e perfeicdo do objeto. Disponibilizar
contato através de telefone celular do encarregado do fornecimento e e-mail da
empresa, a fim de agilizar a comunicagao entre as partes, estabelecendo demandas e
dirimindo duvidas, sobre a melhor forma de execugao do objeto, ou quaisquer outras
situagbes que possam ocorrer.

11.27. Observar e cumprir rigorosamente todas as normas técnicas que
regulamentam o objeto do Termo de Referéncia.

11.28. Comunicar ao Crea-CE, com antecedéncia razoavel, os motivos de ordem
técnica que impossibilitem a execucao do objeto dentro do prazo previsto, o que ndo
eximira a Contratada da responsabilidade pela inobservéancia dos prazos, salvo justo
motivo comprovado, caso fortuito ou forca maior.

11.29. Manter o Crea-CE informado quanto a eventuais mudancas de endereco,
telefone e e-mail.

11.30. N3o serd aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidades
da Contratada para terceiros.

11.31. Observar as normas previstas na Lei Geral de Protecao de Dados - Lei n°
13.709/18, na Lei de Acesso a Informacgao - Lei n°® 12.527/11, e em outras normas
aplicaveis a espécie.

11.32. Satisfazer, rigorosamente, o0 ajuste objeto desta contratacdo, em
conformidade com todas as especificacdes, quantitativos, condicdoes e prazos
estabelecidos no Termo de Referéncia.
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11.33. Providenciar todos os recursos e insumos necessarios ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar incluidas no preco proposto todas as despesas
com: materiais, alimentacdo, hospedagem e transporte da sua equipe de apoio,
locagao e/ou aquisicdo de equipamentos, mao de obra, fretes, impostos, taxas,
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessarias a perfeita
execugao do objeto pela Contratada.

11.34. Atender as determinagdes do fiscal do contrato ou paralisar qualquer
fornecimento que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.35. Arcar com as multas decorrentes de qualquer infragao.

11.36. Permitir ao Contratante, que fiscalize os fornecimentos que estiverem sendo
executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados
e atendendo as reclamacbes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer fornecimento que nao esteja de acordo com as normas,
especificacdes e técnicas usuais ou que atentem contra a seguranca dos funcionarios
ou terceiros.

11.37. Dar obediéncia a este Termo de Referéncia.
12. DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE

12.1. A CONTRATANTE obriga-se a pagar pelo objeto, conforme estipulado neste
contrato, em condicOes satisfatorias.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor
especialmente designado.

12.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da prestacao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.

12.4. A CONTRATANTE nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados ao presente contrato, bem como,
quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de atos da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.5. E responsabilidade do CONTRATANTE verificar a conformidade da prestacdo do
objeto, com as especificacdes registradas no Contrato para garantir a qualidade
desejada dos mesmos, nao eximindo, referida fiscalizagdo, a CONTRATADA das
obrigacdes a si estipuladas no presente contrato, e nas normas aplicaveis.

12.6. A CONTRATANTE, efetuara as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da
Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, de acordo com a legislagao vigente.

12.7. A CONTRATANTE podera requisitar documentos para verificar a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista e qualificacdo técnica da CONTRATADA.
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12.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento.

12.9. Garantir a boa relagao contratual.
12.10. Repassar a contratada as informacgdes pertinentes para a execucdo do objeto.
13. DO REAJUSTE

13.1. Os precgos sao fixos podendo ser reajustados durante a execugao contratual, em
casos justificados, via apostilhamento ou termo aditivo.

13.2. No caso de eventual reajuste, aplicar-se-a o Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA ou o Indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC.
Devera ser aplicado o indice mais favoravel para o Crea-CE, no acumulado de doze
meses ou com base nos meses do ano corrente.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante
pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Caso os indices estabelecidos para reajuste venham a ser extintos ou de
gualquer forma nao possam mais ser utilizados, serdao adotados, em substituicdao, os
gue vierem a ser determinados pela legislagao entao em vigor.

13.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

14. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragao administrativa nos termos do Art. 155, da Lei 14.133, de 2021,
a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratacdo;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

c) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo; ou

e) Cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, o Crea-CE podera
aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o objeto contratado;
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14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao do objeto, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo,
no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do objeto,
de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

14.2.2.2. 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucgao parcial da obrigagao assumida;

14.2.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagao assumida;

14.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

14.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

14.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

14.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades
da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

14.2.4.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como
infragdo administrativa no subitem 14.1 do Termo de Referéncia.

14.2.5. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

14.3. As sangOes previstas nos subitens 14.2.3, 14.2.4 e 14.2.5 poderao ser
aplicadas a Contratada juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor total do contrato
2 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
3 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor total do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato

Tabela 2

Deixar de entregar a apdlice no tempo estipulado em Termo

1 Referéncia e Contrato; 4,00
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
2 X L i . 4,00
fortuito, a realizacdao do objeto contratual por dia;
N3o atender as solicitacOes feitas pela Contratante, por dia; 5,00
Recusar-se a executar as determinagoes dadas pela
4 i o . 4,00
fiscalizacao, por dia;
5 Utilizar mao de obra nao qualificada para realizagdao de 500
avaliacOes de sinistros e outros; !
6 Estar inadimplente em relacdo a certiddo federal, FGTS, 4 00

Trabalhista, Estadual e Municipal;
7 Nao dar suporte necessario relativo a execucdo contratual; 4,00
Agir com dissidia na execugao dos trabalhos, nao cumprindo o

8 determinado pela fiscalizacdo do contrato; 4,00
Nao guardar sigilo das informacdes que tem acesso em virtude
9 ) 5,00
de contrato;
10 Efetuar cobranca indevida; 4,00
11 Nao incluir na apdlice as exigéncias previstas no TR; 5,00
Efetuar apdlice com valores segurados abaixo dos previstos no
12 n 5,00
Termo de Referéncia;
Mostrar desorganizacao na realizacdao dos trabalhos, e falta de
13 C 4,00
comunicacao com a Contratante.
Para os itens a seguir, deixar de:
14 Cumprir determinacao formal ou instrugao complementar do 4 00
orgao fiscalizador, por ocorréncia; !
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia ndo
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 4 00

formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

14.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Incisos III e IV, da Lei
14.133 de 2021, as empresas ou profissionais que:

14.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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14.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

14.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.

14.6. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n© 14.133/21, e subsidiariamente a Lei
n° 9.784, de 1999.

14.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Crea-CE, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

14.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Crea-CE podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

14.9. Poderd a Contratada responder, ainda, por qualquer indenizacdo suplementar
no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo
Unico do Artigo 416 do Cdédigo Civil.

14.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado ao Crea-CE, observado o principio da proporcionalidade.

14.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo, necessarias a apuracdao da responsabilidade da empresa,
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

14.12. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas, nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

14.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conselho Regional de ia

Pagina 87 de 122

e Agronomia do Ceard



SN
X v

SERVICO PUBLICO FEDERAL ]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE

14.14. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
15. DA ALTERACAO DOS PREGOS

15.1. Podera haver alteracdo dos precos firmados em instrumento contratual para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato. (art. 124, inc. II, alinea “d”, Lei n°® 14,133/2021).

15.1.1. Nesse caso, deverd se demonstrar, analiticamente, a variacdo dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal
demonstracao sera analisada pelo Contratante para verificacdo de sua viabilidade
e/ou necessidade.

16. ALTERAGCAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato, ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

17. DEMAIS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao conforme disciplina a Lei n©°
14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese
em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més
(art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n© 14.133, de 2021.

17.5. A empresa contratada fica ciente que o Crea-CE podera rescindir o contrato de
forma amigavel, sem que caiba qualquer indenizacdo a contratada, por
desnecessidade da prestagcao do objeto, devendo essa rescisao ser justificada e
informada com antecedéncia de 15 dias corridos.
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18. DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8 078 de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

19. DA COMPATIBILIDADE

19.1. A Contratada fica obrigada a manter, durante a execugao do futuro contrato,
em compatibilidade com as obrigacOes assumidas, todas as condicOes de habilitagao
exigidas neste Termo de Referéncia

20. DA EXTINCAO CONTRATUAL

20.1. O futuro contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

20.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

20.1.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

20.1.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subijetiva.

20.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

20.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

20.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
20.2.3. Indenizagdes e multas.
21. DA OBRIGAGCAO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

21.1. E obrigacdo da Contratada manter confidencialidade e sigilo sobre todos os
dados pessoais, documentos e processos disponibilizados pelo Crea-CE para prestagao
do objeto de tratamento de massa documental de acordo com este instrumento, a Lei
n°® 13.709/18, a Lei n® 12.527/11 e outras normas aplicaveis a espécie.

21.2. A Contratada devera se responsabilizar pela Confidencialidade e Sigilo do objeto
deste Termo de Referéncia, em decorréncia do cumprimento do objeto, sem prejuizo
da responsabilidade civil, administrativa e penal pelo vazamento de informacgdes e/ou
compartilhamento nao autorizado.
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22. CONSIDERAGOES FINAIS

22.1. Os casos omissos serao resolvidos com base nas normas legais e
regulamentares aplicaveis a matéria, particularmente a Lei n® 14.133/21, o Decreto-
Lei n® 73, de 21 de novembro de 1966, com suas respectivas alteracdes, € na Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Cddigo Civil, especialmente os art.
757 a 788 do Capitulo XV, que trata do SEGURO.

22.2. Na formalizacdo dos seguros de Orgdos do Poder Publico é vedada a
interveniéncia de corretores ou administradores de seguros sob qualquer forma, no
ato de contratagcdo e enquanto vigorar o ajuste, nos termos do Decreto n° 59.417, de
26/10/1966.

22.3. Todas as etapas dos servicos, involuntariamente ndao explicitas neste Termo de
Referéncia, mas necessarias a execucao total dos servicos e ao perfeito acabamento,
serao de responsabilidade da empresa vencedora.

22.4. A presente solicitacdo, objeto deste Termo de Referéncia, podera ser revogada
total ou parcialmente, sem que caiba indenizacdao aos licitantes em consequéncia do
ato, nos termos da Lei n° 14,133/2021.

Fortaleza, 03 de outubro de 2024.

Thiago do Nascimento Marques
Geréncia de Manutencao do Crea-CE
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PREGAO ELETRONICO N° 90016/2024
ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

Ao Crea-CE,
Unid. Area Valor
Item Especificacao Cadigo de Qlt'an Total Est.
Med. ) M2 Maximo
Contratagao de empresa
especializada para
prestacao de servigos de
seguro predial para

01 906 Unidade 07

cobertura dos bens
moveis e imdveis das
Inspetorias/Unidades do
Crea-CE.

Valor total R$

Nos valores acima estdo compreendidos além do lucro, custos de deslocamento,
hospedagem, impressao de documentos, taxas, impostos, etc, inerentes ao objeto a
ser executado levando em consideracao todas as demandas estabelecidas para
realizacdo plena do estabelecido no Termo de Referéncia e Edital do Pregao
Eletronico n° 90016/2024.

Declaramos estar de acordo com todas as condigOes estipuladas no edital do Pregao
Eletronico n°® 90016/2024 e seus anexos.

Declaramos, que comprovaremos o atendimento aos requisitos de qualificacao
exigidos para o Pregao Eletronico n°® 90016/2024.

O prazo de validade da presente proposta serd de 120 (cento e vinte) dias, contados
da data da realizacdo do Pregao Eletronico n° 90016/2024.

Local, , de de 2024.

Carimbo, Assinatura e Timbre da Empresa
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PREGAO ELETRONICO N° 90016/2024

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2024

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM
ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
CEARA E A EMPRESA ...........

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE,
Autarquia Federal instituida pela Lei Federal n°. 5.194/66, inscrito no CNPJ/MF sob n.°
07.135.601/0001-50, com sede na Rua Castro e Silva, 81 - Centro, Fortaleza/CE,
neste ato representado por seu Presidente, 0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito
no CPF sob 0 N.9 XXXXXXXXXXXX de agora em diante denominado simplesmente de

Contratante e de outro lado a , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n©°, , com sede na Rua , no, , Na cidade de ,
Estado, neste ato representada pelo Sr. , __ da empresa Contratada, de agora

em diante denominada simplesmente de Contratada, e em observancia as
disposicbes da Lei n° 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente pela Pregdao Eletronico n° 09/2024, pelo Processo
Administrativo N° 05250/2024 mediante as clausulas e condicdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitacao tem por objeto a Contratacao de empresa especializada na
prestacdo de servicos de seguro predial para cobertura dos bens moéveis e imdveis das
Inspetorias do Crea-CE, conforme especificacbes descritas no presente Termo de
Referéncia e conforme descrito no edital do Pregao Eletronico n° 09/2024

CI,.I:\USULA SEGUNDA - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

2.1. O seguro devera cobrir, no minimo, os riscos abaixo descritos:

a) Riscos contra incéndio, fumacas, queda de raio, independentemente do local
de sua origem, que atinjam as edificagcbes do Conselho e que causem
qualquer dano aos bens segurados, onde estiverem localizados;

b) Explosdo e riscos diversos (alagamentos, vendaval, danos elétricos e quebra
de vidros);
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c) Os decorrentes de roubo de bens ou furto qualificado e responsabilidade

civil.

2.2. Para efeito de cobertura, serao considerados os valores abaixo:

Item Tipo de Risco ,Li_mite Franquia Frgn_quia
[ minimo da Percentual Minima
Cobertura (%) (R$)
15% dos
01 Incéndio, raio, | Absoluto R$ prejuizos R$
explosé&o, 1.500.000,00 | indenizéveis | 4 54q g
fumaca e queda !
de aeronave
02 | Danos elétricos | Absoluto | R$ 200.000,00 | 10% dos R$
prejuizos 1.000.00
indenizaveis !
03 Impacto de Absoluto | R$ 500.000,00 15% dos R$
veiculo preJU@OS 1.500,00
indenizaveis
Subtracdo de Absoluto | R$ 200.000,00 - prej-l_,“?os- !
bens indenizaveis
05 Responsabilidad | Absoluto | R$ 200.000,00 10% dos R$ 500,00
e civil, danos . zrejylgos_
morais indenizaveis
06 Quebrade | Apsoiuto | R$ 100.000,00 | 10% dos | pe 500,00
vidros prejuizos
indenizaveis
07 Anuncios Absoluto | R$ 30.000,00 15% dos R$
indenizaveis !
08 A|agament0 Absoluto R$ 500.000,00 200(0 ,dOS R$
prejuizos 1.000.00
indenizaveis !
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09 | Desmoronament | Absoluto | R$ 500.000,00 20% dos R$
o) prejuizos 1.000,00
indenizaveis
10 Derrame de | Absoluto | R$ 200.000,00 | 10%d0s | p4 540 00
Sprinklers _ prejuizos
indenizaveis
11 | Recomposicdo | Absoluto | R$ 100.000,00 | o 495 | R§ 500,00
de registros e _ prejuizos
documentos indenizaveis
10% dos
12 Responsabilidad | Absoluto | R$ 150.000,00 prej(lj,uizos R$ 500,00
e civil, indenizaveis
empregador
13 Absoluto R$ 10% dos
Vendaval, prejuizos
furacdo, ciclone, 1.000.000,00 indenizaveis 1.500,00
tornado

2.3. Os valores acima, limite minimo da cobertura, deverao ser considerados para
cada uma das Inspetorias do Crea-CE, incluindo as unidades de Tiangua e Sao
Gongalo com seus respectivos parques solares.

2.4. O valor acima estimado do prémio é relativo ao periodo de 12 meses, ja incluso o
valor da apdlice.

2.5. Descricao detalhada do objeto

2.5.1. Do conteudo dos imoveis - A cobertura devera abranger também os
bens médveis que guarnecem nas Inspetorias do Crea-CE e os que lhes sao
agregados. Sera considerado para efeito de seguro o seguinte conteudo:

Computadores;
Equipamentos de informatica;
Utensilios de copa;

Mobiliario;

Caixa d'agua;

Persianas;

Cortinas;

Divisorias;

Vidracas;

Cabos ldgicos;

[B]CREA-CE

e
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Quadros, disjuntores e fiagao elétrica;

Caixas de protecao e medicao;

Portas e portdes de vidro, ferro ou aluminio;

CFTV;

Cercas elétricas e concertinas;

Eletrodutos;

PABX principal e aparelhos telefénicos;

Materiais graficos, de expediente e de limpeza;
Equipamentos de protecdo contra incéndio e roubo;
Aparelhos de ar condicionado e condensadoras;
Cabos solares, cabos flexiveis e cabos de cobre;
Demais componentes elétricos dos parques solares;
Placas Solares e Inversores.

2.5.2. Dos imoveis - informacges complementares:

1.

6.

Nas Inspetorias do Crea-CE sao realizadas atividades meramente
administrativas, com pouca movimentacao de pessoal. As referidas
Inspetorias sao dotadas de muro ou gradis em todas suas a extensoes,
a depender da Inspetoria, bem como extintores de incéndio. Sao
Construidas em alvenaria, com estrutura de concreto armado,
esquadrias de aluminio com vidro e portas internas de madeira
pintadas com esmalte sintético ou portas de vidro. A pavimentacao
interna compde-se de porcelanato, e, em alguns setores, de ceramica.
O forro é de PVC ou gesso.

Existe um imodvel com pavimento superior (Inspetoria de Sobral),
esquadrias de aluminio com vidro e portas. O forro é de PVC ou
cimento;

Nao houve registro de sinistro nos ultimos 5 (cinco) anos para nenhum
dos imoveis.

As edificagbes a serem seguradas ndao estao em construgao ou em
reforma, excecdao para a edificacdo de Limoeiro do Norte, que se
encontra em construgao. As intervengdes de manutengdao sao
realizadas rotineiramente;

Os moveis, utensilios, maquinas e equipamentos poderdo ser
remanejados entre os prédios ou suas dependéncias pela Contratante,
sem qualquer prejuizo ou adicional a cobertura contratada;

Dentre os imdveis a serem assegurados nao existe prédio tombado
pelo Patrimonio Historico.

2.6. Dos riscos cobertos: O Seguro consiste na garantia de pagamento de indenizagao
por danos ou prejuizos e devera compreender as seguintes coberturas:

[6)C
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1) Cobertura Basica contra incéndio, queda de raio e explosdo de
qualquer natureza, inclusive as decorrentes de tumultos ou greves, para o
prédio, instalacdes e equipamentos indispensaveis ao funcionamento das
Inspetorias do Crea-CE e dos dois parques solares.

2) Coberturas Acessorias para danos elétricos, responsabilidade civil e
danos morais, furto qualificado e roubo de bens, quebra de vidros,
alagamento, fumacas, vendaval, furacao, ciclone, tornado e fumaga,
impacto de veiculo e queda de aeronave, despesas de recomposicdo de
registros e documentos, quebra de vidros, anuncios, derrame de sprinklers,
desmoronamento, instalacbes e equipamentos indispensaveis ao
funcionamento das Inspetorias do Crea-CE e dos dois parques solares.

2.7. O seguro contra incéndio devera cobrir, no minimo, os riscos derivados de
incéndio, explosdo, mesmo que decorrentes de atos danosos praticados de forma
isolada e eventual por terceiros ou de tumultos ou greves (mesmo que dolosos), e,
ainda, raios e suas consequéncias.

2.8. Se danos multiplos e/ou sucessivos forem associados a diversos fatos geradores,
sem que haja possibilidade de individualizd-los com respeito aqueles danos, numa
relacao de causa e efeito perfeitamente definida, o conjunto, formado por todos eles,
sera interpretado como uma unica “ocorréncia”.

2.9. Na hipdtese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por
varias coberturas, prevalecerd aquela que for mais favoravel a Contratante, a seu
critério, ndo sendo admitida, em hipdtese alguma, a acumulagao de coberturas e seus
respectivos limites maximos de indenizagdo contratados.

2.10. Os eventuais desembolsos efetuados pela Contratante, decorrentes de
Despesas de Salvamento durante e/ou apds a ocorréncia do sinistro e os valores
referentes aos danos materiais comprovadamente causados pela Contratante e/ou
terceiros com objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvaguardar o bem,
também estdo garantidos pelo presente seguro, limitados, porém, ao limite maximo
de indenizacao da cobertura afetada pelo sinistro, quando ndao contratada cobertura
especifica.

2.11. A apdlice deve contemplar as coberturas pretendidas e condicdes estabelecidas
no Termo de Referéncia.

2.12 E vedada a incidéncia de IOF, com base no Decreto n° 6.306/2007.
2.13. Da apolice:

2.13.1. A emissao da apolice devera ser feita em até 15 (quinze) dias contados
a partir da data da assinatura do respectivo contrato.

2.13.1.1. Poderd ser emitida uma Unica apdlice para as unidades, sendo
gue o valor dos limites de cobertura sera individual para cada uma delas.

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conesily sanslce in Pagina 96 de 122

e Agronomia do Ceard



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA — CREA-CE

2.13.2. Na apolice, deverao constar, além das Condicdes Gerais, das CondicOes
Especiais para as coberturas efetivamente contratadas, as seguintes
informacgoes:

a) A identificacao da seguradora, com o respectivo CNPJ;

b) O nimero do processo administrativo do Crea-CE que identifica o plano
comercializado;

c) As datas de inicio e fim de sua vigéncia;
d) As coberturas contratadas;

e) O Limite Maximo de Garantia da apdlice e o Limite Maximo de
Indenizagao, por cobertura contratada;

e O valor, a vista, do prémio e a data limite para o seu pagamento;

e O nome ou a razao social do segurado;

e A discriminacdo do imdvel coberto pelo seguro, incluindo instalagdes e
conteudo (Bens Méveis);

e A discriminacdo dos prejuizos indenizaveis e dos direitos do segurado;

e A informacao de que o prazo para as indenizacdes de eventuais sinistros
ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega
da documentacdao completa necessaria para esta finalidade.

2.13.3. Quanto ao prazo de entrega e vigéncia da apdlice:

a) A apolice relativa ao objeto da presente contratacdo devera ser entregue
ao Crea-CE, encaminhada a Geréncia de Manutencao do Crea-CE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da assinatura
do contrato. Podera ser enviado copia ao e-mail:
thiago.marques@creace.org.br, da respectiva apdlice.

b) O recebimento provisério da apdlice, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade, sera realizado no ato de sua entrega.

c) O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias
apos a entrega da apdlice.

d) O fato de a seguradora deixar de entregar a apdlice no prazo estipulado
na alinea "a", ndo a exime de prestar a cobertura contratada, na ocorréncia
de sinistros e/ou problemas correlatos.

e) A vigéncia da apdlice, objeto da presente contratacdo, serd de 12 (doze)
meses, iniciando-se a partir da zero hora posterior a assinatura do contrato,
independentemente de ter ocorrido a emissdo e entrega da apdlice.

2.13.4. Quanto a renovacgao da Apodlice:
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2.13.4.1. Poderd ocorrer a prorrogacao da vigéncia do contrato e do
seguro, a critério da Contratante, até o limite de 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, respeitando o bénus a que a
administracdo vier a fazer jus.

2.13.4.2. No caso de prorrogacao do contrato, fica a contratada obrigada a
apresentar nova apodlice de seguro, a viger a partir do dia e do horario
imediatamente seguintes a expiracdo da apdlice anterior.

2.13.4.3. O percentual final de variacdo do valor do prémio ndo podera
ultrapassar o percentual limite permitido por lei.

2.13.4.4. A atualizagdo dos valores dos bens méveis e imoével a serem
segurados na prorrogacao contratual incluird pesquisa de preco
previamente a celebracdo de aditivo, para fins de verificacdo da
compatibilidade do prémio do seguro com os valores de mercado.

2.13.5. Quanto ao Sinistro:

2.13.5.1. O prazo maximo de inicio do atendimento/avaliacdo dos danos
causados aos bens modveis e imdvel serd até o terceiro dia Gtil seguinte,
contado a partir do aviso emitido pela Contratante.

2.13.5.2. A contratada deverad garantir o pagamento das indenizacbes
previstas no contrato dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da entrega da documentacdao completa necessaria para essa
finalidade, de acordo com as normas estabelecidas pela SUSEP.

2.14. Endosso:

2.14.1. Os Inspetorias pertencentes ao Crea-CE ou que vierem a pertencer e
que nao fazem parte desta contratacdo poderdo ao longo de sua vigéncia, serem
inseridos obedecendo as normas de inclusdo por endosso.

2.14.2. Quaisquer alteragoes tais como: inclusao, substituicao e exclusao de na
apdlice poderdao ser solicitadas pelo Crea-CE e processadas pela seguradora,
mediante endosso.

2.14.3. Poderd ser solicitado, mediante emissdo de endosso, inclusdo,
substituicao e exclusao de Inspetoria, correcao de nome do segurado, enderecgo
emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto deste
contrato, que apresentarem durante o periodo da vigéncia do mesmo.

2.14.4. A emissdo de Endosso nao devera ser superior ao prazo de 10 (dez) dias
a contar de pedido expresso pelo fiscal designado pelo Crea-CE.

2.15. Do Aviso de Sinistro:
2.15.1. A seguradora devera colocar a disposicao do Crea-CE, 24 horas por dia e
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nos 07 dias da semana, central de comunicagdao para aviso de sinistro.

2.15.2. A central podera funcionar por e-mail, telefone ou servico online, com
acessibilidade em todo o territério nacional.

2.16. Regulacao de Sinistro:

2.16.1. Ocorrendo sinistro, a seguradora devera realizar o exame das causas e
as circunstancias no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds comunicacao do
Crea-CE, para caracterizar o risco, suas consequéncias e concluir sobre a
cobertura. Esse prazo podera ser maior, a critério da Contratante.

2.16.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso nao haja pronunciamento
por parte da seguradora, o Crea-CE podera autorizar a realizagao de correcao do
dano, devendo a seguradora arcar com o 6nus da execucgao integralmente.

2.16.3. O segurado informara do sinistro a seguradora, apds a ocorréncia.

2.16.4. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenizacao parcial, a
reintegracao sera automatica com cobranca de prémio adicional.

2.16.5. O prazo maximo para as indenizacdes decorrentes de sinistro ndo
poderd ser superior a 30 (trinta) dias a contar do recebimento de todos os
documentos para indenizagao.

2.17. Da Indenizacgao:

2.17.1. Todas as despesas de salvamento durante e apds a ocorréncia de um
sinistro ocorrerao, obrigatoriamente, por conta da seguradora.

2.17.2. Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por
terceiros, na tentativa de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa
serao de total responsabilidade da seguradora.

2.18. Da Inclusao e Substituicao:

2.18.1. Havendo a necessidade de inclusao ou substituicao de Inspetoria,
durante o periodo da vigéncia deste contrato, a empresa devera fornecer,
previamente, orcamento que contemple o valor do prémio total referente a cada
Inspetoria a ser inclusa, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores
ofertados no certame.

2.18.2. Em caso de Inspetorias a serem substituidas, cujo valor do prémio for
menor que o prémio anteriormente contratado, a seguradora devera realizar a
devolucdo da diferenca do prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a
decorrer.

2.18.3. A devolucdo devera ser realizada mediante transferéncia bancaria para a
conta do Crea-CE, a ser repassada previamente pela Fiscalizagdao do Contrato.
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2.19. Da Exclusao:

2.19.1. Havendo a necessidade, durante o periodo de vigéncia deste contrato,
de exclusdao de Inspetoria, a empresa devera calcular pela aritmética simples, o
valor total a ser devolvido ao Crea-CE, mediante a formula:

X+12=YeYxZ= VT onde:

X = Valor anual do prémio;

12 = NUmero de meses;

Y = Valor mensal do prémio;

Z = Numero de meses restantes para o término do contrato;
VT = Valor total a ser devolvido a Administragao Publica.

2.19.2. O valor de Z, numero de meses restantes para o término do contrato,
sera obtido considerando a data a partir da comunicacao realizada pelo Crea-CE
a operadora do referido seguro. Esta comunicacdao podera ser realizada através
de correspondéncia eletrénica com confirmacdo de entrega e recebimento ou via
carta com aviso de recebimento.

2.19.3. Considera-se més, para efeito deste calculo, periodo superior a 15 dias.

2.19.4. A devolugado, encontrada no resultado de VT, devera ser realizada via
transferéncia bancaria para a conta do Crea-CE, a ser repassada previamente
pela Fiscalizagao do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

3.1 S3o partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente da
transcricao:

3.1.1. Pregao Eletronico n° 90016/2024
3.1.2. Proposta apresentada pela Contratada.

CLAUSULA QUARTA - DOS REQUISITOS DA CONTRATACZ\O
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. A contratada deverd observar a efetiva aplicacdo de boas praticas
sustentaveis promovidas pela Administracao Publica Federal, em atendimento ao
Guia Nacional de ContratacGes Sustentaveis, ao art. 170 da CF/1988 e a Lei
14.133/2021.

4.1.2. Os materiais e pecas empregados deverao atentar para a redugao de
impacto ambiental.

4.1.3. Fica a Contratada obrigada a:
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a) Utilizar, quando disponiveis no mercado, materiais que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradaveis.

b) Priorizar o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao e operacao do objeto.

c) Utilizar obrigatoriamente agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacao aos agregados naturais.

d) Utilizar materiais e bens que ndo contenham substéncias perigosas em
concentragdao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenilpolibromados (PBDES).

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos soélidos.

f) Adotar praticas de gestdao que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento as normas internas e de seguranca e medicina do trabalho
para seus empregados.

g) Conduzir suas agdoes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental
para a prevencdao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos
trabalhadores e envolvidos na prestacao do objeto contratado.

h) Observar a resolugao CONAMA n© 401/2008, para a aquisicao de pilhas e
baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de
sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como
chumbo, cadmio e mercurio.

4.1.4. A comprovacao do disposto acima podera ser feita mediante apresentacao
de certificado, declaragdao ou outro meio legal, assinalando que a empresa
cumpre os critérios ambientais exigidos. A Contratante podera realizar diligéncias
para verificar a adequacao quanto as exigéncias.

Da utilizacao de marca/produto na execugao do objeto

4.2.1. Considerando a natureza do objeto, ndo havera a necessidade de uso ou
especificagcao de marca/produto para a sua execucao.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.3.1. Ndo sera exigido carta de solidariedade para a execucdo do objeto.
Subcontratacao

4.4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto previsto neste instrumento.
Garantia da contratacao

4.5.1. N3o haverda exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021 pelas razdes a seguir:
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1. Todo o risco da implementacdao contratual e execugao ficam a cargo da
Contratada;

2. Os valores da contratacdo sao relativamente baixos para exigéncia de
garantia da contratacdao, sendo esta, caso exigida, de valor irrisério e
fator dificultador da contratacdo, além de trazer morosidade no tramite e
execugao contratual.

CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL DA PRESTACAO DO SERVICOS

5.1. Inspetoria Regional do Vale do Rio Poty, em Crateds-CE - Rua Auton Aragdo,
505 - Sdo Vicente - Cratels - CE - CEP: 63.700-000 - Area média construida: 393,51
m2. Valores do imdvel com base em avaliacdo realizada no ano de 2022: R$
637.400,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais) - CNPJ:
07.135.601/0008-27;

5.2. Inspetoria Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte-CE - Rua Rui Barbosa, 81
B - Romeirdao - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63.030-000 - Area média construida:
157,72 m2. Valores do imdvel com base em avaliacdo realizada no ano de 2022: R$
631.380,00 (seiscentos e trinta e um mil trezentos e oitenta reais) - CNPJ:
07.135.601/0005-84;

5.3. Inspetoria Regional do Baixo Jaguaribe, em Limoeiro do Norte-CE - Avenida
Dom Aureliano Matos, 1357 CE 265 - Centro - Limoeiro do Norte - CE - CEP: 62.930-
000 - Area média construida: 140,70 m2. Valor de construgdo em 2024: R$
355.037,99 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trinta e sete reais e noventa e
nove centavos). CNPJ: 07.135.601/0009-08;

5.4. Inspetoria Regional Metropolitana I, em IV[aracanat]—CE - Rua Edson Queiroz, s/n,
Centro - Maracanau-CE, CEP: 61.932-525 - Area média construida: 307,70 m2. R$
887.900,00 (oitocentos e oitenta e sete mil e novecentos reais) - CNPJ:
07.135.601/0011-22;

5.5. Inspetoria Regional do Acarad, em Sobral-CE - Rua Iolanda Barreto, 2 - Cidao -
Sobral - CE - CEP: 62.011-230 - Area média construida: 482,19 m2. Valores do
imovel com base em avaliacao realizada no ano de 2022: R$ 1.473.200,00 (um
milhdo, quatrocentos e setenta e trés mil e duzentos reais) - CNPJ:
07.135.601/0001-50;

5.6. Inspetoria Regional da Ibiapaba - IRIB, em Tiangua-CE - Rua Projetada 06, sn,
Bairro Planalto, Tiangué-QE - CEP: 62.320-000 - Ao lado da OAB de Tiangua-CE
(Subseccao da Ibiapaba). Area média construida: 132,04 m2. Valor de construcdo em
2024: 339.619,79 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais
e setenta e nove centavos). CNPJ: 07.135.601/0011-22;

5.6.6.1. Na Inspetoria funciona o primeiro parque de energia solar do Crea-CE,
com as seguintes especificagdes:
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5.6.6.1.1. Usina Fotovoltaica de Tiangud. Poténcia instalada: 186,20kWp -
Descrigdo sucinta da usina: 3 inversores e 280 moddulos solares de
665W, estrutura ao solo.

® 3 Inversores;
® 280 mddulos solares de 665W = 186,20 kWp (Tiangua-CE).

5.6.7. Unidade do Crea-CE em S&o Gongalo do Amarante - Rua Jacaranda,
SN, Bairro Carioca, Sao Gongalo do Amarante-CE - CEP: 62.670-000. Area
média construida: 350,00 m32. Valores do imdvel com base em avaliacdo
realizada no ano de 2022: R$ 954.800,00 (novecentos e cinquenta e quatro
mil e oitocentos reais) — CNPJ: 07.135.601/0015-56.

5.6.7.1. Na Inspetoria funciona o segundo parque de energia solar do Crea-
CE, com as seguintes especificagdes:

5.6.7.1.1. Usina Fotovoltaica de Sao Gongalo do Amarante:
Localizacdo. Poténcia instalada: 67,83kWp - Descricdao sucinta da
usina: 1 inversor e 102 moddulos solares de 665W, estrutura ao solo.

® 1 Inversor;
® 102 modulos solares de 665W = 67,83 kWp (Sdo Gongalo
do Amarante-CE).

5.6.8. Resumo das informacgoes dos parques solares e suas capacidades:

® 4 inversores ao todo, nos dois projetos. 1 em S3dao Gongalo do Amarante-
CE e 3 em Tiangua-CE;

® 280 mddulos solares de 665W = 186,20 kWp (Tiangua-CE);

® 102 moddulos solares de 665W = 67,83 kWp (Sao Gongalo do Amarante-
CE);

@ Total: 382 mddulos solares.

Obs: As unidades e seus respectivos parques deverdao estar totalmente
segurados.

5.7. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que, pela sua
essencialidade, visam a atender a necessidade publica de forma permanente, por mais
de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimonio puablico ou o
funcionamento das atividades finalisticas do Orgdo, de modo que sua interrupgao
possa comprometer a prestacdo de servico publico ou o cumprimento da missao
institucional.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO, DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Unid. Quant Area Valor Est.
de Med. " | Total Maximo

Item Especificacao Cadigo
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M2
Contratacao de
empresa
especializada para

prestacao de servigos
de seguro predial

01 906 Unidade 07
para cobertura dos
bens moveis e
imodveis das
Inspetorias/Unidades
do Crea-CE.

6.1. Valor maximo da licitagdo: XXXXXXXXXXXXXXXXX.

6.2. O pagamento sera efetuado com recursos orcamentarios oriundos do Crea-CE
com a seguinte dotacdo orcamentaria:

e Conta: 6.2.2.1.1.01.04.09.024-Seguros de Bens Imoveis Centro de
e Custo: 03.07 - Infraestrutura (Infraestrutura)

CLAUSULA SETIMA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a Contratada:

a) Nao produzir os resultados, deixar de executar ou ndao executar com a
qualidade minima exigida o objeto contratado;

b) Atrasar a realizagdo da entrega, conforme prazos de execugao;

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do objeto, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os
seguintes critérios:

a) Efetiva realizacdo de fornecimentos previstos no item 5, através de medigao
realizada pela fiscalizagao do contrato (IMR) ou ateste em nota, devendo o
pagamento ser realizado de forma mensal, por medicao ou outro meio,
conforme necessidade da Fiscalizagao Contratual;

b) Cumprimento de todos os requisitos e exigéncias previstas no item 5 e no
presente Termo, com finalizacao dos trabalhos de acordo com o item 5, sem
prejuizo da garantia legal.

7.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;
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b) Deixou de executar o objeto contratado, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
fornecimento do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.4. Do Recebimento

7.4.1. Os produtos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, pelo fiscal do Contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias no Termo de Referéncia. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicagcao de cobranga oriunda do contratado com a comprovacao de
fornecimento a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato apurara o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade do objeto
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a medicao de fornecimento até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.5. A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da medicdo de fornecimento até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.6. O recebimento provisério também ficarda sujeito, quando cabivel, a
conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais. Relatérios e
Instrucdes exigiveis.

7.4.7. Os produtos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4.8. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a anadlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios.

7.4.9. Os produtos serao recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada
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pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
fornecimento e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, que podera
ser substituido por ateste em nota fiscal:

7.4.10. O fiscal do contrato devera encaminhar a documentagao pertinente ao
setor competente a formalizacdao dos procedimentos de liquidacdao e pagamento.

7.4.11. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a
dimensado, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liguidagdo e pagamento.

7.4.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.4.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca do objeto, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdao do contrato.

7.5. Liquidacao

7.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o
prazo de dez dias Uuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n© 77/2022.

7.5.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 dalein®14.133, de 2021.

7.5.3. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

® O prazo de validade;

® A data da emissao;

@ Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

e® O periodo respectivo de execugao do contrato;

e O valor a pagar; e

® Eventual destaque do valor de retencgOes tributarias cabiveis.

7.5.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao
da regularizacao da situacdao, sem Onus a contratante.
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7.5.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.5.6. O setor competente devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencao das condicoes de habilitacdao exigidas no edital; b) identificar
possivel razao que impeca a participacao em licitacdo ou contratacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.5.8. Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente,
o Crea-CE deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.5.10. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.6. Prazo de Pagamento
7.6.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis,

contados da finalizacao da liquidagao da despesa, conforme segao anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.6.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(TX)

(6 /100)/365

0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I
I
I
I

7.7. Forma de Pagamento

7.7.1. O pagamento serad realizado através de transferéncia bancaria para
banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada.

7.7.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
o comprovante de transferéncia bancaria.

7.7.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

7.7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.7.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdao de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

7.8. Antecipacao de Pagamento
7.8.1. Nao havera antecipacao de pagamento referente a presente contratagao.
7.9. Cessao de Crédito

7.9.1. Nao sera permitida a cessao de crédito para a presente contratagao.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO CONTRATUAL E EXECUGCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual serda de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, respeitados os prazos de garantia obrigatéria dos veiculos
previstos no Termo de Referéncia.

8.2. A empresa Contratada, sempre que convocada, deverad comparecer, no prazo
maximo de 02 (dois) dias Uteis, a Sede do Crea-CE, para coleta dos materiais em que
foram constatadas irregularidades, conforme discriminado no Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGCAO
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9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstadncias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagoes entre o Crea-CE e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

9.4. O Crea-CE podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Crea-CE podera
convocar O representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera informacgdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.6. O contratado deverd manter preposto aceito pelo Crea-CE, em Fortaleza-CE, para
representa-lo na execucdo do contrato.

9.7. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Crea-CE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o exercicio da atividade.

9.8. A Contratada sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela
empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

9.9. A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Crea-CE ou
a terceiros em razao da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo Contratante (Lei n©
14.133/2021, art. 120).

9.10. Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdao do contrato (Lei n©
14.133/2021, art. 121, caput).

9.11. A inadimpléncia da Contratada em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferird ao Crea-CE a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
poderd onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

9.12. O Crea-CE podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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9.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a
situacao da empresa junto ao SICAF.

9.14. Serdo exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos
nao estejam regularizados no SICAF.

9.15. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

9.16. Poderdao ser designados os seguintes funciondrios, para responderem pela
gestdao, acompanhamento, fiscalizacdo e execugcao do contrato, desde que
previamente ratificados por Portaria da Presidéncia do Crea-CE:

e Gestor:
e Fiscal Titular:
e Fiscal Substituto:

9.17. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, VI).

9.18. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdao do contrato, com a descricido do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, II).

9.19. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a
correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

9.20. Demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n©
11.246, de 2022, art. 22, 1V).

9.21. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, V).

9.22. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou
a prorrogacao contratual. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

9.23. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
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formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario. (Art.
23, I e II, do Decreto n°© 11.246, de 2022).

9.24. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato
atuarad tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
(Decreto n© 11.246, de 2022, art. 23, 1IV).

9.25. O gestor do contrato sera responsavel por coordenar a atualizacdo do processo
de acompanhamento e fiscalizagao do contrato, incluindo todos os registros formais
da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato. Isso engloba a ordem de
compra, o registro de ocorréncias, as alteracGes e as prorrogacdes contratuais. Além
disso, o gestor devera elaborar um relatério visando verificar a necessidade de ajustes
no contrato para garantir o cumprimento dos objetivos da administracao. (Decreto n©
11.246, de 2022, art. 21, 1V).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotarda os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

9.27. O gestor do contrato sera responsavel por acompanhar os registros feitos pelo
fiscal do contrato de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do mesmo, bem
como as medidas adotadas em cada situacdao. Caso necessario, o gestor devera
informar as autoridades superiores sobre as ocorréncias que excedam sua
competéncia. (Decreto n© 11.246, de 2022, art. 21, II).

9.28. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

9.29. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, X).

9.30. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou
prorrogacao contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

9.31. O gestor do contrato devera, caso preciso, elaborar relatério final com
informagdes sobre a consecugcao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
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9.32. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagcdao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragao administrativa nos termos do Art. 155, da Lei 14.133, de 2021,
a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacdo;

b) Ensejar o retardamento da execugdao do objeto;
c) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo; ou

e) Cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecucgao total ou parcial do objeto deste contrato, o Crea-CE podera
aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o objeto contratado;

10.2.2. Multa de:

10.2.2.1. 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao do objeto, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo,
no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do objeto,
de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

10.2.2.2. 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucgao parcial da obrigagao assumida;

10.2.2.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao total da obrigagao assumida;

10.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor total do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

10.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.
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10.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

10.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da
Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos.

10.2.4.1. A sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como
infragdo administrativa no subitem 10.1.

10.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

10.3. As sancOes previstas nos subitens 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5 poderao ser
aplicadas a Contratada juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

10.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

U CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor total do contrato

0,8% ao dia sobre o valor total do contrato

1,6% ao dia sobre o valor total do contrato

2,5% ao dia sobre o valor total do contrato

U1-l>wl\)|—L§

3,2% ao dia sobre o valor total do contrato

Tabela 2

Deixar de entregar a apdlice no tempo estipulado em Termo
1 A 4,00
Referéncia e Contrato;
> Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou 4 00
caso fortuito, a realizagdao do objeto contratual por dia; !
3 N3o atender as solicitacOes feitas pela Contratante, por dia; 5,00
4 Recusar-se a executar as determinagdes dadas pela 4 00
fiscalizacao, por dia; !
5 Utilizar mao de obra nao qualificada para realizagao de 5,00
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avaliagOes de sinistros e outros;
6 Estar inadimplente em relacdo a certidao federal, FGTS, 4 00
Trabalhista, Estadual e Municipal; !
N3o dar suporte necessario relativo a execugao contratual; 4,00
Agir com dissidia na execucao dos trabalhos, nao cumprindo
8 . ) D ) 4,00
o determinado pela fiscalizacao do contrato;
Nao guardar sigilo das informagdes que tem acesso em
9 ) 5,00
virtude de contrato;
10 Efetuar cobranca indevida; 4,00
11 Nao incluir na apodlice as exigéncias previstas no TR; 5,00
Efetuar apdlice com valores segurados abaixo dos previstos
12 n 5,00
no Termo de Referéncia;
Mostrar desorganizagao na realizagao dos trabalhos, e falta
13 . 4,00
de comunicacao com a Contratante.
Para os itens a seguir, deixar de:
14 Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do 4 00
orgao fiscalizador, por ocorréncia; !
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia ndo
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
15 o . e . ) 4,00
formalmente notificada pelo orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

10.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Incisos III e IV, da Lei
14.133 de 2021, as empresas ou profissionais que:

10.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

10.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

10.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n© 14.133/21, e subsidiariamente a Lei
n° 9.784, de 1999.

10.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Crea-CE, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

10.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.
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10.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Crea-CE podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

10.9. Poderd a Contratada responder, ainda, por qualquer indenizacao suplementar
no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo
Unico do Artigo 416 do Codigo Civil.

10.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgoOes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado ao Crea-CE, observado o principio da proporcionalidade.

10.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo, necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa,
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisao sobre a eventual instauracdao de investigagao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

10.12. A apuragao e o julgamento das demais infracdes administrativas, nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

10.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

10.14. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

11.1. E vedada a cessdo, transferéncia ou subcontratacdo do presente Contrato, no
todo ou em parte, salvo com autorizagao por escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da presente contratacao,
tendo em conta que o valor por grupo proposto é liquido e certo, ndo comportando
acréscimos ou reajustes.

12.2. Informar a Contratante, antes do inicio da vigéncia do seguro, os impedimentos
a formalizacao do seguro, justificando-os e comprovando-os.

12.3. Iniciar a avaliacdo dos danos dos bens moéveis e imovel, até o primeiro dia util
seguinte ao recebimento do aviso do sinistro.

Rua Castro e Silva, n° 81 — Centro — Fortaleza — Ceara — CEP 60.030-010
- Fone: (85) 3453-5800 — Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
Conesily sanslce in Pagina 1 15 de 122

e Agronomia do Ceard



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA — CREA-CE

12.4. Garantir a plena cobertura do imdvel e bens segurados até o limite de valor
declarado pela Contratante, a partir da data de assinatura do contrato.

12.5. Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade que observar na
execugao do contrato.

12.6. Providenciar a regularizagao do sinistro porventura ocorrido, considerando as
normas vigentes da SUSEP - Superintendéncias de Seguros Privados.

12.7. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

12.8. Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacao técnica exigidas no Edital e Termo de Referéncia.

12.9. Designar preposto, aceito pelo Crea-CE, durante o periodo de vigéncia do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

12.10. Executar os servigos de seguros do patrimonio mével e imével de forma a
garantir sempre o maximo de resultados e provocar o minimo de transtorno para o
Crea-CE, quando forem acionados pelo Conselho.

12.11. Indenizar eventuais sinistros em até a 30 (trinta) dias corridos a contar da
entrega da documentacdo completa necessaria para essa finalidade.

12.12. Os bens deverdao estar segurados contra os riscos previstos no Termo de
Referéncia, desde a data da assinatura do contrato, ainda que ndo emitida a apdlice
de seguro.

12.13. Responder pelos danos causados diretamente ao Crea-CE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao dos servigos, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento pela Crea-CE.

12.14. N3o subempreitar global ou parcialmente os servigos avencados.

12.15. Prestar todas as informacgdes solicitadas pelo Crea-CE de forma clara, concisa
e ldgica.

12.16. Poderd prestar assessoramento técnico a respeito dos servicos com
orientagcao, sugestdes e/ou instrugdes e que serao analisados pelo Crea-CE, visando
sempre ao aprimoramento ou a qualidade dos servigos, inclusive para prevenir
sinistros, sem contudo obter vantagens financeiras dessas situacoes.

12.17. Apresentar a apolice de seguro, no prazo estipulado no Termo de Referéncia.

12.18. Sao expressamente vedadas a licitante vencedora:

a) A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Crea-CE
durante a vigéncia do contrato a ser celebrado;
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b) A utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianga no
orgao contratante, nos termos do artigo 7°, do Decreto n® 7.203, de 2010, que
dispbe sobre a vedacao do nepotismo no ambito da administracdo publica
federal;

c) A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracao do Crea-CE.

12.19. Observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicao Federal.

12.20. Cumprimento de outros itens previstos no Edital, Termo de Referéncia e
legislacdo vigente que rege a matéria.

12.21. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior.

12.22. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.23. Paralisar, por determinagcao do Contratante, qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.24. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.25. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagOes assumidas, todas as condigOes exigidas para habilitacao.

12.26. Executar diretamente o objeto contratado, responsabilizando-se integral e
exclusivamente pela qualidade, apresentacao e perfeicao do objeto. Disponibilizar
contato através de telefone celular do encarregado do fornecimento e e-mail da
empresa, a fim de agilizar a comunicagdao entre as partes, estabelecendo demandas e
dirimindo duvidas, sobre a melhor forma de execucao do objeto, ou quaisquer outras
situagOes que possam ocorrer.

12.27. Observar e cumprir rigorosamente todas as normas técnicas que
regulamentam o objeto do Termo de Referéncia.

12.28. Comunicar ao Crea-CE, com antecedéncia razoavel, os motivos de ordem
técnica que impossibilitem a execucdao do objeto dentro do prazo previsto, o que nao
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eximira a Contratada da responsabilidade pela inobservéancia dos prazos, salvo justo
motivo comprovado, caso fortuito ou forca maior.

12.29. Manter o Crea-CE informado quanto a eventuais mudancas de endereco,
telefone e e-mail.

12.30. N3o serd aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidades
da Contratada para terceiros.

12.31. Observar as normas previstas na Lei Geral de Protecao de Dados - Lei n°
13.709/18, na Lei de Acesso a Informacgao - Lei n°® 12.527/11, e em outras normas
aplicaveis a espécie.

12.32. Satisfazer, rigorosamente, o0 ajuste objeto desta contratacdo, em
conformidade com todas as especificacdes, quantitativos, condicoes e prazos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

12.33. Providenciar todos os recursos e insumos necessarios ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar incluidas no preco proposto todas as despesas
com: materiais, alimentacdo, hospedagem e transporte da sua equipe de apoio,
locacao e/ou aquisicao de equipamentos, mao de obra, fretes, impostos, taxas,
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessarias a perfeita
execucao do objeto pela Contratada.

12.34. Atender as determinagdes do fiscal do contrato ou paralisar qualquer
fornecimento que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

12.35. Arcar com as multas decorrentes de qualquer infragao.

12.36. Permitir ao Contratante, que fiscalize os fornecimentos que estiverem sendo
executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados
e atendendo as reclamacgdes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer fornecimento que nao esteja de acordo com as normas,
especificacdes e técnicas usuais ou que atentem contra a seguranca dos funcionarios
ou terceiros.

12.37. Dar obediéncia a este Termo de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE

13.1. A CONTRATANTE obriga-se a pagar pelo objeto, conforme estipulado neste
contrato, em condigdes satisfatorias.

13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor
especialmente designado.

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da prestacao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.
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13.4. A CONTRATANTE nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados ao presente contrato, bem como,
quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de atos da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.5. E responsabilidade do CONTRATANTE verificar a conformidade da prestacdo do
objeto, com as especificacdes registradas no Contrato para garantir a qualidade
desejada dos mesmos, nao eximindo, referida fiscalizagdo, a CONTRATADA das
obrigacdes a si estipuladas no presente contrato, e nas normas aplicaveis.

13.6. A CONTRATANTE, efetuara as retengdes tributarias devidas sobre o valor da
Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, de acordo com a legislagao vigente.

13.7. A CONTRATANTE podera requisitar documentos para verificar a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista e qualificacdo técnica da CONTRATADA.

13.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento.

13.9. Garantir a boa relagao contratual.
13.10. Repassar a contratada as informacgdes pertinentes para a execugao do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

14.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

15.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do contrato firmado,
a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaracdao ou de aceitagdao expressa.

15.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

15.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

15.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
CONTRATADA elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdao para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

15.5. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
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15.6. A CONTRATADA deverd exigir de sub operadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

15.7. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cladusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

15.8. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacdao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos podendo ser reajustados durante a execugao contratual, em
casos justificados, via apostilhamento ou termo aditivo.

16.2. No caso de eventual reajuste, aplicar-se-a o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA ou o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC.
Devera ser aplicado o indice mais favoravel para o Crea-CE, no acumulado de doze
meses ou com base nos meses do ano corrente.

16.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante
pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Caso os indices estabelecidos para reajuste venham a ser extintos ou de
qualquer forma nao possam mais ser utilizados, serao adotados, em substituicao, os
gue vierem a ser determinados pela legislacao entdo em vigor.

16.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PRECOS

17.1. Podera haver alteracdao de precos firmados em instrumento contratual na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato. (art. 124,
inc. II, alinea “"d” Lei 14.133/2021).
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17.1.1. Nesse caso, a Contratada devera demonstrar analiticamente a variacao
dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal
demonstracao sera analisada pelo Contratante para verificagao de sua viabilidade
e/ou necessidade.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA COMPATIBILIDADE

18.1. A CONTRATANTE fica obrigada a manter, durante a execucao deste contrato,
em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigoes de habilitagao
exigidas no processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO SUBJETIVA

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacgao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato, ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES

20.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

20.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n© 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO SUBJETIVA

21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato, ndao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

22.1. O futuro contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes
nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

22.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

22.1.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejard a rescisdo se nao restringir sua capacidade de
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concluir o contrato.

22.1.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica
contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva.

22.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

22.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

22.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
22.2.3. Indenizagoes e multas.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICAGCAO

23.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8°, §29,
da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As partes elegem o foro da comarca de Fortaleza-CE, como o Unico competente
para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato, com expressa renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
02 (duas) vias de igual teor e para um so6 fim de direito, na presenca das
testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Fortaleza, XX de XXXXX de 2024.

Eng® Civil Fernando Anténio Von

) XXX XXX
Paumgartten de Galiza
. Empresa Vencedora
Presidente do Crea-CE
Contratada

Contratante

Visto Procuradoria Juridica
Crea-CE

TESTEMUNHAS:

Isabel Patricia Vercosa do Nascimento

Wesley Ferreira Leandro i
CPE XXX XXX XXX-XX CPF XXX XXX XXX-XX
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