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ANEXO |

1. LOTE 01 - CARACTERISTICAS DOS IMOVEIS/BENS
1.1. LOCAL 1 - CENTRO DE GESTAO AGUAS EMENDADAS
EDIFiICIO SEDE - CAESB

1.1.1. Localizacao

1.1.1.1. Localizado & Avenida Sibipiruna, Lotes 13, 15, 17, 19 e 21, Aguas
Claras - DF, o complexo é composto pelos blocos A, B, C, D, E, F, G
(Centro Cultural Teatro Aguas Claras), H e | (Restaurante). A cobertura
contempla instalagdes, divisdrias, maquinas, equipamentos, moveis e
utensilios. Atividades executadas no local: servigos administrativos em
geral, teatro e restaurante. O imdvel ndo é tombado pelo patrimbnio
historico-cultural.

1.1.2. Descricao da Edificacao

1.1.2.1.0 Centro Administrativo da CAESB, situado em Aguas Claras, é
destinado a abrigar grande parte das atividades técnicas e
administrativas da empresa. Foi concebido como um conjunto de
blocos, dispostos de forma a criar uma pracga interna. Os blocos,
porém, sao interligados em seus pavimentos superiores através de
passarelas elevadas que, por sua vez, oferecem passagens cobertas
no pavimento térreo. Assim, o conjunto forma, de fato, uma Unica
edificacdo. Essa caracteristica pode ser verificada no célculo de
equipamentos sanitarios, bem como no calculo das saidas de
emergéncia, pois as passarelas ligam os edificios através dos seus
corredores de circulagdo, proporcionando um maior nimero de rotas
de fuga em caso de sinistro.

1.1.3. Descrigao da ocupacgao da Edificagao

1.1.3.1. A ocupacdo da edificacdo é predominantemente de escritérios.
Os mobilidrios sdo do tipo escritério-paisagem, com divisérias
moveis de até 1,80 m. S3o usadas divisérias modulares leves até o
teto apenas nas circulagdes, e nas separacSes entre secdes distintas.

1.1.3.2. As atividades desenvolvidas na nova Sede Administrativa, e a sua
distribuicdo pelos diversos blocos, sdo:

1.1.4. BLOCO A

22 pavimento: Presidéncia, com as seguintes atividades: Gabinete do
Presidente, Escritério de Apoio, Recepcdo e salas de espera, Sala de Reunido, Escritdrio
de Secretarias e de Assessorias.
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1° pavimento: Diretorias Gestdo, Comercializacdo, Producdo e Engenharia,
com as seguintes atividades: Gabinete dos Secretdrios, Salas de Espera,
Recepcdo e Secretarias, e Escritdrios para Assessores.

Térreo: Foyer e Miniauditério, destinado a audiéncia, reunides e demais
eventos abertos ao publico.

Subsolo: Depdsito, Circulacdes e Estacionamento de Veiculos.

1.1.5. Bloco B:

Térreo: Atendimento ao publico.
1° Pavimento: Escritérios, com atividade subordinadas a Presidéncia.

1.1.6. Bloco C:

Térreo: Escritérios e Processamento de Dados, Assessoria de Tecnologia
da Informacao.

1° Pavimento: Escritérios, com atividades subordinadas a Diretoria de
Gestao.

1.1.7. Bloco D:

Térreo: Escritorios e areas subordinadas a Diretoria de Producdo, Comercializagdo e
Engenharia.

1° Pavimento: Escritdrio, com atividades subordinadas a Diretoria de Producdo,
Comercializacdo e Engenharia.

Subsolo: Area Técnica, onde s3o abrigados sistemas de ar-condicionado.

1.1.8. Bloco E:

Térreo: Escritdrios e Salas de Aula, Superintendéncia de Gestdo de Pessoas.

1° Pavimento: Escritérios e Salas de Aula, Superintendéncia de Gestdo de Pessoas.
Subsolo: Area técnica, onde é abrigada a Subestacdo Rebaixadora e Geradores, e
reserva de area técnica para expansao futura dos sistemas instalados.

1.1.9. Bloco F:

Térreo: Atendimento ao publico.

1° Pavimento: Escritério, com atividades subordinadas a Diretoria Técnica.

Subsolo: Areas Técnicas de Telefonia e Redes de Dados, Area Técnica de Controle
Predial, Depdsito, Oficinas de pequenos reparos, vestidrios, e sala de estar de
funcionarios.

1.1.10. Bloco G (Restaurante):

Térreo: Cozinha e area de consumacdo para cerca de 200 pessoas; galeria
de salas.



1° Pavimento: Copa e 4area de consumacdo reservada,
Subsolo: Depdsitos, Camaras Frias, Recepcdo, Vestiarios
do Restaurante; depdsito das lojas; dreas técnicas.

1.1.11. Bloco H (Auditério/Teatro):
Térreo: Foyer, Sanitdrios, Area administrativa, Balcdo de

Acesso a Plateia, Cabines de traducdo e atividades administrativas.
Superior: Cabine de Projec3o, iluminacdo, Audio e Video.

Subsolo: Acesso de Servico, Camarins, Area Técnica destinada a equipamentos de Ar-
Condicionado, acesso ao Palco, Palco.

1.1.12.

Bloco |

Térreo: Centro de Controle de Operacdo da CAESB — CECOP
1° Pavimento: Centro de Controle de Operacdo da CAESB - CECOP.

e
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para 50 pessoas.
Administracao

Atendimento,

1.1.13. Quadro de Areas
Local Area Parcial Area Total
1 - Subsolo 2.744,83 m?
Area sob os blocos Ae F 2.744.83 m2
2 - Bloco A 3.045,13 m?
Térreo 1.128,59m2
1° Pavimento 808.14 m2
2° Pavimento 808,14 m2
Jardineiras ( 1° + 2°
pavimentos) 300,26 m2
3-Bloco B
Térreo 1.607,69 m2
1° Pavimento 1.362,18 m2
Jardineiras 204,49 m2
4 - Bloco C 2.086,80 m?
Térreo 1.053,69m?2
1° Pavimento 879.60 m2
Jardineiras 153,51 m2
5.Bloco D 2.697,66 m?
Térreo 1.368,30 m2
1° Pavimento 1.157,11 m2
Jardineiras 172,25 m2
6. Bloco E 1.615,65 m?
Térreo 838,70 m2
1° Pavimento 645.57 m2
Jardineiras 131,38 m2
7. Bloco F 2.619,93 m?
Térreo 1.358,63m2
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1° Pavimento 1.089,05 m2
Jardineiras 172,25 1712
8. Bloco | 728,15 m?
Térreo 200 m2
1° Pavimento 528,15 m2
9. Restaurante 2.111,25m?
Subsolo 578,55 m2
Térreo 1.290,00 m2
10 Pavimento 242,70 m2
10. Auditério 1.760,55 m?
Subsolo 195,50 m2
Térreo 1.475,00 m2
1° Pavimento 90,05 m2
11. Castelo D' 4gua 106,06 m?
Subsolo 79,40 m2
Térreo 14,72m?2
Projecao da Torre 11,94 m2
AREA TOTAL 21.962,22 m2
1.1.14. Aspectos Construtivos

1.1.14.1. A construcdo dos Blocos é em estrutura metalica, composta de
perfis "1" compostos nos pilares, e perfis "I" simples nas vigas. As
lajes de pisos sdo em concreto, moldados in loco com férma lisa.
A cobertura é feita de telhas de aco pré-pintadas, desaguando em
calhas impermeabilizadas de concreto. Todos os ambientes de
utilizacdo prolongada sdo dotados de forro de fibra mineral em
placas.

1.1.14.2. A construcdo do restaurante é mista combinado com pilares
metalicos e de concreto, com vigas metadlicas sustentando laje de
concreto na cobertura, encimadas por telhado de aco pré-pintado.

1.1.14.3. A construcdo do auditério é de concreto, com trelicas metalicas
na cobertura da plateia, e vigamentos de concreto nas demais
areas. A cobertura é feita de telhas de aco termoacusticas e é
dotada de forros de gesso cartonado.

1.1.14.4. A construcdo do Castelo D'dgua em concreto armado, com os
reservatérios em concreto armado impermeabilizado. A capacidade
do reservatéorio elevado é de 70.000 litros, sendo
47.500 litros para utilizacdo e 22.500 litros para reserva de
incéndio. O reservatério inferior tem 47.500 litros.

1.1.145. Em 2018 foi instalada usina minigeradora fotovoltaica, que
contém 2188 placas solares, instaladas por todo o Centro de
Gestdo Aguas Emendadas (Ed. Sede) para producdo de energia
elétrica para abastecer todo o complexo. Os valores referentes
aos equipamentos foram incluidos no valor da edificacdo do local de
risco 1.
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1.1.15. Valor em bens - Centro de Gestdo Aguas
Emendadas (Ed. Sede)

1.1.15.1. O local 1 soma o valor de RS 154.308.023,69 (cento e cinquenta e
guatro milhdes e trezentos e oito mil e vinte e trés reais e sessenta e
nove centavos) em mobilidrio, equipamentos e edificacdo.

1.1.15.2. O valor das edificacdes apurados foram obtidos na dultima
avaliacdo de mercado realizada pela Companhia atualizado pelo
indice de Custo da Construcdo Brasilia - ICCB, Coluna 18 da RCE-FGV
(Setembro/2021 a Dezembro/2023).

1.1.15.3. Incluem as seguintes areas: Guarita 1, Bloco A, Bloco B, Bloco C,
Bloco D, Bloco E, Bloco F, Bloco G, Bloco H, Bloco 1, Reservatorio,
Sala cofre, Jardim e Bosque, Poste, Pavimentacdo, Fechamento, Caixa
de Concreto e Guarita 2.

Local 01: Valor em bens - Centro de Gestdo Aguas Emendadas (Ed Sede)

InstalagGes/Mobiliarios e Valor bens
Equipamentos/Material
Edificacdo RS 110.552.968,21
Mobilidrio e Equipamentos alocados nas RS 43.755.055,48
instalacGes (valor estimado)
Total RS 154.308.023,69




(S, caesb

1.2. LOCAL 2- LABORATORIO CENTRAL (R1) / PGOQ -
CAESB

1.2.1. Localizacao

1.2.1.1. Localizado no SAM Area Especial s/n, CAESB, Brasilia, o
Laboratdrio Central de Andlise e Controle da Qualidade da Agua e de
Abastecimentos e Poluicdo dos Recursos Hidricos, abrangendo as
estruturas dos prédios, moveis e equipamentos, divisodrias,
instalacdes, vidrarias, produtos quimicos etc.

1.2.1.2. Atividades executadas no local: atividades de laboratdrios que
envolvem analises e controle da qualidade de agua e servicos
administrativos em geral.

1.2.1.3. O imodvel ndo é tombado pelo patrimbnio historico-cultural.

1.2.1.4. Nos blocos situados dentro da area destinada ao Reservatério de
Tratamento de Agua Ri estd instalado o laboratério para andlise de
agua de todas as EstacGes de Tratamento do DE.

1.2.1.5. Os blocos foram construidos no nivel térreo, interligados por
meio de passarelas, divididos em 03 (trés) blocos (A, B e C) com area
total 2.100,00 m2 aproximadamente, sendo cada bloco com cerca de
700,00 m2, executado em estrutura de concreto e laje pré-moldados.
No entanto, serdo assegurados os blocos B e C, com areas de 700m?2
cada bloco, que correspondem a area do Laboratorio Central.

1.2.1.6.  Os blocos foram revestidos na parte interna com reboco paulista,
sob massa corrida e pintada com PVA. O revestimento do piso e
paredes dos banheiros em cerdmica, com divisdrias em marmore. Na
parte externa dos blocos foram wusados como revestimento
litoceramica. As esquadrias sao metalicas com vidro 4 mm. As portas
internas sdo metalicas com vidro. Todas as coberturas em telhas de
chapa galvanizadas trapezoidal.

1.2.1.7.  Os blocos A e B tiveram inicio da construcdo em 28/08/95 com
término em 31/10/96, e o bloco C teve inicio de sua obra em
29/12/95 com término em 30/11/98, se tratando de edificacdo nova,
o estado de conservacdo € bom, estando com todas as suas
instalacBes elétricas, hidrossanitarios e telefénicas e combate a
incéndio em pleno funcionamento.

1.2.2. Valores Segurados - Laboratério Central —
PGOQ

1.2.2.1. O local 2 soma o valor de RS 16.366.088,72 (dezesseis milhdes e
trezentos e sessenta e seis mil e oitenta e oito reais e setenta e dois
centavos) em mobiliadrio, equipamentos, edificacdo.

1.2.2.2. O valor apurado das edificacGes foi obtido na ultima avaliacdo de
mercado realizada pela Companhia e atualizado pelo indice de Custo
da Construgdo Brasilia - ICCB, Coluna 18 da RCE-FGV (Dezembro/2011
a Dezembro/2023).
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1.2.2.3. Incluem as seguintes areas: Blocos B e C

Local 02: Valor em bens - Laboratério Central

InstalagGes/Mobiliarios e Valor bens
Equipamentos/Material
Edificac®es (Blocos B e C) RS 4.267.326,28
Mobilidrio e Equipamentos alocados nas R$12.098.762,44
instalacGes (valor estimado)
Total RS 16.366.088,72
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1.3. LOCAIS 4 A 16 - ESCRITORIOS DE ATENDIMENTOS
AO PUBLICO
1.3.1. As unidades instaladas nos locais 4 a 16 situam-se em regides distintas do

Distrito Federal e sdo destinadas a atividade de atendimento ao publico,
com metragens que variam de 170m? 3 1800m?2.

Descrigdo dos Escritdrios de Atendimentos ao Publico

Local Imovel Regido Area Caracteristicas
3 Coordenadoria de Brasilia 213,30 m? | Sala comercial localizada nas
Atendimento ao Publico de lojas 1 a 5 do Eixo W da
Brasilia Estacdo 114 Sul do METRO DF.
4 Coordenadoria de | Ceilandia 800 m? Edificacdo horizontal, 2
Atendimento ao Publico de pavimentos, com estrutura de
Ceilandia concreto armado e alvenaria,

fechamento em alambrado
com 2,50 metros de altura e
pavimentacdo da area externa
no terreno em bloquete de

concreto.
5 Coordenadoria de Gama 1800 m? | Edificacdo horizontal,
Atendimento ao Publico de subdividida entre uma
Gama e Posto de Servicos unidade de atendimento ao

publico e posto de servicos da
CAESB, com estrutura de
concreto armado e alvenaria.
As edificacGes sdo compostas
por duas guaritas (16 e 12m?)
e dois depdsitos (120 e 12m?),
fechamento em grade ferro
com 420 m de extensao.

6 Coordenadoria de Guara 186 m? Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico de estrutura de concreto armado
Guara e alvenaria. Edificacao

integrada com outra (s)
unidades (s) da CAESB

7 Coordenadoria de Nucleo 300 m? Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico de | Bandeirante estrutura de concreto armado
NUcleo Bandeirante e alvenaria, fechamento com

grade de ferro (160m?2),
pavimentacdo da area externa
do terreno cimentado.

8 Coordenadoria de | Planaltina 393,78 Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico de m estrutura de concreto armado
Planaltina e alvenaria tijolo furado,
fechamento com grade de
ferro.
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Coordenadoria de Recanto 170 m? Edificacdo horizontal, com

Atendimento ao Publico de | das Emas estrutura de concreto armado

Recanto das Emas e alvenaria.

Coordenadoria de 370 m? Edificacdo horizontal, com

Atendimento ao Publico de | Samambaia estrutura de concreto armado

Samambaia e alvenaria.

Coordenadoria de Santa 450 m? Edificacdo horizontal, com

Atendimento ao Publico de Maria estrutura de concreto armado

Santa Maria e metdlico com fechamento
lateral da edificacdo em
alvenaria. Fechamento do

terreno em alambrado com
1,80 de altura e 141,22m de

extensao
Coordenadoria de Sdo 200 m? Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico de | Sebastido estrutura de concreto armado
Sdo Sebastido e alvenaria.
Coordenadoria de | Sobradinho 243,50 Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico de m? estrutura de concreto armado
Sobradinho e alvenaria, fechamento em
grade de ferro com 2,50m de
altura e 150m de extens3o.
Coordenadoria de | Taguatinga 413 m? Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico de estrutura de concreto armado
Taguatinga e alvenaria.
Coordenadoria de Paranoa 493,35 Edificacdo horizontal, com
Atendimento ao Publico do m? estrutura de concreto armado
Paranoa e alvenaria, fechamento em

em alambrado com 2,00m de
altura e 120m de extensao.

1.3.2. Atividades executadas no local: atendimento ao publico e servicos
administrativos em geral.

1.3.3. Os imdveis ndo sdo tombados pelo patrimonio histérico-cultural.

1.3.4. Os locais 4, 5, 7, 8, 11, 13 e 15 sdo instalagdes proprias da CAESB e a
descricdo basica construtiva encontra-se na tabela abaixo.

1.3.5. Os valores apurados das edificacdes do subitem 4.5, constantes do Anexo
[, foram obtidos na ultima avaliacdo de mercado realizada pela Companhia
e atualizados pelo indice de Custo da Construcdo Brasilia ICCB, Coluna 18
da RCE-FGV (Dezembro/2011 a Dezembro/2023).

1.3.6. Os locais 6, 9, 10, 12 e 14 sdo unidades instaladas em imdveis locados e
ndo possuem outros seguros contratados. A descricdo basica construtiva
encontra- se na tabela acima.

1.3.7. Os valores das edificagdes constantes na tabela a seguir (locais 03 a 15)
foram obtidos por avaliagBes das corretoras imobilidrias dos imoveis.
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Local 04 ao 16: Valores dos Bens e Edificages dos Escritdrios de Atendimentos ao Publico

Local Im6vel Endereco Valor em risco (MMU)
. Estagdo 114 Sul, Lojas 1a 5, Maquinas, mobiliario e RS 188.291,14
Coordenadoria de N " . ) x
3 Atendimento de Brasilia Metrd DF, Asa Sul - Brasilia- DF - | equipamentos alocados na instalagdo
CEP 70.200-001 Edificagdo RS 2.125.427,85
RS 293.007,07
4 C:tc::;ir:edr?tzadie CNM 01 Bloco L Loja 00 - equipa rhrf:r?til::l:;gslslI::l;lci)n(:talagéo
A Ceilandia - CEP 72.215-500
Ceilandia
Edificacdo RS 1.890.913,85
RS 203.373,93
5 Coordenadoria de SIGA Quadra 01 Lote 520/6.00 - equipar’:q/l;:tg:;séggzlslIsglci)nitalagéo
Atendimento do Gama Gama - CEP 72.445-010
Edificacdo RS 5.196.769,00
Coordenadoria de QE 13, CJ D/E, Lotes 1/2, S,alas ' Maquinas, mobiliériQ e i RS 197.178,72
6 Atendimento do Guara 201/202, 20 Andar - Guara Il - equipamentos alocados na instalagdo
CEP 71.050-130 Edificagdo RS 269.000,00
Coordenadoria de Praga Central Mddulo 05 - Mdquinas, mobilidrio e RS 193.904,51
7 Atendimento do Nucleo | Nucleo Bandeirante -CEP 71.705- | equipamentos alocados na instalagdo
Bandeirante 500 Edificacdo RS 617.049,28
Coordenadoria de Av. Independéncia SCC Q 02 Maquinas, mobiliario e RS 328.894,77
8 Atendimento de Bloco E - Planaltina - CEP 73.330- | equipamentos alocados na instalagdo
Planaltina 001 Edificagdo RS 918.773,28
Coordenadoria de Quadra 102, Lote 04, Lojas 16 a Maquinas, mobiliario e RS 156.717,82
9 Atendimento do 19 - Recanto das Emas/DF - CEP | equipamentos alocados na instalagdo
Recanto das Emas 72.600-300 Edificagdo RS 101.509,37
Coordgnadoria de QN 206 C C lote 02 - ' Maquinas, mobiliériQ e i RS 273.292,83
10 Atendimento de Samambaia - CEP 72.316-500 equipamentos alocados na instalagdo
Samambaia ' Edificacdo RS 1.107.936,17
Coordenadoria de Qd Central 211 Bloco B Area Maquinas, mobiliario e RS 264.070,48
11 Atendimento de Santa Especial - Santa Maria - CEP equipamentos alocados na instalagdo
Maria 72.500-500 Edificagdo RS 849.454,52
Coordenadoria de Quadra 202, conjunto 08, Lote Maquinas, mobiliario e RS 197.194,98
12 Atendimento de Sdo 13, Residencial Oeste - CEP equipamentos alocados na instalagdo
Sebastido 70.297-400 Edificagdo RS 726.110,00
Coordgnadoria de Qd Central Lote C - Sobradinho ' Maquinas, mobiliéric_> e ) RS 271.908,97
13 Atendimento de CEP - 73.010-000 equipamentos alocados na instalagdo
Sobradinho ’ Edificacdo RS 389.431,56
Coordgnadoria de Q1 03, Lotes 01 e 02, CEP: ' Maquinas, mobiliériQ e i RS 258.447,10
14 Atendimento de 77 135-030 equipamentos alocados na instalagdo
Taguatinga Edificacdo RS 508.000,00
Coordgnadoria de Quadra Central AE 06 - Paranod - ' Maquinas, mobiliériq e i RS 265.590,15
15 Atendimento do equipamentos alocados na instalagdo

Paranoa

CEP 71.570-000

Edificacdo

RS 1.164.946,45

Total

R$18.957.193,80

2. LOTE 02 - CARACTERISTICAS DOS IMOVEIS/BENS

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

Localizacao

LOCAL 16 - ALMOXARIFADO CENTRAL / SLG - CAESB

Situado no Parque de Servicos da CAESB no Sia - Setor de

IndUstria e Abastecimento, Area Especial de Servicos Publicos, Lotes
"EIF" a cobertura abrange instalacdes (galpGes e depdsitos), materiais

estocados,

moveis

e equipamentos,

divisorias e

instalacBes.
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Atividades executadas no local: estoque de materiais e servigos
administrativos em geral. O imodvel ndo é tombado pelo patrimoénio
histérico-cultural.

2.1.1.2. Dentre as instalacdes a serem seguradas estdo o Galpdo |,
Depdsito Il, Laboratdrio Il — no qual realiza testes em amostra de
materiais que serdo adquiridos pela CAESB, Galpdo Il - no qual
funciona atividade administrativa da Superintendéncia de Logistica -
SLG, Almoxarifado, Depdsito de Tintas, Cobertura proxima ao
Almoxarifado, Depdsito de Canos 1, Almoxarifado, Depdsito de Canos
[, Casas de Energia.

2.1.1.3. A cobertura deve contemplar todos os bens alocados nestas
instalacdes, bem como todo o estoque de material alocado nos
galpdes, conforme descricdo das instalacdes e valores abaixo:

2.1.2. Galpao |

2.1.2.1.  Aspectos construtivos: duas unidades com dreas de construcdo
400 m2 de galpdo/depdsito cada, de um pavimento, padrdo
construtivo médio, estrutura de concreto armado, fechamento lateral

dealvenaria,revestimentoexterno de massa
desempenada pintada, pé direito de 4,00m, cobertura de telha
fibrocimento, estrutura

da cobertura de concreto, piso: cimentado, Parede: massa
desempenada pintada, sem forro e esquadria de ferro.

2.1.3. Depdsito Il

2.1.3.1. Aspectos construtivos: drea de construcdo 200 m2 de/depdsito,
de um pavimento, padrdao construtivo médio, estrutura de concreto
armado, fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de
massa desempenada pintada, pé direito de 3,50m, cobertura de telha
fibrocimento, estrutura da cobertura metalica, piso:
cimentado, Parede: massa desempenada pintada, sem forro e
esquadria de ferro.

2.1.4. Galpao ll
2.1.4.1. Aspectos construtivos: area de construgcdo 598 m2, de um
pavimento, padrao
construtivo médio, estrutura de concreto armado, fechamento lateral
de alvenaria,
revestimento externo de massa desempenada pintada, pé direito de
5,00m, cobertura

de telha de chapa metdlica, estrutura da cobertura de concreto, piso:
cimentado, Parede: massa desempenada pintada, sem forro e
esquadria de aluminio.

2.1.5. Almoxarifado
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2.1.5.1. Aspectos construtivos: duas unidades com dreas de construcdo
660 m?2 de
depdsito cada, de um pavimento, padrdo construtivo médio,
estrutura de concreto armado, fechamento lateral de alvenaria,
revestimento externo de massa desempenada pintada, pé direito de
4,00m, cobertura de telha de chapa metalica, estrutura da cobertura
de concreto, piso: cimentado, Parede: massa desempenada pintada,
sem forro e esquadria de ferro.

2.1.6. Depdsito de tintas

2.1.6.1.  Aspectos construtivos: area de construcdo 92,41 m2 de depdsito,
de um pavimento, padrdao construtivo médio, estrutura de concreto
armado, fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de
massa desempenada pintada, pé direito de 4,00m, cobertura de telha
de fibrocimento, estrutura da cobertura de concreto, piso:
cimentado, Parede: massa desempenada pintada, sem forro e
esquadria de ferro.

2.1.7. Cobertura proxima ao almoxarifado

2.1.7.1. Aspectos construtivos: drea de construcdio 98 m2, de um
pavimento, padrdo
construtivo simples, estrutura de concreto, sem fechamento lateral,
revestimento externo de caiacdo, pé direito de 2,70m, cobertura de
telha de fibrocimento, estrutura
da cobertura de madeira, piso: cimento queimado.

2.1.8. Depdsito de Canos |
2.1.8.1. Aspectos construtivos: area de construgdo 136,50 m2
de/depdsito, de um
pavimento, tipo prateleiras pequenas, padrdo construtivo baixo,
estrutura de concreto

armado, sem fechamento lateral, revestimento externo de caiacdo,
pé direito de 3,00m, cobertura de telha de chapa metdlica, estrutura

da cobertura de concreto, Piso:
cimentado.
2.1.9. Almoxarifado/SLG |

2.1.9.1.  Aspectos construtivos: area de construcdo 720 m2, de dois
pavimentos,
padrdo construtivo médio, estrutura de concreto, fechamento lateral
de alvenaria de
tijolo, revestimento externo de massa desempenada pintada, pé
direito de 2,70 m,

cobertura de telha de fibrocimento, estrutura da cobertura de
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concreto, piso: cerdmica e cimentado, Parede: massa desempenada
pintada, sem forro e esquadria de ferro e
aluminio.

2.1.10. Depdsito de Canos I

2.1.11. Aspectos construtivos: area de construcdao 1016,40 m2 composto de
prateleiras grandes, de trés pavimentos, padrdo construtivo médio,
estrutura de aco, fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de
caiacdo, pé direito de 2,35m, cobertura de telha de fibrocimento, estrutura
da cobertura metalica, piso: cimentado e brita, parede de caiacdo, sem
forro e esquadria de ferro.

2.1.12. Casa de energia

Aspectos construtivos: trés unidades com areas de construgcdo 6,00 m2, de um
pavimento cada, padrdo construtivo simples, estrutura de concreto armado,
fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de massa desempenada pintada,
pé direito de 2,50m, cobertura de laje de chapa metalica, estrutura da cobertura de
piso: cimentado.

2.1.13. Valor em bens - Almoxarifado Central - SLG

2.1.13.1. O local 3 soma o valor de RS 53.968.893,70 (cinquenta e trés
milhdes e novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e
trés reais e setenta centavos) em mobilidrio, equipamentos,
edificacdo e material estocado na data da apuracdo, conforme tabela

abaixo:
Local 03: Valor em bens - Aimoxarifado (SIA)

InstalagGes/Mobiliarios e Valor bens

Equipamentos/Material
GalpBes do almoxarifado RS 8.137.963,12
Mobilidrio e Equipamentos alocados nas RS 1.465.613,68
instalacGes (valor estimado)
Material estocado nas instalagdes (valor RS 44.365.316,90
estimado)
Total RS 53.968.893,70

2.1.13.2. O valor apurado das edificacGes foi obtido na ultima avaliacdo de
mercado realizada pela Companhia e atualizado pelo Indice de Custo
da Construgdo Brasilia - ICCB, Coluna 18 da RCE-FGV (dezembro/2011
a dezembro/2023).

2.1.13.3. Incluem as seguintes areas: Galpdo 1, Depdsito 1, Laboratério I,
Galpdo Il, Almoxarifado 1, Depdsito de tintas, cobertura proxima ao
almoxarifado, depdsitos de canos, Almoxarifado I, Depdsito de Canos
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3. HISTORICO DE SINISTROS E SISTEMAS PROTECIONAIS
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Histodrico de sinistros

2013 X 2014 R 2015 2016 X 2017 . 2019 R 2021 . 2023 .
Lot Local do Risco - Mgt'v Valor - Mt;tw VT_IO - Motivo Valor - Mgt'v Valor - Mgt'v Valor - Mt;tw VT_IO - Mgt'v Valor - MC;IIV VT_IO
e 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024
o Avenida Sibipiruna Lotes 13
L Centro de Gestdo A . !
|8§a E;nerruozladeas?sse?ji) guas 15, 17,19 e 21, Aguas Claras Nao - - Ndo - - Néo - - Nao - - Nao - - Ndo - - Ndo - - N&o - -
— CEP 71.928-725
. | SAM Area Especial s/n,
ng;a (L:f)oramr'“ ETABrasilia | cxes, MédulosB e C, Nzo - - Nzo - - | nNdo - - Nzo - - Nzo - - Nzo - - | no - - Nzo - -
Brasilia — CEP 70.620-000
L Coordenadoria de Estagdo 114 Sul, Lojas 1 a5,
| gga Atendimento ao Publico | Metré DF, Asa Sul - Brasilia-  N&o - - Nao - - N3o - - Nao - - Nao - - N&o - - N&o - - Ndo - -
de Brasilia DF - CEP 70.200-001
Loca | Coordenadoria de CNM 01 Bloco L Loja 00 -
) publi 01 ~ R B ~ R R " B B ~ B B ~ B B ~ R R ~ B B « B R
104 Atend.lnmen.to ao Publico Ceilandia - CEP 72.215-500 Ndo Ndo Ndo Ndo Ndo Ndo Ndo Ndo
de Ceildndia
Quebra
Loca Coordenadoria de SIGA Quadra 01 lote V'\jreos/ RS
105 Atendimento ao Publico | 520/6.00 — Gama — CEP Nio - - N3o - - Sim Antinci 930,00 Nao - - Nao - - N3o - - Nao - - N3o - -
de Gama 72.445-010 aneios '
Luminoso
s
Loca Coordenadoria de QE 13, CJ D/E, Lotes 1/2,
106 Atendimento ao Publico | Salas 201/202, 20 Andar - Nio - - N3o - - N3o - - Nao - - Nao - - N3o - - Nao - - N3o - -
de Guard Guard |l - CEP 71.050-130
IS
j
§ Loca Coordenadoria de Praga Central Médulo 05 — Roubo e RS
107 Atendimento ao Publico | Nucleo Bandeirante — CEP Nao - - Nao - - Sim Furto de 2.324,5 Nao - - Nao - - Nao - - Nao - - Nao - -
de Nucleo Bandeirante | 71.705-500 Bens 0
Roubo
Loca Coord.enadorla de' ) Av. Independenc.la sccQo2 . . . . ; e R$2.426,3 . . .
108 Atendimento ao Publico | Bloco E - Planaltina — CEP Nao - - Nao - - N&o - - Nao - - Sim Furto 6 Nao - - Nao - - N&o - -
de Planaltina 73.330-001 de
Bens
Roubo
Loca Coordenadoria de Quadra 102, Lote 04, Lojas e RS
109 Atendimento ao Publico | 16 a 19 - Recanto das Sim Furto 7.669,5 Nao - - N3o - - Nao - - Nao - - Nao - - Nao - - Nao - -
de Recanto das Emas Emas/DF - CEP 72600-300 de 5
Bens
Roubo RS
Loca Coordenadoria de QN 206 CJCLT 02— e 18519
110 Atendimento ao Publico | Samambaia — CEP 72.316- Nao - - Nao - - N&o - - Sim Furto 1 . R's Nao - - Nao - - Nao - - N&o - -
de Samambaia 500 de 204,74
Bens
Loca Coordenadoria de Qd Central 211 Bloco B Area Roubo e RS
111 Atendimento ao Publico | Especial — Santa Maria — CEP Nao - - Nio - - Sim Furto de 1.388,9 Nao - - Nio - - N3o - - Nao - - N3o - -
de Santa Maria 72.500-500 Bens 5
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Roubo e RS
Furto de 6.175,8 Nao Nao Nio - -
Bens 0
Loca Coordenadoria de Quadra 202, conjunto 08,
112 Atendimento ao Publico | Lote 13, Residencial Oeste - Nao Nao N3o - - Nao Nao N&o Né&o - - Ndo - -
de Sdo Sebastido CEP 70297-400
Loca Coordenadoria de Qd Central Lote C—
113 Atendimento ao Publico | Sobradinho CEP —73.010- Nao Nao Ndo - - Nao Nao Nao Nao - - N&o - -
de Sobradinho 000
Roubo
Coordenadoria de . e RS
Loca | tendimento ao Pablico | & 0% Lotes 01 e 02, CEP: N&o N&o Nzo . . No Nio N&o sim | Furto | 101747 | Nao - -
114 . 72.135-030
de Taguatinga de 4
Bens
Roubo
Coordenadoria de ®
ri;a Atendimenlto ao Publico (Plgjrzti\fécfgtErPal7/?l.E507%—_()00 Nao Nao Ndo - - Nao Nao Nao Sim Furto 25:?/74 Ndo - -
do Paranod de
Bens
Roubo
= . SIA Area Especial de Servigos e RS
o —
@ I“iga SAlLrgoxa”fado Central Publicos, Lote E/F, s/n— Ndo Ndo N3o . . Ndo Ndo Ndo sim | Furto | 42.0657 | N3o B -
3 Guara — CEP 71.200-010 de 9
Bens
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Sistemas protecionais

Lote Local Unidade Vigilancia humana Vigilancia eletrdnica | Extintores | Hidrantes | Sprinklers | Brigada
Local 01 | Centro de Gestdo Aguas Emendadas (sede) 24h Sim Sim Sim Ndo Sim
Local 02 | Laboratdrio ETA Brasilia (R1) 24h Sim Sim Sim Ndo N3o
Local 03 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico Brasilia 24h Nado Sim Nao Nao Nado
Local 04 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Ceilandia 12h/diurno Sim Sim Nado Ndo N3do
Local 05 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Gama 12h/diurno N3do Sim Nado Nado N3do
Local 06 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Guara 12h/diurno N3do Sim Nado Nado N3do
Local 07 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Nucleo Bandeirante 12h/diurno N3do Sim Nado Ndo N3do
Lote 01 | Local 08 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Planaltina 24h Nado Sim Nao Nao Nado
Local 09 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Recanto das Emas 12h/diurno N3do Sim Nado Ndo N3do
Local 10 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Samambaia 12h/diurno N3do Sim Nado Ndo N3do
Local 11 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Santa Maria 24h Nao Sim Ndo Ndo Nao
Local 12 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Sdo Sebastido 12h/diurno N3o Sim N3o N3o N3o
Local 13 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Sobradinho 12h/diurno N3o Sim N3o N3do N3o
Local 14 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Taguatinga 12h/diurno Nao Sim Nao Ndo Nao
Local 15 | Coordenadoria de Atendimento ao Publico do Paranoa 24h Nao Sim Nao Ndo Nao
Lote 02 | Local 16 | Almoxarifado Central — SLG 24h / Ronda motorizada Sim Sim Sim N3o Sim

*Os hidrantes existentes na unidade do Almoxarifado (SIA) ndo estdao em condigdes de funcionamento, o sistema ndo possui dgua pressurizada.



ANEXO I

1. MODELO DE PLANILHA DE CALCULO DO PREMIO

(S caesb

Planilha de Resumo dos valores para célculo do prémio

Lote | Local Imével Valor em Risco — (Edificagdo) | Valor em Risco—MMU | Valor em Risco—MMP | Valor em Risco Total — (Edif. + MMU/MMP*) | Valor do Prémio

1 Centro de Gestdo Aguas Emendadas RS 110.552.968,21 RS  43.755.055,48 RS N RS 154.308.023,69
2 Laboratério R1 RS 4.267.326,28 RS 12.098.762,44 RS - RS 16.366.088,72
3 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Brasilia RS 2.125.427,85 RS 188.291,14 RS N RS 2.313.718,99
4 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Ceilandia RS 1.890.913,85 RS 293.007,07 RS - RS 2.183.920,92
5 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Gama RS 5.196.769,00 RS 203.373,93 RS - RS 5.400.142,93
6 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Guara** RS 269.000,00 RS 197.178,72 RS N RS 466.178,72

4 7 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Nucleo Bandeirante RS 617.049,28 RS 193.904,51 RS N RS 810.953,79

E 8 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Planaltina RS 918.773,28 RS 328.894,77 RS - RS 1.247.668,05

= 9 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Recanto das Emas** RS 101.509,37 RS 156.717,82 RS - RS 258.227,19
10 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Samambaia** RS 1.107.936,17 RS 273.292,83 RS N RS 1.381.229,00
11 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Santa Maria RS 849.454,52 RS 264.070,48 RS - RS 1.113.525,00
12 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de S3o Sebastido** RS 726.110,00 RS 197.194,98 RS N RS 923.304,98
13 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Sobradinho RS 389.431,56 RS 271.908,97 RS N RS 661.340,53
14 Coordenadoria de Atendimento ao Publico de Taguatinga** RS 508.000,00 RS 258.447,10 RS N RS 766.447,10
15 Coordenadoria de Atendimento ao Publico do Paranod RS 1.164.946,45 RS 265.590,15 RS - RS 1.430.536,60

Lote 01 - Total

~

?;; 16 Almoxarifado Central - SLG RS 8.137.963,12 RS 1.465.613,68 RS 44.365.316,90 RS 53.968.893,70

3

Lote 02 - Total

Total Geral




Lista de Signatario(s):

Anexo assinado eletronicamente por ELISA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, Coordenador de Processo (SSAAG),
Mat.: 536962, em 21/05/2024 as 15:49, conforme horério oficial de Brasilia, fundamento no art 62, § 12, do Decreto n®

8.539, de 8 de outubro de 2015.




