
 

ANEXO I  

1. LOTE 01 - CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS/BENS 
1.1. LOCAL 1 - CENTRO DE GESTÃO ÁGUAS EMENDADAS 

EDIFÍCIO SEDE – CAESB 

1.1.1. Localização 

1.1.1.1. Localizado à Avenida Sibipiruna, Lotes 13, 15, 17, 19 e 21, Águas 
Claras - DF, o complexo é composto pelos blocos A, B, C, D, E, F, G 
(Centro Cultural Teatro Águas Claras), H e I (Restaurante). A cobertura 
contempla instalações, divisórias, máquinas, equipamentos, móveis e 
utensílios. Atividades executadas no local: serviços administrativos em 
geral, teatro e restaurante. O imóvel não é tombado pelo patrimônio 
histórico-cultural. 

 

1.1.2. Descrição da Edificação 

1.1.2.1. O Centro Administrativo da CAESB, situado em Águas Claras, é 
destinado a abrigar grande parte das atividades técnicas e 
administrativas da empresa. Foi concebido como um conjunto de 
blocos, dispostos de forma a criar uma praça interna. Os blocos, 
porém, são interligados em seus pavimentos superiores através de 
passarelas elevadas que, por sua vez, oferecem passagens cobertas 
no pavimento térreo. Assim, o conjunto forma, de fato, uma única 
edificação. Essa característica pode ser verificada no cálculo de 
equipamentos sanitários, bem como no cálculo das saídas de 
emergência, pois as passarelas ligam os edifícios através dos seus 
corredores de circulação, proporcionando um maior número de rotas 
de fuga em caso de sinistro. 
 

1.1.3. Descrição da ocupação da Edificação 

1.1.3.1. A ocupação da edificação é predominantemente de escritórios. 
Os mobiliários são do tipo escritório-paisagem, com divisórias 
moveis de até 1,80 m. São usadas divisórias modulares leves até o 
teto apenas nas circulações, e nas separações entre seções distintas. 

 
1.1.3.2. As atividades desenvolvidas na nova Sede Administrativa, e a sua 

distribuição pelos diversos blocos, são: 
 

1.1.4. BLOCO A 

2º pavimento: Presidência, com as seguintes atividades: Gabinete do 
Presidente, Escritório de Apoio, Recepção e salas de espera, Sala de Reunião, Escritório 
de Secretarias e de Assessorias. 



 

1° pavimento: Diretorias Gestão, Comercialização, Produção e Engenharia, 
com as seguintes atividades: Gabinete dos Secretários, Salas de Espera, 
Recepção e Secretarias, e Escritórios para Assessores. 
Térreo: Foyer e Miniauditório, destinado a audiência, reuniões e demais 
eventos abertos ao público.  
Subsolo: Depósito, Circulações e Estacionamento de Veículos. 
 

1.1.5. Bloco B: 

Térreo: Atendimento ao público.  
1° Pavimento: Escritórios, com atividade subordinadas à Presidência. 
 

1.1.6. Bloco C: 

Térreo: Escritórios e Processamento de Dados, Assessoria de Tecnologia 
da Informação.  
1° Pavimento: Escritórios, com atividades subordinadas à Diretoria de 
Gestão. 
 

1.1.7. Bloco D: 

Térreo: Escritórios e áreas subordinadas a Diretoria de Produção, Comercialização e 
Engenharia. 
1° Pavimento: Escritório, com atividades subordinadas à Diretoria de Produção, 
Comercialização e Engenharia.  
Subsolo: Área Técnica, onde são abrigados sistemas de ar-condicionado. 
 

1.1.8. Bloco E: 

 

Térreo: Escritórios e Salas de Aula, Superintendência de Gestão de Pessoas.  
1° Pavimento: Escritórios e Salas de Aula, Superintendência de Gestão de Pessoas.  
Subsolo: Área técnica, onde é abrigada à Subestação Rebaixadora e Geradores, e 
reserva de área técnica para expansão futura dos sistemas instalados. 
 

1.1.9. Bloco F: 

Térreo: Atendimento ao público. 
1° Pavimento: Escritório, com atividades subordinadas à Diretoria Técnica.  
Subsolo: Áreas Técnicas de Telefonia e Redes de Dados, Área Técnica de Controle 
Predial, Depósito, Oficinas de pequenos reparos, vestiários, e sala de estar de 
funcionários. 
 

1.1.10. Bloco G (Restaurante): 

 

Térreo: Cozinha e área de consumação para cerca de 200 pessoas; galeria 
de salas.  



 

1° Pavimento: Copa e área de consumação reservada, para 50 pessoas. 
Subsolo: Depósitos, Câmaras Frias, Recepção, Vestiários e Administração 
do Restaurante; depósito das lojas; áreas técnicas. 
 

1.1.11. Bloco H (Auditório/Teatro): 

Térreo: Foyer, Sanitários, Área administrativa, Balcão de Atendimento, 
Acesso à Plateia, Cabines de tradução e atividades administrativas.  
Superior: Cabine de Projeção, iluminação, Áudio e Vídeo.  
Subsolo: Acesso de Serviço, Camarins, Área Técnica destinada a equipamentos de Ar-
Condicionado, acesso ao Palco, Palco. 
 

1.1.12. Bloco I 

 

Térreo: Centro de Controle de Operação da CAESB – CECOP 
1° Pavimento: Centro de Controle de Operação da CAESB - CECOP. 
 

1.1.13. Quadro de Áreas 

 

Local Área Parcial Área Total 

1 - Subsolo  2.744,83 m2 

Área sob os blocos A e F 2.744.83 m2  

2 - Bloco A  3.045,13 m2 

Térreo 1.128,59m2  
1° Pavimento 808.14 m2  
2° Pavimento 808,14 m2  

Jardineiras ( 1° + 2° 
pavimentos) 

 
300,26 m2 

 

3 - Bloco B   
Térreo 1 .607,69 m2  
1° Pavimento 1 .362,18 m2  

Jardineiras 204,49 m2  

4 - Bloco C  2.086,80 m2 

Térreo 1.053,69m2  
1° Pavimento 879.60 m2  

Jardineiras 153,51 m2  

5. Bloco D  2.697,66 m2 

Térreo 1.368,30 m2  
1° Pavimento 1.157,11 m2  
Jardineiras 172,25 m2  

6. Bloco E  1.615,65 m2 

Térreo 838,70 m2  

1° Pavimento 645.57 m2  

Jardineiras 131,38 m2  

7. Bloco F  2.619,93 m2 

Térreo 1.358,63m2  



 

1° Pavimento 1 .089,05 m2  

Jardineiras 172,25 1T12  

8. Bloco I   728,15 m2 

Térreo 200 m2  

1° Pavimento 528,15 m2  

9. Restaurante   2.111,25 m2 

Subsolo 578,55 m2  

Térreo 1 .290,00 m2  

10 Pavimento 242,70 m2  

10. Auditório   1.760,55 m2 

Subsolo 195,50 m2  

Térreo 1 .475,00 m2  

1° Pavimento 90,05 m2  

11. Castelo D' água  106,06 m2 

Subsolo 79,40 m2  

Térreo 14,72m2  

Projeção da Torre 11,94 m2  

ÁREA TOTAL 21.962,22 m2 
 

1.1.14. Aspectos Construtivos 

1.1.14.1. A construção dos Blocos é em estrutura metálica, composta de 
perfis "1" compostos nos pilares, e perfis "l" simples nas vigas. As 
lajes de pisos são em concreto, moldados in loco com fôrma lisa. 
A cobertura é feita de telhas de aço pré-pintadas, desaguando em 
calhas impermeabilizadas de concreto. Todos os ambientes de 
utilização prolongada são dotados de forro de fibra mineral em 
placas.  

1.1.14.2. A construção do restaurante é mista combinado com pilares 
metálicos e de concreto, com vigas metálicas sustentando laje de 
concreto na cobertura, encimadas por telhado de aço pré-pintado. 

1.1.14.3. A construção do auditório é de concreto, com treliças metálicas 
na cobertura da plateia, e vigamentos de concreto nas demais 
áreas. A cobertura é feita de telhas de aço termoacústicas e é 
dotada de forros de gesso cartonado.  

1.1.14.4. A construção do Castelo D'água em concreto armado, com os 
reservatórios em concreto armado impermeabilizado. A capacidade 
do reservatório elevado é de 70.000 litros, sendo 
47.500 litros para utilização e 22.500 litros para reserva de 
incêndio. O reservatório inferior tem 47.500 litros.  

1.1.14.5. Em 2018 foi instalada usina minigeradora fotovoltaica, que 
contém 2188 placas solares, instaladas por todo o Centro de 
Gestão Águas Emendadas (Ed. Sede) para produção de energia 
elétrica para abastecer todo o complexo. Os valores referentes 
aos equipamentos foram incluídos no valor da edificação do local de 
risco 1. 

 



 

1.1.15. Valor em bens - Centro de Gestão Águas 

Emendadas (Ed. Sede) 

1.1.15.1. O local 1 soma o valor de R$ 154.308.023,69 (cento e cinquenta e 
quatro milhões e trezentos e oito mil e vinte e três reais e sessenta e 
nove centavos) em mobiliário, equipamentos e edificação.  

1.1.15.2. O valor das edificações apurados foram obtidos na última 
avaliação de mercado realizada pela Companhia atualizado pelo 
Índice de Custo da Construção Brasília - ICCB, Coluna 18 da RCE-FGV 
(Setembro/2021 a Dezembro/2023).  

1.1.15.3. Incluem as seguintes áreas: Guarita 1, Bloco A, Bloco B, Bloco C, 
Bloco D, Bloco E, Bloco F, Bloco G, Bloco H, Bloco 1, Reservatório, 
Sala cofre, Jardim e Bosque, Poste, Pavimentação, Fechamento, Caixa 
de Concreto e Guarita 2. 
 

Local 01: Valor em bens - Centro de Gestão Águas Emendadas (Ed Sede) 

Instalações/Mobiliários e 
Equipamentos/Material 

Valor bens 

Edificação R$ 110.552.968,21 

Mobiliário e Equipamentos alocados nas 
instalações (valor estimado) 

R$ 43.755.055,48 

Total R$ 154.308.023,69 
 

 



 

1.2. LOCAL 2- LABORATÓRIO CENTRAL (R1) / PGOQ – 

CAESB 

1.2.1. Localização 

1.2.1.1. Localizado no SAM Área Especial s/n, CAESB, Brasília, o 
Laboratório Central de Análise e Controle da Qualidade da Água e de 
Abastecimentos e Poluição dos Recursos Hídricos, abrangendo as 
estruturas dos prédios, móveis e equipamentos, divisórias, 
instalações, vidrarias, produtos químicos etc. 

1.2.1.2. Atividades executadas no local: atividades de laboratórios que 
envolvem análises e controle da qualidade de água e serviços 
administrativos em geral. 

1.2.1.3. O imóvel não é tombado pelo patrimônio histórico-cultural. 
1.2.1.4. Nos blocos situados dentro da área destinada ao Reservatório de 

Tratamento de Água Ri está instalado o laboratório para análise de 
água de todas as Estações de Tratamento do DE.  

1.2.1.5. Os blocos foram construídos no nível térreo, interligados por 
meio de passarelas, divididos em 03 (três) blocos (A, B e C) com área 
total 2.100,00 m2 aproximadamente, sendo cada bloco com cerca de 
700,00 m2, executado em estrutura de concreto e laje pré-moldados. 
No entanto, serão assegurados os blocos B e C, com áreas de 700m2 
cada bloco, que correspondem a área do Laboratório Central.  

1.2.1.6. Os blocos foram revestidos na parte interna com reboco paulista, 
sob massa corrida e pintada com PVA. O revestimento do piso e 
paredes dos banheiros em cerâmica, com divisórias em mármore. Na 
parte externa dos blocos foram usados como revestimento 
litocerâmica. As esquadrias são metálicas com vidro 4 mm. As portas 
internas são metálicas com vidro. Todas as coberturas em telhas de 
chapa galvanizadas trapezoidal. 

1.2.1.7. Os blocos A e B tiveram início da construção em 28/08/95 com 
término em 31/10/96, e o bloco C teve início de sua obra em 
29/12/95 com término em 30/11/98, se tratando de edificação nova, 
o estado de conservação é bom, estando com todas as suas 
instalações elétricas, hidrossanitários e telefônicas e combate a 
incêndio em pleno funcionamento. 
 

1.2.2. Valores Segurados - Laboratório Central —

PGOQ 

1.2.2.1. O local 2 soma o valor de R$ 16.366.088,72 (dezesseis milhões e 
trezentos e sessenta e seis mil e oitenta e oito reais e setenta e dois 
centavos) em mobiliário, equipamentos, edificação.  

1.2.2.2. O valor apurado das edificações foi obtido na última avaliação de 
mercado realizada pela Companhia e atualizado pelo Índice de Custo 
da Construção Brasília - ICCB, Coluna 18 da RCE-FGV (Dezembro/2011 
a Dezembro/2023).  



 

1.2.2.3. Incluem as seguintes áreas: Blocos B e C 
 
 

Local 02: Valor em bens - Laboratório Central 

Instalações/Mobiliários e 
Equipamentos/Material 

Valor bens 

Edificações (Blocos B e C) R$ 4.267.326,28 
Mobiliário e Equipamentos alocados nas 
instalações (valor estimado) 

R$12.098.762,44  

Total R$ 16.366.088,72 
 



 

1.3. LOCAIS 4 A 16 – ESCRITÓRIOS DE ATENDIMENTOS 

AO PÚBLICO  

1.3.1. As unidades instaladas nos locais 4 a 16 situam-se em regiões distintas do 
Distrito Federal e são destinadas à atividade de atendimento ao público, 
com metragens que variam de 170m² à 1800m². 
 

Descrição dos Escritórios de Atendimentos ao Público 

Local Imóvel Região Área Características 
3 Coordenadoria de 

Atendimento ao Público de 
Brasília 

Brasília  213,30 m² Sala comercial localizada nas 
lojas 1 a 5 do Eixo W da 
Estação 114 Sul do METRÔ DF. 

4 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Ceilândia 

 Ceilândia   800 m²   Edificação horizontal, 2 
pavimentos, com estrutura de 
concreto armado e alvenaria, 
fechamento em alambrado 
com 2,50 metros de altura e 
pavimentação da área externa 
no terreno em bloquete de 
concreto.   

5 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Gama e Posto de Serviços  

 Gama   1800 m²  Edificação horizontal, 
subdividida entre uma 
unidade de atendimento ao 
público e posto de serviços da 
CAESB, com estrutura de 
concreto armado e alvenaria. 
As edificações são compostas 
por duas guaritas (16 e 12m²) 
e dois depósitos (120 e 12m²), 
fechamento em grade ferro 
com 420 m de extensão.    

6 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Guará 

 Guará    186 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria. Edificação 
integrada com outra (s) 
unidades (s) da CAESB  

7 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Núcleo Bandeirante 

 Núcleo 
Bandeirante  

 300 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria, fechamento com 
grade de ferro (160m²), 
pavimentação da área externa 
do terreno cimentado.  

8 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Planaltina 

 Planaltina    393,78 
m²  

 Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria tijolo furado, 
fechamento com grade de 
ferro.   



 

9 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Recanto das Emas 

 Recanto 
das Emas  

 170 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria.   

10 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Samambaia 

 
Samambaia  

 370 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria.   

11 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Santa Maria 

 Santa 
Maria  

 450 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e metálico com fechamento 
lateral da edificação em 
alvenaria.  Fechamento do 
terreno em alambrado com 
1,80 de altura e 141,22m de 
extensão   

12 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
São Sebastião 

 São 
Sebastião   

 200 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria.   

13 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Sobradinho 

 Sobradinho   243,50 
m²  

 Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria, fechamento em 
grade de ferro com 2,50m de 
altura e 150m de extensão.   

14 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público de 
Taguatinga 

 Taguatinga   413 m²   Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria.   

15 Coordenadoria de 
Atendimento ao Público do 
Paranoá 

Paranoá  493,35 
m²  

 Edificação horizontal, com 
estrutura de concreto armado 
e alvenaria, fechamento em 
em alambrado com 2,00m de 
altura e 120m de extensão.   

 

 

1.3.2. Atividades executadas no local: atendimento ao público e serviços 
administrativos em geral. 

1.3.3. Os imóveis não são tombados pelo patrimônio histórico-cultural. 
1.3.4. Os locais 4, 5, 7, 8, 11, 13 e 15 são instalações próprias da CAESB e a 

descrição básica construtiva encontra-se na tabela abaixo. 
1.3.5. Os valores apurados das edificações do subitem 4.5, constantes do Anexo 

II, foram obtidos na última avaliação de mercado realizada pela Companhia 
e atualizados pelo Índice de Custo da Construção Brasília ICCB, Coluna 18 
da RCE-FGV (Dezembro/2011 a Dezembro/2023). 

1.3.6. Os locais 6, 9, 10, 12 e 14 são unidades instaladas em imóveis locados e 
não possuem outros seguros contratados. A descrição básica construtiva 
encontra- se na tabela acima.  

1.3.7. Os valores das edificações constantes na tabela a seguir (locais 03 à 15) 
foram obtidos por avaliações das corretoras imobiliárias dos imóveis. 
 

 



 

Local 04 ao 16: Valores dos Bens e Edificações dos Escritórios de Atendimentos ao Público 

Local Imóvel Endereço Valor em risco (MMU) 

3 
Coordenadoria de 

Atendimento de Brasilia 

Estação 114 Sul, Lojas 1 a 5, 
Metrô DF, Asa Sul -  Brasília - DF - 

CEP 70.200-001 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 188.291,14  

Edificação   R$ 2.125.427,85  

4 
Coordenadoria de 
Atendimento de 

Ceilândia 

CNM 01 Bloco L Loja 00 - 
Ceilândia - CEP 72.215-500 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 293.007,07  

Edificação   R$ 1.890.913,85  

5 
Coordenadoria de 

Atendimento do Gama 
SIGA Quadra 01 Lote 520/6.00 - 

Gama - CEP 72.445-010 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação 

 R$ 203.373,93  

Edificação   R$ 5.196.769,00  

6 
Coordenadoria de 

Atendimento do Guará 

QE 13, CJ D/E, Lotes 1/2, Salas 
201/202, 20 Andar - Guará II - 

CEP 71.050-130 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 197.178,72  

Edificação   R$ 269.000,00  

7 
Coordenadoria de 

Atendimento do Núcleo 
Bandeirante 

Praça Central Módulo 05 - 
Núcleo Bandeirante -CEP 71.705-

500 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 193.904,51  

Edificação   R$ 617.049,28  

8 
Coordenadoria de 
Atendimento de 

Planaltina 

Av. Independência SCC Q 02 
Bloco E - Planaltina - CEP 73.330-
001 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 328.894,77  

Edificação   R$ 918.773,28  

9 
Coordenadoria de 
Atendimento do 

Recanto das Emas 

Quadra 102, Lote 04, Lojas 16 a 
19 - Recanto das Emas/DF - CEP 
72.600-300 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 156.717,82  

Edificação   R$ 101.509,37  

10 
Coordenadoria de 
Atendimento de 

Samambaia 

QN 206 CJ C Lote 02 - 
Samambaia - CEP 72.316-500 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 273.292,83  

Edificação   R$ 1.107.936,17  

11 
Coordenadoria de 

Atendimento de Santa 
Maria 

Qd Central 211 Bloco B Área 
Especial - Santa Maria - CEP 

72.500-500 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 264.070,48  

Edificação   R$ 849.454,52  

12 
Coordenadoria de 

Atendimento de São 
Sebastião  

Quadra 202, conjunto 08, Lote 
13, Residencial Oeste - CEP 

70.297-400 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 197.194,98  

Edificação   R$ 726.110,00  

13 
Coordenadoria de 
Atendimento de 

Sobradinho 

Qd Central Lote C - Sobradinho 
CEP - 73.010-000 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 271.908,97  

Edificação   R$ 389.431,56  

14 
Coordenadoria de 
Atendimento de 

Taguatinga 

QI 03, Lotes 01 e 02, CEP: 
72.135-030 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 258.447,10  

Edificação   R$ 508.000,00  

15 
Coordenadoria de 
Atendimento do 

Paranoá 

Quadra Central AE 06 - Paranoá - 
CEP 71.570-000 

Máquinas, mobiliário e 
equipamentos alocados na instalação  

 R$ 265.590,15  

Edificação   R$ 1.164.946,45  

 
Total 

 
R$18.957.193,80 

     

 

2. LOTE 02 - CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS/BENS 
 

 

2.1. LOCAL 16 - ALMOXARIFADO CENTRAL / SLG – CAESB 

2.1.1. Localização  

2.1.1.1. Situado no Parque de Serviços da CAESB no Sia - Setor de 
Indústria e Abastecimento, Área Especial de Serviços Públicos, Lotes 
"EIF" a cobertura abrange instalações (galpões e depósitos), materiais 
estocados, móveis e equipamentos, divisórias e instalações. 



 

Atividades executadas no local: estoque de materiais e serviços 
administrativos em geral. O imóvel não é tombado pelo patrimônio 
histórico-cultural. 

2.1.1.2. Dentre as instalações a serem seguradas estão o Galpão I, 
Depósito II, Laboratório II – no qual realiza testes em amostra de 
materiais que serão adquiridos pela CAESB, Galpão II - no qual 
funciona atividade administrativa da Superintendência de Logística - 
SLG, Almoxarifado, Depósito de Tintas, Cobertura próxima ao 
Almoxarifado, Depósito de Canos 1, Almoxarifado, Depósito de Canos 
II, Casas de Energia. 

2.1.1.3. A cobertura deve contemplar todos os bens alocados nestas 
instalações, bem como todo o estoque de material alocado nos 
galpões, conforme descrição das instalações e valores abaixo: 

 

2.1.2.  Galpão I 

2.1.2.1. Aspectos construtivos: duas unidades com áreas de construção 
400 m2 de galpão/depósito cada, de um pavimento, padrão 
construtivo médio, estrutura de concreto armado, fechamento lateral 
dealvenaria,revestimentoexterno de massa 
desempenada pintada, pé direito de 4,00m, cobertura de telha 
fibrocimento, estrutura 
da cobertura de concreto, piso: cimentado, Parede: massa 
desempenada pintada, sem forro e esquadria de ferro. 
 

2.1.3. Depósito II 

2.1.3.1. Aspectos construtivos: área de construção 200 m2 de/depósito, 
de um pavimento, padrão construtivo médio, estrutura de concreto 
armado, fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de 
massa desempenada pintada, pé direito de 3,50m, cobertura de telha 
fibrocimento, estrutura da cobertura metálica, piso: 
cimentado, Parede: massa desempenada pintada, sem forro e 
esquadria de ferro. 

 

2.1.4. Galpão II 

2.1.4.1. Aspectos construtivos: área de construção 598 m2, de um 
pavimento, padrão 
construtivo médio, estrutura de concreto armado, fechamento lateral 
de alvenaria, 
revestimento externo de massa desempenada pintada, pé direito de 
5,00m, cobertura 
de telha de chapa metálica, estrutura da cobertura de concreto, piso: 
cimentado, Parede: massa desempenada pintada, sem forro e 
esquadria de alumínio. 

 

2.1.5. Almoxarifado 



 

2.1.5.1. Aspectos construtivos: duas unidades com áreas de construção 
660 m2 de 
depósito cada, de um pavimento, padrão construtivo médio, 
estrutura de concreto armado, fechamento lateral de alvenaria, 
revestimento externo de massa desempenada pintada, pé direito de 
4,00m, cobertura de telha de chapa metálica, estrutura da cobertura 
de concreto, piso: cimentado, Parede: massa desempenada pintada, 
sem forro e esquadria de ferro. 
 

2.1.6. Depósito de tintas 

2.1.6.1. Aspectos construtivos: área de construção 92,41 m2 de depósito, 
de um pavimento, padrão construtivo médio, estrutura de concreto 
armado, fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de 
massa desempenada pintada, pé direito de 4,00m, cobertura de telha 
de fibrocimento, estrutura da cobertura de concreto, piso: 
cimentado, Parede: massa desempenada pintada, sem forro e 
esquadria de ferro.  

 

2.1.7. Cobertura próxima ao almoxarifado 

2.1.7.1. Aspectos construtivos: área de construção 98 m2, de um 
pavimento, padrão 
construtivo simples, estrutura de concreto, sem fechamento lateral, 
revestimento externo de caiação, pé direito de 2,70m, cobertura de 
telha de fibrocimento, estrutura 
da cobertura de madeira, piso: cimento queimado. 

 

2.1.8. Depósito de Canos I 

2.1.8.1. Aspectos construtivos: área de construção 136,50 m2 
de/depósito, de um 
pavimento, tipo prateleiras pequenas, padrão construtivo baixo, 
estrutura de concreto 
armado, sem fechamento lateral, revestimento externo de caiação, 
pé direito de 3,00m, cobertura de telha de chapa metálica, estrutura 
da cobertura de concreto, piso: 
cimentado. 

 

2.1.9. Almoxarifado/SLG I 

2.1.9.1. Aspectos construtivos: área de construção 720 m2, de dois 
pavimentos, 
padrão construtivo médio, estrutura de concreto, fechamento lateral 
de alvenaria de 
tijolo, revestimento externo de massa desempenada pintada, pé 
direito de 2,70 m, 
cobertura de telha de fibrocimento, estrutura da cobertura de 



 

concreto, piso: cerâmica e cimentado, Parede: massa desempenada 
pintada, sem forro e esquadria de ferro e 
alumínio. 

 

2.1.10. Depósito de Canos II 

2.1.11. Aspectos construtivos: área de construção 1016,40 m2 composto de 
prateleiras grandes, de três pavimentos, padrão construtivo médio, 
estrutura de aço, fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de 
caiação, pé direito de 2,35m, cobertura de telha de fibrocimento, estrutura 
da cobertura metálica, piso: cimentado e brita, parede de caiação, sem 
forro e esquadria de ferro. 

 

 
2.1.12. Casa de energia 

 

Aspectos construtivos: três unidades com áreas de construção 6,00 m2, de um 
pavimento cada, padrão construtivo simples, estrutura de concreto armado, 
fechamento lateral de alvenaria, revestimento externo de massa desempenada pintada, 
pé direito de 2,50m, cobertura de laje de chapa metálica, estrutura da cobertura de 
piso: cimentado. 
 

2.1.13. Valor em bens - Almoxarifado Central – SLG 

2.1.13.1. O local 3 soma o valor de R$ 53.968.893,70 (cinquenta e três 
milhões e novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e 
três reais e setenta centavos) em mobiliário, equipamentos, 
edificação e material estocado na data da apuração, conforme tabela 
abaixo: 
 

Local 03: Valor em bens - Almoxarifado (SIA) 

Instalações/Mobiliários e 
Equipamentos/Material 

Valor bens 

Galpões do almoxarifado R$ 8.137.963,12 

Mobiliário e Equipamentos alocados nas 
instalações (valor estimado) 

R$ 1.465.613,68 

Material estocado nas instalações (valor 
estimado) 

R$ 44.365.316,90 

Total R$ 53.968.893,70 
 

2.1.13.2. O valor apurado das edificações foi obtido na última avaliação de 
mercado realizada pela Companhia e atualizado pelo Índice de Custo 
da Construção Brasília - ICCB, Coluna 18 da RCE-FGV (dezembro/2011 
a dezembro/2023). 

2.1.13.3. Incluem as seguintes áreas: Galpão 1, Depósito 1, Laboratório II, 
Galpão II, Almoxarifado 1, Depósito de tintas, cobertura próxima ao 
almoxarifado, depósitos de canos, Almoxarifado II, Depósito de Canos 



 

II, Abrigo de energia. 
 



 

 

3. HISTÓRICO DE SINISTROS E SISTEMAS PROTECIONAIS 

Histórico de sinistros 

Lot
e 

Local do Risco 
2013

-
2014 

Motiv
o 

Valor 
2014

-
2015 

Motiv
o 

Valo
r 

2015
-

2016 
Motivo Valor 

2016
-

2017 

Motiv
o 

Valor 
2017

-
2018 

Motiv
o 

Valor 
2019

-
2020 

Motiv
o 

Valo
r 

2021
-

2022 

Motiv
o 

Valor 
2023

-
2024 

Motiv
o 

Valo
r 

Lo
te

 0
1

 

Loca
l 01 

Centro de Gestão Águas 
Emendadas (sede) 

Avenida Sibipiruna Lotes 13, 
15, 17, 19 e 21, Águas Claras 
– CEP 71.928-725 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 02 

Laboratório ETA Brasília 
(R1) 

SAM Área Especial s/n, 
CAESB, Módulos B e C, 
Brasília – CEP 70.620-000 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 03 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Brasília 

Estação 114 Sul, Lojas 1 a 5, 
Metrô DF, Asa Sul -  Brasília - 
DF - CEP 70.200-001 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 04 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Ceilândia 

CNM 01 Bloco L Loja 00 - 
Ceilândia - CEP 72.215-500 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 05 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Gama 

SIGA Quadra 01 lote 
520/6.00 – Gama – CEP 
72.445-010 

Não - - Não - - Sim 

Quebra 
de 

Vidros/ 
Anúncios 
Luminoso

s 

R$ 
930,00 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 06 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Guará 

QE 13, CJ D/E, Lotes 1/2, 
Salas 201/202, 20 Andar - 
Guará II - CEP 71.050-130 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 07 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Núcleo Bandeirante 

Praça Central Módulo 05 – 
Núcleo Bandeirante – CEP 
71.705-500 

Não - - Não - - Sim 
Roubo e 
Furto de 

Bens 

R$ 
2.324,5

0 
Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 08 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Planaltina 

Av. Independência SCC Q 02 
Bloco E – Planaltina – CEP 
73.330-001 

Não - - Não - - Não - - Não - - Sim 

Roubo 
e 

Furto 
de 

Bens 

R$2.426,3
6 

Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 09 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Recanto das Emas 

Quadra 102, Lote 04, Lojas 
16 a 19 - Recanto das 
Emas/DF - CEP 72600-300 

Sim 

Roubo 
e 

Furto 
de 

Bens 

R$ 
7.669,5

5 
Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 10 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Samambaia 

QN 206 CJ C LT 02 – 
Samambaia – CEP 72.316-
500 

Não - - Não - - Não - - Sim 

Roubo 
e 

Furto 
de 

Bens 

R$ 
1.851,9
1 e R$ 
204,74 

Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 11 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Santa Maria 

Qd Central 211 Bloco B Área 
Especial – Santa Maria – CEP  
72.500-500 

Não - - Não - - Sim 
Roubo e 
Furto de 

Bens 

R$ 
1.388,9

5 
Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 



 

 

Roubo e 
Furto de 

Bens 

R$ 
6.175,8

0 
Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 12 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de São Sebastião 

Quadra 202, conjunto 08, 
Lote 13, Residencial Oeste - 
CEP 70297-400 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 13 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Sobradinho 

Qd Central Lote C – 
Sobradinho CEP – 73.010-
000 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - 

Loca
l 14 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
de Taguatinga 

QI 03, Lotes 01 e 02, CEP: 
72.135-030 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Sim 

Roubo 
e 

Furto 
de 

Bens 

R$ 
10.174,7

4 
Não - - 

Loca
l 15 

Coordenadoria de 
Atendimento ao Público 
do Paranoá 

Quadra Central AE 06 – 
Paranoá – CEP 71.570-000 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Sim 

Roubo 
e 

Furto 
de 

Bens 

R$ 
2.581,74 

Não - - 

Lo
te

 0
2

 

Loca
l 16 

Almoxarifado Central – 
SLG 

SIA Área Especial de Serviços 
Públicos, Lote E/F, s/n – 
Guará – CEP 71.200-010 

Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Não - - Sim 

Roubo 
e 

Furto 
de 

Bens 

R$ 
42.065,7

9 
Não - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistemas protecionais 

Lote Local Unidade Vigilância humana Vigilância eletrônica Extintores Hidrantes Sprinklers Brigada  

Lote 01 

Local 01 Centro de Gestão Águas Emendadas (sede) 24h Sim Sim Sim Não Sim 

Local 02 Laboratório ETA Brasília (R1) 24h Sim Sim Sim Não Não 

Local 03 Coordenadoria de Atendimento ao Público Brasília 24h Não Sim Não Não Não 

Local 04 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Ceilândia 12h/diurno Sim Sim Não Não Não 

Local 05 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Gama 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 06 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Guará 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 07 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Núcleo Bandeirante 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 08 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Planaltina 24h Não Sim Não Não Não 

Local 09 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Recanto das Emas 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 10 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Samambaia 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 11 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Santa Maria 24h Não Sim Não Não Não 

Local 12 Coordenadoria de Atendimento ao Público de São Sebastião 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 13 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Sobradinho 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 14 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Taguatinga 12h/diurno Não Sim Não Não Não 

Local 15 Coordenadoria de Atendimento ao Público do Paranoá 24h Não Sim Não Não Não 

Lote 02 Local 16 Almoxarifado Central – SLG 24h / Ronda motorizada Sim Sim Sim Não Sim 

 *Os hidrantes existentes na unidade do Almoxarifado (SIA) não estão em condições de funcionamento, o sistema não possui água pressurizada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

1. MODELO DE PLANILHA DE CÁLCULO DO PRÊMIO 
 

Planilha de Resumo dos valores para cálculo do prêmio 

Lote Local  Imóvel Valor em Risco – (Edificação) Valor em Risco – MMU Valor em Risco – MMP Valor  em Risco Total – (Edif. + MMU/MMP*) Valor do Prêmio 

Lo
te

 0
1 

1 Centro de Gestão Águas Emendadas  R$   110.552.968,21   R$      43.755.055,48   R$                             -     R$                  154.308.023,69    

2 Laboratório R1  R$        4.267.326,28   R$      12.098.762,44   R$                             -     R$                     16.366.088,72    

3 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Brasília  R$        2.125.427,85   R$            188.291,14   R$                             -     R$                       2.313.718,99    

4 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Ceilândia  R$        1.890.913,85   R$            293.007,07   R$                             -     R$                       2.183.920,92    

5 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Gama  R$        5.196.769,00   R$            203.373,93   R$                             -     R$                       5.400.142,93    

6 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Guará**  R$            269.000,00   R$            197.178,72   R$                             -     R$                           466.178,72    

7 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Núcleo Bandeirante  R$            617.049,28   R$            193.904,51   R$                             -     R$                           810.953,79    

8 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Planaltina  R$            918.773,28   R$            328.894,77   R$                             -     R$                       1.247.668,05    

9 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Recanto das Emas**  R$            101.509,37   R$            156.717,82   R$                             -     R$                           258.227,19    

10 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Samambaia**  R$        1.107.936,17   R$            273.292,83   R$                             -     R$                       1.381.229,00    

11 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Santa Maria  R$            849.454,52   R$            264.070,48   R$                             -     R$                       1.113.525,00    

12 Coordenadoria de Atendimento ao Público de São Sebastião**  R$            726.110,00   R$            197.194,98   R$                             -     R$                           923.304,98    

13 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Sobradinho  R$            389.431,56   R$            271.908,97   R$                             -     R$                           661.340,53    

14 Coordenadoria de Atendimento ao Público de Taguatinga**  R$            508.000,00   R$            258.447,10   R$                             -     R$                           766.447,10    

15 Coordenadoria de Atendimento ao Público do Paranoá  R$        1.164.946,45   R$            265.590,15   R$                             -     R$                       1.430.536,60    

Lote 01 - Total   

Lo
te

 0
2 

16 Almoxarifado Central - SLG  R$        8.137.963,12   R$        1.465.613,68   R$      44.365.316,90   R$                     53.968.893,70    

Lote 02 - Total   

Total Geral   

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por ELISA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, Coordenador de Processo (SSAAG),
Mat.: 536962, em 21/05/2024 as 15:49, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.


